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                                                    I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Порядком привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области  от  «12» декабря 2014 года № 372 (далее - Порядок), Жилищным кодексом РФ, Законом Рязанской области от 18.11.2013г. №70-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области» и регулирует правоотношения, связанные с привлечением региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями, организаций в целях заключения с ними договоров на оказание услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области.
II. ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка и прилагаемые к ней документы (указаны в разделе 4.1. Порядка), должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью претендента (при наличии печати у претендента) и являются обязательными для предоставления.
 Копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (руководителя, либо иного уполномоченного лица) с расшифровкой подписи и указанием должности. 
Комиссия по проведению отбора и подведению итогов отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме при необходимости запрашивает у претендентов оригиналы дипломов и удостоверений, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала и специалистов в сфере строительства, трудовых книжек подтверждающих стаж работы инженерно-технического персонала и специалистов в сфере строительства, а также других документов указанных в п.4.1 Порядка. В случае не предоставления оригиналов документов в сроки, установленные комиссией сведения, предоставленные претендентом считаются недостоверными.
Согласно п. 4.1. Порядка к Заявке прилагается:

- оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до размещения извещения о проведении отбора, либо нотариально заверенная копия; 

- сведения из налогового органа об отсутствии у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах (по состоянию на дату не позднее 30 дней до дня размещения извещения о проведении отбора) на бумажном носителе с печатью налогового органа. 

Копии документов (за исключением нотариально заверенных) и копии электронных документов не принимаются.
                                                                                                         Форма заявки участника отбора
Фирменный бланк участника отбора

дата, исх. номер                                                                                                           
                                                                    Организатору отбора: Фонд капитального ремонта 

                                                                                 многоквартирных домов Рязанской области
ЗАЯВКА

на участие в отборе подрядных организаций, для выполнения работ ____________________________________________________________________по лоту №____

                               (наименование вида работ и (или) услуг)

	 1.


	Наименование юридического лица
	 

	
	
	

	 2.


	Юридический адрес
	

	
	
	

	 3.


	Фактический адрес
	

	
	
	

	 4.
	Адрес электронной почты, номера контактных телефонов
	

	
	
	

	 5.


	Банковские реквизиты
	


Изучив размещенную организатором отбора документацию для участия в отборе, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативно-правовые акты, ___________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника отбора с указанием организационно-правовой формы)                                      в лице __________________________________________________________________________,

                    (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

действующего на основании ______________________________________________, сообщает о согласии участвовать в отборе, подрядных организаций для выполнения работ ______________________________________________________________________________
(наименование вида работ и (или) услуг

по лоту №____, на условиях, указанных в Порядке привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2014 г.  № 372.
       Для участия в отборе предлагаем следующие условия, соответствующие критериям отбора: 

	№ п/п
	Критерии 


	Условия участника отбора*
	Количество баллов
	Коэффициент

весомости
	Количество баллов

с учетом 

коэффициента

весомости**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	1.1. Предлагаемая стоимость работ по лоту №______(руб.)


	
	0

5

10

15

16

18
	1,0
	

	
	1.2. Снижение заявленной стоимости оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с учетом требований, предусмотренных в техническом задании:

1) от 0 до 2%;

2) от 2% до 4%;

3) от 4% до 5%;

4) от 5% до 7%;

5) от 7% до 10%;

6)   от 10% до 12%;
	
	
	
	

	2.
	2.1. Предлагаемый срок гарантии на выполненные работы по лоту №______(год)


	
	5

10

15
	1,0
	

	
	2.2. Увеличение минимального срока гарантии на выполненные работы:

1) на 1 год;

2) на 2 года;

3) на 3 года и более
	
	
	
	

	3.
	3.1. Предлагаемый срок выполнения работ по лоту №______ (дней) 
	
	
	
	

	
	3.2. Сокращение заявленных сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно заявке:

1)  от 0% до 5%;

2) от 5% до 10%;

3) от 10% до 15%; 

4) от 15% до 20%
	
	
	
	

	
	
	
	1

5

10

15
	1,0
	

	4.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерно-технического персонала) ***:

1) до 2 человек с опытом работы свыше 5 лет;

2) от 2 человек до 5 с опытом работы свыше 5 лет;

3) от 5 человек до 10 с опытом работы свыше 5 лет;

4) от 10 человек и более с опытом работы свыше 5 лет


	
	1

5

10

20
	2,0
	

	5.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированных специалистов) ***:

1) до 2 человек с опытом работы более 5 лет;

2) от 2 человек до 5 с опытом работы более 5 лет;

3) от 5 человек до 10 с опытом работы более 5 лет;

4) от 10 человек и более с опытом работы более 5 лет
	
	1

5

10

20
	2,0
	

	6.
	Срок осуществления участником отбора деятельности в сфере строительства****:

1) до 1 года;

2) от 1 до 2 лет;

3) от 2 до 3 лет;

4) от 3 лет и более

5) участником отбора не осуществляется деятельность в сфере строительства
	
	1

5

10

20

0
	2,0
	


* Графа 3 таблицы «Условия участника отбора» подлежит обязательному заполнению участником отбора, с указанием величины каждого показателя.
** Графа 6 таблицы «Количество баллов с учетом коэффициента весомости», заполняется организатором отбора. 
*** В пункте 4 «Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерно-технического персонала)» и пункте 5 «Квалификация персонала (наличие квалифицированных специалистов)» указываются сотрудники для которых работа в данной организации является основным местом работы. Сведения об опыте работы подтверждаются заверенными копиями трудовых книжек. Документы на сотрудников, работающих по совместительству не рассматриваются.       

**** Пункт 6 таблицы «Срок осуществления участником отбора деятельности в сфере строительства» подтверждается копиями исполненных контрактов (договоров) и актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), за последние 1÷4 года предшествующие году подачи претендентом заявки на участие в отборе, по одному документу за каждый год осуществления деятельности претендента в сфере строительства и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, согласно критерию указанному  в подпункте 6 пункта 6.3 Порядка.
Сведения о квалификации персонала, наличии квалифицированного инженерно-технического персонала и специалистов, указаны в приложении №№____________.
Копии разрешительных документов, необходимые для выполнения соответствующих работ и (или) услуг: свидетельство СРО №__________от ______20__г.   о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением), прилагаем. 

Настоящим подтверждаем, что: организация__________________________________________________________________________
                                           (полное наименование участника отбора)
- не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в отборе информации и подтверждаем право организатора отбора, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________

К настоящей заявке на участие в отборе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в отборе и указанные в описи - на _____стр.

Руководитель подрядной организации: ____________(__________________)

Дата ________________                  М.П.

   ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

      представляемых для участия в отборе, подрядных организаций для выполнения работ _____________________________________________________по лоту №____

                                       наименование вида работ и (или) услуг ________________________________________________________________________

                                                                               (наименование претендента) 

             направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование документов
	Количество листов 

каждого

документа
	Сквозная нумерация

с __-по__

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ВСЕГО СТРАНИЦ:
	


       Руководитель организации _____________________ (__________________)

                                     

          
  
(подпись)                                          (Ф.И.О)

                                   М.П.
Анкета участника отбора

	№

п/п
	Наименование 
	Информация 



	1.
	Полное наименование 
	

	2.
	Сокращенное наименование 
	

	3.
	ИНН
	

	4.
	КПП
	

	5.
	Юридический адрес
	

	6.
	Фактический адрес
	

	7.
	Расчетный счет
	

	8.
	Корр. Счет
	

	9.
	Банк
	

	10.
	БИК
	

	11.
	Телефон, факс
	

	12.
	Адрес электронной почты
	

	13.
	ФИО руководителя
	

	14.
	Должность руководителя
	

	15.
	Система налогообложения 
	

	16.
	ФИО главного бухгалтера
	

	17.
	Контактное лицо по взаимодействию с Фондом капитального ремонта в части заключения договоров и подписания актов выполненных работ (ФИО, телефон, сотовый тел.)
	

	18.
	Контактное лицо по взаимодействию с Фондом капитального ремонта в части проведения капитального ремонта (ФИО, телефон, сотовый тел.)
	


       Руководитель организации _____________________ (__________________)

                                    

          
  
(подпись)                                           (Ф.И.О)

М.П.

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада   многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 11

1.Общие положения

1.1.Наименование работ: капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: 

г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 11.

1.2.Срок выполнения работ:

- дата начала выполнения работ: «03» апреля 2017 г.;

- предельный срок выполнения работ: 180 календарных дней.

Дата начала выполнения работ может быть изменена по письменному согласованию Сторон.
Сроки выполнения по каждому виду работ указываются в графиках производства работ, согласованных с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанных руководителями подрядной организации и заказчика работ.

График производства работ должен содержать:

- наименование и объем всех видов работ;

- даты начала и окончания производства отдельных видов работ;

- даты освидетельствования скрытых работ и приемки выполненных работ;

- условные обозначения осей на которые разбивается объект.

Приложением к графику производства работ является схема разбивки объекта по осям с учетом периодичности освидетельствования скрытых работ.
1.3.Стоимость работ: 3 056 253,00 рубля. 

       В течение трех рабочих дней с даты заключения Договора все материалы, используемые для выполнения работ, согласовать в письменном виде с заказчиком работ.   
        В случае согласованного с Заказчиком уменьшения объема работ, стоимость работ подлежит уменьшению. Обоснованием изменения стоимости является смета, составленная ресурсным методом на основании описи работ. Цены на материалы должны быть согласованы с заказчиком и подтверждены, по требованию, соответствующими документами.

        Изменение стоимости, состава и объема работ оформляется дополнительным соглашением к Договору. 
1.4.В составе заявки необходимо предоставить:

- копию свидетельства СРО (с приложением) о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

13.Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

 1. Год постройки - 1971 г.

 2. Количество этажей - 5.

 3. Количество подъездов - 4.

 4. Тип стен - панельные.

3.Перечень работ

          Выполнить следующие работы в соответствии со сметной документацией: 
- смена оконных блоков деревянных на оконные блоки из профиля ПВХ на лестничных клетках с установкой подоконных досок и устройством отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
- демонтаж балконного ограждения из асбестоцементных листов;

- облицовка балконов металлическим профилированным листом по металлическому каркасу согласно проектной документации; 
-  проект на узел крепления металлического профлиста облицовки балконов;

- устройство отливов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием

 по балконным плитам и окнам фасада;

- покрытие поверхности устья межпанельного стыка грунтовкой глубокого проникновения;

- ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей монтажной пеной, мастикой герметизирующей с расчисткой от старого цементно-песчаного раствора (герметика);
- наклейка ограничительной ленты в зоне стыка;

- расчистка цоколя, наружных оконных откосов и нижней поверхности козырьков входных групп от старой краски; 

- обеспыливание поверхности стен фасада; 

- ремонт поверхности стеновых панелей декоративным раствором с предварительной огрунтовкой основания; 

- штукатурка (ремонт штукатурки) откосов, цоколя (по сетке), торцов и нижней поверхности балконных плит, козырьков входных групп;

- окраска стен фасада, цоколя, торцов и нижней поверхности балконных плит, козырьков входных групп с подготовкой поверхности;

- монтаж опорных стоек под козырьки входных групп;

- окраска деревянных оконных блоков фасада и металлических входных дверей с расчисткой старой краски, каркасов и опорных стоек;

- установка вентиляционных решеток из оцинкованной стали;

- смена рулонного покрытия козырьков входных групп из наплавляемых материалов с устройством стяжки и огрунтовкой основания;
- устройство свесов из листовой оцинкованной стали; 
- усиление свесов на козырьках входных групп дополнительным слоем рулонных материалов; 
- устройство примыканий с фартуком (без фартука) и последующей герметизацией;

- разборка бетонных площадок входных групп; 

- устройство бетонных площадок входных групп с армированием основания сеткой;

- погрузка и вывоз мусора.

4.Общие требования к выполнению работ

4.1.Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- 46-03 ТК «Технологическая карта на окраску фасадов зданий стойкими фасадными красками»;

- 42-03 ТК «Технологическая карта на устройство штукатурного покрытия фасадов»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений заносятся в журнал производства работ.

4.2.Принять объект к выполнению работ по акту приема-передачи от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества дома.

4.3.Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия, технические паспорта, характеристики не ниже указанных в таблице п.5. 


Не допускается использование Подрядчиком материалов, имеющих ограничения к применению по температурно-влажностному режиму, при отсутствии условий окружающей среды необходимых для их применения.

Графики производства работ составить с учетом технических характеристик применяемых материалов. 
Фактическую дату начала работ согласовать с заказчиком работ по письменному запросу. 
4.4.При установке инвентарных лесов руководствоваться ГОСТ 24258-88, ГОСТ 27321-87.

4.5.Установить оконные блоки, изготовленные в соответствии с ГОСТ 30674-99 «ПВХ оконные блоки», ГОСТ 30673-99 «Профиля из ПВХ для дверных и оконных блоков». Оконные приборы и крепежные детали должны отвечать требованиям ГОСТ 538 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия». 
Конструкцию оконных блоков и тип открывания согласовать с лицом уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме. 

4.6.Заделку монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций производить в соответствии с ВСН 54-96 «Инструкция по технологии герметизации и теплоизоляции стыков панелей, оконных и дверных блоков с применением "МАКРОФЛЕКСА" в жилых домах при ремонте», ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические параметры».

4.7.Герметизацию межпанельных стыков выполнить в соответствии с ТР 196-08«Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей», ГОСТ 25621-83 «Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие», ВСН 54-96 «Инструкция по технологии герметизации и теплоизоляции стыков панелей, оконных и дверных блоков с применением «МАКРОФЛЕКСА» в жилых домах при ремонте». Предварительно произвести расчистку стыков от старого раствора (герметика). Выполнить обеспыливание. Для ограничения зоны нанесения герметика использовать клейкую ленту с последующим удалением.

4.8.Полимерные материалы должны иметь гигиеническое заключение здравоохранительных органов о возможности их применения в жилом доме.
4.9.Облицовку балконов выполнить металлическим профилированным листом с защитным декоративным покрытием по металлическому каркасу. 

Устройство крепления облицовки балконов из металлических профилированных листов произвести в соответствии с проектной документацией, разработанной согласно требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, на основании технического обследования строительных конструкций.

Перед началом работ по устройству крепления облицовки балконов в составе проектной документации предоставить заказчику копию свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (предоставляется с приложением).



В случае привлечения к разработке проекта сторонней подрядной организации на основании договора, предоставляется допуск к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства на данную организацию.

Без предоставления проектной документации и вышеуказанного допуска подрядная организация к работам не допускается и срок выполнения работ по договору не продлевается. 

Объемы по облицовке балконов металлическим профилированным листом уточняются перед началом работ.
4.10.Для устройства металлических отливов по балконным плитам и окнам фасада (объемы уточняются перед началом работ), свесов по входным козырькам применить листовую оцинкованную сталь (ГОСТ 14918-80, ГОСТ Р 52146-2003). 
4.11.Штукатурку выполнить декоративным раствором (ГОСТ Р 54358-2011) и цементно-известковым раствором (ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»).

4.12.Подготовку поверхности стен фасада под окраску и окраску выполнить составами на акриловой основе. 

 
До начала окрасочных работ изготовить паспорт колористического решения фасада, согласовать в управлении градостроительства и архитектуры администрации г. Рязани. 
4.13.Для окраски деревянных и металлических поверхностей использовать краску для наружных работ. Не окрашивать установленные жителями оконные блоки из ПВХ профиля, деревянные оконные блоки со стеклопакетами, а также металлические отливы, установленные в комплекте с вышеуказанными оконными блоками. 

Объёмы по окраске деревянных оконных блоков фасада уточняются перед началом работ. 
Перед окраской металлические поверхности обработать антикоррозийным составом (СНиП 3.04.03-85). 
4.14.Для устройства бетонных площадок входных групп применить бетон М-200. 
4.15.Устройство кровельного ковра и примыканий козырьков входных групп выполнить из рулонных наплавляемых битумно-полимерных материалов на основе стеклоткани (ГОСТ30547-97) в 2 слоя.
4.16.Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора. Не допускается сбрасывать строительные отходы и мусор с этажей многоквартирного дома без применения закрытых лотков (желобов) в соответствии с СП 48.13330.
Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций -  с органами местного самоуправления.
4.17.До начала ремонтных работ оградить выделенный участок территории и строительные конструкции многоквартирного дома, подлежащие капитальному ремонту. Оборудовать сплошные защитные козырьки над входами в подъезды, во встроенные и пристроенные нежилые помещения дома. Обеспечить защиту рекламных вывесок и других декоративных элементов, расположенных на фасаде дома. Установить указатели (пути объезда транспорта и прохода пешеходов) и предупреждающие знаки (опасные зоны), а также устроить при необходимости, пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, оборудовать световую сигнализацию. Схему организации движения и ограждения места производства работ согласовать с органами ГИБДД, в случае размещения ограждения, подъемных механизмов на проезжей части дорог или пешеходных тротуарах.
4.18.Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

     Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 х 42,0 см.
5.Требования к техническим характеристикам строительных материалов
          Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия, технические паспорта и иметь характеристики не ниже следующих:
	№

п/п
	Наименование материала
	Технические характеристики



	1.
	Ремонтная цементная декоративная смесь с минеральными гранулами (для ремонта стен)
	Плотность                                                   - не менее 1770 кг/м3

Паропроницаемость                                  - не менее 0,1 мг/мчПа

	2.
	Цементно-известковый раствор 
	Плотность                                                    - больше 1000 кг/м3

Паропроницаемость                                   - не менее 0,1 мг/мчПа

	3.
	Ремонтная штукатурно-клеевая смесь на известково-цементной основе (для ремонта стен и (или) ремонта штукатурки) 
	Плотность в сухом состоянии                   - 1400 кг/м3

Прочность при сжатии                               - 4,4 Мпа

Прочность при изгибе                                 - 2,3 Мпа

Коэфф.  прочности                                       - 0,52

	4.
	Краска фасадная для наружных работ Marshall (или аналог)
	Основа                                                           - акрил                                                                                                          

Материал рабочей поверхности          - кирпич, штукатурка, бетон

Укрывистость                                               - не более 180 г/м2                                                                                                                

Атмосферостойкость                                   - высокая                                                                                  

	5.
	Водоэмульсионная краска для внутренних работ (откосы на лестничных клетках)
	Основа                                                           - акрилат

Плотность                                                      - не менее 1,5 кг/л

	6.
	Грунтовка под окраску
	Основа                                                            - акрил                                                                                                                      

Плотность                                     - 1,00 - 1,02 г/куб. см при t 20ᵒС                                                                                                
Температура окружающей среды                - не ниже +5ᵒС 

	7.
	Грунтовка (под штукатурку)

«Бетоноконтакт» или аналог
	Материал рабочей поверхности         - кирпич, бетон, штукатурка

Температура окружающей среды                 - не ниже +5ᵒ С

Время высыхания                                           - не более 12 часов

	8.
	Шпатлевка 


	Материал рабочей поверхности         - кирпич, штукатурка, бетон

Плотность                                                         - не менее 1,7 кг/м2

Прочность на сцепление                                 - не менее 4 кг/см2                                                                           

Марка по морозостойкости                             - не ниже F -50                                                                         

Водо-атмосферостойкость                               - высокая

Температура окружающей среды                   - не ниже +7ᵒС                                                                                                             

	9.
	Сталь листовая
	Толщина                                                            - не менее 0,6 мм

Покрытие                                                           - оцинкованное

	10.
	Краска для деревянных и металлических поверхностей 
	Время высыхания до степени 3 при температуре 

(20+/-2) ᵒ С ч                                                      - не более 24



	11.
	Оконные блоки ПВХ


	Цвет профильной системы                              - белый

Количество контуров уплотнения                  - не менее 2-х

Коэффициент сопротивления теплопередаче м2 ᵒС/Вт                                             

                                                                           - не менее 0,7

Ширина профильной системы ПВХ              - не менее 58 мм

Фактическая толщина внешней лицевой стенки профильной системы ПВХ                                                    - 3мм

Количество камер в профильной системе     - не менее 3-х  

Толщина стеклопакета                                    - не менее 24 мм

Марка стекла                                                    - М 1

Толщина стекла                                                - не менее 4 мм

Тип стеклопакета                                         - однокамерный и более

	12.
	Двухкомпонентный полиуретановый герметик для поверхностной герметизации (стыки)
	Связующее                                                        - полиуретан                                                                                                     

Интервал температур применения                  - от - 15°С до + 35°С                                                                                                                                                             

Интервал температур эксплуатаци и              - от - 60°С до + 70°С

Условная прочность в момент разрыва, Мпа (кг/см2)

                                                                        - не менее 0,2(2,0)

Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-швах, %
                                                                         - не менее 200 

Прогнозируемый срок службы, год             - не менее 15

	13.
	Герметик для внутристыковой герметизации
	Базовое вещество                                           - полиуретан                                                                                                        

Плотность                                                       - 15 - 30 кг/м3                                                                                                                    

Термостойкость затвердевшей пены           - от -55°С до +90°С                                                              

Теплопроводность                                         - 0,03 - 0,0315 Вт/мК 
(затвердевшая пена)  
Вторичное расширение                                 - не менее 120%                                                                                                   

	14.
	Профлист с защитно-декоративным покрытием (облицовка балконов)
	Высота гофра                                                  - 8 мм

Ширина гофра                                                - 51,5 мм

Шаг волны                                                      - 52,5 мм

Толщина                                                          - не менее 0,5 мм

Рабочая ширина                                             - 1150 мм

Полная ширина                                              - 1187 мм

	15.
	Фасадная сетка
	Плотность                                                       - не менее 55 г/м2                                                                                                 

	16.
	Цементно-песчаный раствор для стяжки входных козырьков 
	Марка                                                              - не ниже М - 100 

	17.
	Битумный состав для огрунтовки входных козырьков
	Массовая доля нелетучих веществ, %         - не менее 35

	18.
	Материал для устройства 

кровельного ковра (входные и балконные козырьки)
	Основа                                                              - стеклоткань

Разрывная сила при растяжении Н продольная/поперечная

                                                                           - не менее 800/900 
Гибкость на стержне R = 25 мм                     - не выше -20°C     

Масса (верхний слой)                             - не менее  5,1 ± 0,1 кг/м2

Масса (нижний слой)                              - не менее  3,8 ± 0,1 кг/м2                                                                                                           

Масса вяжущего с наплавляемой стороны   - не менее 2,0 кг/м2

Срок службы                                                    - не менее 15 лет

Теплостойкость                                                - не менее 95°C                                        
Показатели пожарной опасности:

Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244

Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402

Группа распространения пламени

РП4 по ГОСТ Р 51032

	19.
	Герметик на основе битума и эластомеров (козырьки)
	Плотность                                                     - 1,3 г/см3                                                                                                Термоустойчивость                                     - от -35°C до +70°C                                                                                  

Рабочая температура                                   - от +5°C до +35°C                                                                                       

	20.
	Бетон (площадки входных групп)
	Марка                                                            - М - 200


6.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

   Окончание работ оформить актом приемки результатов оказанных услуг и выполненных работ, подписанным: Заказчиком, Подрядчиком и согласованным с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и представителем органа местного самоуправления по месту нахождения многоквартирного дома в соответствии с ч.2 ст.190 ЖК РФ.

   По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        

7.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

         Минимальный гарантийный срок на выполненные работы исчисляется от даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
         Недостатки, строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 
         Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
8.Сметная документация
Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/
2. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту подвального помещения многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 11
1.Общие положения
1.1.Наименование работ: капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 11.

1.2.Срок выполнения работ:

- дата начала выполнения работ: «03» апреля 2017 г.;

- предельный срок выполнения работ: 180 календарных дней.

Дата начала выполнения работ может быть изменена по письменному согласованию Сторон.
Сроки выполнения по каждому виду работ указываются в графиках производства работ, согласованных с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанных руководителями подрядной организации и заказчика работ.

График производства работ должен содержать:

- наименование и объем всех видов работ;

- даты начала и окончания производства отдельных видов работ;

- даты освидетельствования скрытых работ и приемки выполненных работ;

- условные обозначения осей на которые разбивается объект.

Приложением к графику производства работ является схема разбивки объекта по осям с учетом периодичности освидетельствования скрытых работ.
1.3.Стоимость работ: 253 191,00 рублей. 
В течение трех рабочих дней с даты заключения Договора все материалы, используемые для выполнения работ, согласовать в письменном виде с заказчиком работ.      
            В случае согласованного с Заказчиком уменьшения объема работ, стоимость работ подлежит уменьшению. Обоснованием изменения стоимости является смета, составленная ресурсным методом на основании описи работ. Цены на материалы должны быть согласованы с заказчиком и подтверждены, по требованию, соответствующими документами.

           Изменение стоимости, состава и объема работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2.Данные по объекту
1. Год постройки - 1971 г.
2. Количество этажей - 5.
3. Количество подъездов - 4.
4. Тип стен - панельные.
5. Наличие подвала/техподполья - подвал.

3.Перечень работ

Выполнить следующие работы в соответствии со сметной документацией:

- разборка основания отмостки;

- устройство прослойки из геотекстиля;

- устройство асфальтобетонного покрытия по подготовленному основанию;

- смена дверных блоков, люков с последующей окраской;
- погрузка и вывоз мусора.

4.Общие требования к выполнению работ
4.1.Обеспечить качество выполнения работ в полном соответствии с требованиями нормативно-технических документов: 
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

- СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».    
Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений заносятся в журнал производства работ.

4.2.Принять объект к выполнению работ по акту приема-передачи от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества дома.

4.3.Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия, технические паспорта и характеристики, не ниже указанных в таблице п.5. 


Не допускается использование Подрядчиком материалов, имеющих ограничения к применению по температурно-влажностному режиму, при отсутствии условий окружающей среды необходимых для их применения.

Графики производства работ составить с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха и технических характеристик применяемых материалов. 

Фактическую дату начала работ согласовать с заказчиком работ по письменному запросу. 
4.4.Покрытие отмостки выполнить из асфальтобетонной смеси в соответствии с ГОСТ 9128-2009, шириной 1метр, с уклоном от стен дома 5-7%.
4.5.На подстилающий слой из песка уложить пленку из нетканого геотекстиля с нахлестом не менее 25 см.

4.6.Узел сопряжения отмостки со стеной дома должен быть герметичен.

Отремонтированная отмостка должна гарантированно обеспечить отведение атмосферных осадков от фундамента дома и входа в подъезд.
            Наружная кромка отмостки в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм.
4.7.Установить металлический дверной блок (блок-люк) изготовленный в соответствии с ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные (металлические двери для зданий и сооружений различного назначения)».

4.8.Для окраски применить краску для металлических поверхностей. Перед окраской металлические поверхности обработать антикоррозийным составом (СНиП 3.04.03-85).
4.9.При необходимости штукатурку дверных откосов выполнить цементно-известковым раствором, ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия».
4.10.До начала ремонтных работ оградить выделенный участок территории и строительные конструкции многоквартирного дома, подлежащие капитальному ремонту. Установить указатели (пути объезда транспорта и прохода пешеходов) и предупреждающие знаки (опасные зоны), а также устроить, при необходимости, пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, оборудовать световую сигнализацию.
4.11.Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

      Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 х 42,0 см.

4.12.Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора.
Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций -  с органами местного самоуправления.
5.Требования к техническим характеристикам строительных материалов

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и иметь характеристики не ниже следующих:
	№

п/п
	Наименование материала
	Технические характеристики



	1.
	Асфальтобетонная смесь
	Предел прочности на сжатие, Мпа при   температуре 50°C

                                                                      - не менее 0,5 

Водостойкость при длительном водонасыщении  

                                                                      - не менее 0,5

Водонасыщение, %, по объему                  - не более 10                                                                                                                          

	2.
	Щебень


	Насыпная плотность                                   - не менее 1200 кг/м3 

Фракция для средних слоев оснований     - 40-70 мм
Фракция для расклиновки                          - 5-10 мм

	3.
	Нетканый геотекстиль
	Плотность                                                     - 180 - 200 г/м2         

	4.
	Песок
	Модуль крупности, Мк                                - 1,5 - 2

Класс                                                              - I
Содержание пылевых и глинистых частиц, %       - не более 3

	5.
	Краска для металлических поверхностей 
	Время высыхания до степени 3 при t(20+-2) °C ч  - не более 24


6.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации
Окончание работ оформить актом приемки результатов оказанных услуг и выполненных работ, подписанным: Заказчиком, Подрядчиком и согласованным с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и представителем органа местного самоуправления по месту нахождения многоквартирного дома в соответствии с ч.2 ст.190 ЖК РФ.

 По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).  
7.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
      Минимальный гарантийный срок на выполненные работы исчисляется от даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
      Недостатки, строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 
      Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
8.Сметная документация
Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/
3. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада   многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Зубковой, д. 3, корп. 1
1.Общие положения

1.1.Наименование работ: капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: 

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 3, корп. 1.

1.2.Срок выполнения работ:

- дата начала выполнения работ: «03» апреля 2017 г.;

- предельный срок выполнения работ: 180 календарных дней.

Дата начала выполнения работ может быть изменена по письменному согласованию Сторон.
Сроки выполнения по каждому виду работ указываются в графиках производства работ, согласованных с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанных руководителями подрядной организации и заказчика работ.

График производства работ должен содержать:

- наименование и объем всех видов работ;

- даты начала и окончания производства отдельных видов работ;

- даты освидетельствования скрытых работ и приемки выполненных работ;

- условные обозначения осей на которые разбивается объект.

Приложением к графику производства работ является схема разбивки объекта по осям с учетом периодичности освидетельствования скрытых работ.
1.3.Стоимость работ: 3 019 228,00 рублей. 

       В течение трех рабочих дней с даты заключения Договора все материалы, используемые для выполнения работ, согласовать в письменном виде с заказчиком работ.   
        В случае согласованного с Заказчиком уменьшения объема работ, стоимость работ подлежит уменьшению. Обоснованием изменения стоимости является смета, составленная ресурсным методом на основании описи работ. Цены на материалы должны быть согласованы с заказчиком и подтверждены, по требованию, соответствующими документами.

        Изменение стоимости, состава и объема работ оформляется дополнительным соглашением к Договору. 
1.4.В составе заявки необходимо предоставить:

- копию свидетельства СРО (с приложением) о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

13.Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

 1. Год постройки - 1971 г.

 2. Количество этажей - 5.

 3. Количество подъездов - 4.

 4. Тип стен - панельные.

3.Перечень работ

          Выполнить следующие работы в соответствии со сметной документацией: 
- смена оконных блоков деревянных на оконные блоки из профиля ПВХ на лестничных клетках с установкой подоконных досок и устройством отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
- демонтаж балконного ограждения из асбестоцементных листов;

- облицовка балконов металлическим профилированным листом по металлическому каркасу согласно проектной документации; 
- проект на узел крепления металлического профлиста облицовки балконов;

- устройство отливов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием

 по балконным плитам и окнам фасада;

- покрытие поверхности устья межпанельного стыка грунтовкой глубокого проникновения;

- ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей монтажной пеной, мастикой герметизирующей с расчисткой от старого цементно-песчаного раствора (герметика);
- наклейка ограничительной ленты в зоне стыка;

- расчистка наружных оконных откосов и нижней поверхности козырьков входных групп от старой краски; 

- отбивка штукатурки с поверхности цоколя;

- обеспыливание поверхности стен фасада; 

- ремонт поверхности стеновых панелей декоративным раствором с предварительной огрунтовкой основания; 

- штукатурка (ремонт штукатурки) откосов, цоколя (по сетке), торцов и нижней поверхности балконных плит, козырьков входных групп;

- окраска стен фасада, цоколя, торцов и нижней поверхности балконных плит, козырьков входных групп с подготовкой поверхности;

- монтаж опорных стоек под козырьки входных групп;

- окраска деревянных оконных блоков фасада и металлических входных дверей с расчисткой старой краски, каркасов и опорных стоек;

- установка вентиляционных решеток из оцинкованной стали;

- смена рулонного покрытия козырьков входных групп из наплавляемых материалов с устройством стяжки и огрунтовкой основания;
- устройство свесов из листовой оцинкованной стали; 
- усиление свесов на козырьках входных групп дополнительным слоем рулонных материалов; 
- устройство примыканий с фартуком (без фартука) и последующей герметизацией;

- устройство бетонных площадок входных групп с армированием основания сеткой;

- погрузка и вывоз мусора.

4.Общие требования к выполнению работ

4.1.Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- 46-03 ТК «Технологическая карта на окраску фасадов зданий стойкими фасадными красками»;

- 42-03 ТК «Технологическая карта на устройство штукатурного покрытия фасадов»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений заносятся в журнал производства работ.

4.2.Принять объект к выполнению работ по акту приема-передачи от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества дома.

4.3.Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия, технические паспорта, характеристики не ниже указанных в таблице п.5. 


Не допускается использование Подрядчиком материалов, имеющих ограничения к применению по температурно-влажностному режиму, при отсутствии условий окружающей среды необходимых для их применения.

Графики производства работ составить с учетом технических характеристик применяемых материалов. 
Фактическую дату начала работ согласовать с заказчиком работ по письменному запросу. 
4.4.При установке инвентарных лесов руководствоваться ГОСТ 24258-88, ГОСТ 27321-87.

4.5.Установить оконные блоки, изготовленные в соответствии с ГОСТ 30674-99 «ПВХ оконные блоки», ГОСТ 30673-99 «Профиля из ПВХ для дверных и оконных блоков». Оконные приборы и крепежные детали должны отвечать требованиям ГОСТ 538 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия». 
Конструкцию оконных блоков и тип открывания согласовать с лицом уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме. 

4.6.Заделку монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций производить в соответствии с ВСН 54-96 «Инструкция по технологии герметизации и теплоизоляции стыков панелей, оконных и дверных блоков с применением "МАКРОФЛЕКСА" в жилых домах при ремонте», ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические параметры».

4.7.Герметизацию межпанельных стыков выполнить в соответствии с ТР 196-08«Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей», ГОСТ 25621-83 «Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие», ВСН 54-96 «Инструкция по технологии герметизации и теплоизоляции стыков панелей, оконных и дверных блоков с применением «МАКРОФЛЕКСА» в жилых домах при ремонте». Предварительно произвести расчистку стыков от старого раствора (герметика). Выполнить обеспыливание. Для ограничения зоны нанесения герметика использовать клейкую ленту с последующим удалением.

4.8.Полимерные материалы должны иметь гигиеническое заключение здравоохранительных органов о возможности их применения в жилом доме.
4.9.Облицовку балконов выполнить металлическим профилированным листом с защитным декоративным покрытием по металлическому каркасу. 

Устройство крепления облицовки балконов из металлических профилированных листов произвести в соответствии с проектной документацией, разработанной согласно требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, на основании технического обследования строительных конструкций.

Перед началом работ по устройству крепления облицовки балконов в составе проектной документации предоставить заказчику копию свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (предоставляется с приложением).



В случае привлечения к разработке проекта сторонней подрядной организации на основании договора, предоставляется допуск к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства на данную организацию.

Без предоставления проектной документации и вышеуказанного допуска подрядная организация к работам не допускается и срок выполнения работ по договору не продлевается. 

Объемы по облицовке балконов металлическим профилированным листом уточняются перед началом работ.
4.10.Для устройства металлических отливов по балконным плитам и окнам фасада (объемы уточняются перед началом работ), свесов по входным козырькам применить листовую оцинкованную сталь (ГОСТ 14918-80, ГОСТ Р 52146-2003). 
4.11.Штукатурку выполнить декоративным раствором (ГОСТ Р 54358-2011) и цементно-известковым раствором (ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»).

4.12.Подготовку поверхности стен фасада под окраску и окраску выполнить составами на акриловой основе. 

 
До начала окрасочных работ изготовить паспорт колористического решения фасада, согласовать в управлении градостроительства и архитектуры администрации г. Рязани. 
4.13.Для окраски деревянных и металлических поверхностей использовать краску для наружных работ. Не окрашивать установленные жителями оконные блоки из ПВХ профиля, деревянные оконные блоки со стеклопакетами, а также металлические отливы, установленные в комплекте с вышеуказанными оконными блоками. 

Объёмы по окраске деревянных оконных блоков фасада уточняются перед началом работ. 
Перед окраской металлические поверхности обработать антикоррозийным составом (СНиП 3.04.03-85). 
4.14.Для устройства бетонных площадок входных групп применить бетон М-200. 
4.15.Устройство кровельного ковра и примыканий козырьков входных групп выполнить из рулонных наплавляемых битумно-полимерных материалов на основе стеклоткани (ГОСТ30547-97) в 2 слоя.
4.16.Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора. Не допускается сбрасывать строительные отходы и мусор с этажей многоквартирного дома без применения закрытых лотков (желобов) в соответствии с СП 48.13330.
Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций -  с органами местного самоуправления.
4.17.До начала ремонтных работ оградить выделенный участок территории и строительные конструкции многоквартирного дома, подлежащие капитальному ремонту. Оборудовать сплошные защитные козырьки над входами в подъезды, во встроенные и пристроенные нежилые помещения дома. Обеспечить защиту рекламных вывесок и других декоративных элементов, расположенных на фасаде дома. Установить указатели (пути объезда транспорта и прохода пешеходов) и предупреждающие знаки (опасные зоны), а также устроить при необходимости, пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, оборудовать световую сигнализацию. Схему организации движения и ограждения места производства работ согласовать с органами ГИБДД, в случае размещения ограждения, подъемных механизмов на проезжей части дорог или пешеходных тротуарах.
4.18.Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

     Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 х 42,0 см.
5.Требования к техническим характеристикам строительных материалов
          Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия, технические паспорта и иметь характеристики не ниже следующих:
	№

п/п
	Наименование материала
	Технические характеристики



	1.
	Ремонтная цементная декоративная смесь с минеральными гранулами (для ремонта стен)
	Плотность                                                   - не менее 1770 кг/м3

Паропроницаемость                                  - не менее 0,1 мг/мчПа

	2.
	Цементно-известковый раствор 
	Плотность                                                     - больше 1000 кг/м3

Паропроницаемость                                    - не менее 0,1 мг/мчПа

	3.
	Ремонтная штукатурно-клеевая смесь на известково-цементной основе (для ремонта стен и (или) ремонта штукатурки) 
	Плотность в сухом состоянии                    - 1400 кг/м3

Прочность при сжатии                                - 4,4 Мпа

Прочность при изгибе                                 - 2,3 Мпа

Коэфф.  прочности                                       - 0,52

	4.
	Краска фасадная для наружных работ Marshall (или аналог)
	Основа                                                            - акрил                                                                                                          

Материал рабочей поверхности             - кирпич, штукатурка, бетон

Укрывистость                                                - не более 180 г/м2                                                                                                                

Атмосферостойкость                                    - высокая                                                                                  

	5.
	Водоэмульсионная краска для внутренних работ (откосы на лестничных клетках)
	Основа                                                            - акрилат

Плотность                                                      - не менее 1,5 кг/л

	6.
	Грунтовка под окраску
	Основа                                                            - акрил                                                                                                                      

Плотность                                          - 1,00 - 1,02 г/куб. см при t 20ᵒС                                                                                                
Температура окружающей среды                 - не ниже +5ᵒС 

	7.
	Грунтовка (под штукатурку)

«Бетоноконтакт» или аналог
	Материал рабочей поверхности            - кирпич, бетон, штукатурка

Температура окружающей среды                   - не ниже +5ᵒ С

Время высыхания                                             - не более 12 часов

	8.
	Шпатлевка 


	Материал рабочей поверхности           - кирпич, штукатурка, бетон

Плотность                                                         - не менее 1,7 кг/м2

Прочность на сцепление                                 - не менее 4 кг/см2                                                                           

Марка по морозостойкости                             - не ниже F -50                                                                         

Водо-атмосферостойкость                               - высокая

Температура окружающей среды                   - не ниже +7ᵒС                                                                                                             

	9.
	Сталь листовая
	Толщина                                                            - не менее 0,6 мм

Покрытие                                                           - оцинкованное

	10.
	Краска для деревянных и металлических поверхностей 
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20+/-2) ᵒ С ч
                                                                           - не более 24



	11.
	Оконные блоки ПВХ


	Цвет профильной системы                              - белый

Количество контуров уплотнения                  - не менее 2-х

Коэффициент сопротивления теплопередаче м2 ᵒС/Вт                                             

                                                                           - не менее 0,7

Ширина профильной системы ПВХ               - не менее 58 мм

Фактическая толщина внешней лицевой стенки профильной системы ПВХ                                                     - 3мм

Количество камер в профильной системе     - не менее 3-х  

Толщина стеклопакета                                    - не менее 24 мм

Марка стекла                                                    - М 1

Толщина стекла                                                - не менее 4 мм

Тип стеклопакета                                           - однокамерный и более

	12.
	Двухкомпонентный полиуретановый герметик для поверхностной герметизации (стыки)
	Связующее                                                      - полиуретан                                                                                                     

Интервал температур применения               - от - 15°С до + 35°С                                                                                                                                                             

Интервал температур эксплуатации             - от - 60°С до + 70°С

Условная прочность в момент разрыва, Мпа (кг/см2)

                                                                          - не менее 0,2(2,0)

Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-швах, %
                                                                           - не менее 200 

Прогнозируемый срок службы, год               - не менее 15

	13.
	Герметик для внутристыковой герметизации
	Базовое вещество                                             - полиуретан                                                                                                        

Плотность                                                          - 15 - 30 кг/м3                                                                                                                    

Термостойкость затвердевшей пены              - от -55°С до +90°С                                                              

Теплопроводность                                            - 0,03 - 0,0315 Вт/мК 
(затвердевшая пена)  
Вторичное расширение                                    - не менее 120%                                                                                                   

	14.
	Профлист с защитно-декоративным покрытием (облицовка балконов)
	Высота гофра                                                     - 8 мм

Ширина гофра                                                   - 51,5 мм

Шаг волны                                                          - 52,5 мм

Толщина                                                             - не менее 0,5 мм

Рабочая ширина                                                 - 1150 мм

Полная ширина                                                  - 1187 мм

	15.
	Фасадная сетка
	Плотность                                                           - не менее 55 г/м2                                                                                                 

	16.
	Цементно-песчаный раствор для стяжки входных козырьков 
	Марка                                                                  - не ниже М - 100 

	17.
	Битумный состав для огрунтовки входных козырьков
	Массовая доля нелетучих веществ, %            - не менее 35

	18.
	Материал для устройства 

кровельного ковра (входные и балконные козырьки)
	Основа                                                              - стеклоткань

Разрывная сила при растяжении   Н продольная/поперечная  
                                                                          - не менее 800/900 
Гибкость на стержне R = 25 мм                     - не выше -20°C     

Масса (верхний слой)                                - не менее  5,1 ± 0,1 кг/м2

Масса (нижний слой)                                 - не менее  3,8 ± 0,1 кг/м2                                                                                                           

Масса вяжущего с наплавляемой стороны   - не менее 2,0 кг/м2

Срок службы                                                    - не менее 15 лет

Теплостойкость                                                - не менее 95°C                                        
Показатели пожарной опасности:

Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244

Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402

Группа распространения пламени

РП4 по ГОСТ Р 51032

	19.
	Герметик на основе битума и эластомеров (козырьки)
	Плотность                                                        - 1,3 г/см3                                                                                                Термоустойчивость                                        - от -35°C до +70°C                                                                                  

Рабочая температура                                      - от +5°C до +35°C                                                                                       

	20.
	Бетон (площадки входных групп)
	Марка                                                               - М - 200


6.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

   Окончание работ оформить актом приемки результатов оказанных услуг и выполненных работ, подписанным: Заказчиком, Подрядчиком и согласованным с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и представителем органа местного самоуправления по месту нахождения многоквартирного дома в соответствии с ч.2 ст.190 ЖК РФ.

   По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        

7.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

         Минимальный гарантийный срок на выполненные работы исчисляется от даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
         Недостатки, строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 
         Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
8.Сметная документация
Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/
4. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту подвального помещения многоквартирного дома по адресу:
  г. Рязань, ул. Зубковой, д. 3, корп. 1
1.Общие положения
1.1.Наименование работ: капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Зубковой, д. 3, корп. 1.

1.2.Срок выполнения работ:

- дата начала выполнения работ: «03» апреля 2017 г.;

- предельный срок выполнения работ: 180 календарных дней.

Дата начала выполнения работ может быть изменена по письменному согласованию Сторон.
Сроки выполнения по каждому виду работ указываются в графиках производства работ, согласованных с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанных руководителями подрядной организации и заказчика работ.

График производства работ должен содержать:

- наименование и объем всех видов работ;

- даты начала и окончания производства отдельных видов работ;

- даты освидетельствования скрытых работ и приемки выполненных работ;

- условные обозначения осей на которые разбивается объект.

Приложением к графику производства работ является схема разбивки объекта по осям с учетом периодичности освидетельствования скрытых работ.
1.3.Стоимость работ: 252 994,00 рубля. 
В течение трех рабочих дней с даты заключения Договора все материалы, используемые для выполнения работ, согласовать в письменном виде с заказчиком работ.      
            В случае согласованного с Заказчиком уменьшения объема работ, стоимость работ подлежит уменьшению. Обоснованием изменения стоимости является смета, составленная ресурсным методом на основании описи работ. Цены на материалы должны быть согласованы с заказчиком и подтверждены, по требованию, соответствующими документами.

           Изменение стоимости, состава и объема работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2.Данные по объекту
1. Год постройки - 1971 г.

2. Количество этажей - 5.

3. Количество подъездов - 4.

4. Тип стен - панельные.

5. Наличие подвала/техподполья - подвал.
3.Перечень работ

Выполнить следующие работы в соответствии со сметной документацией:

- разборка основания отмостки;

- устройство прослойки из геотекстиля;

- устройство асфальтобетонного покрытия по подготовленному основанию;

- смена деревянных дверных блоков на металлические с последующей окраской;
- погрузка и вывоз мусора.

4.Общие требования к выполнению работ
4.1.Обеспечить качество выполнения работ в полном соответствии с требованиями нормативно-технических документов: 
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

- СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».    
Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений заносятся в журнал производства работ.

4.2.Принять объект к выполнению работ по акту приема-передачи от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества дома.

4.3.Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия, технические паспорта и характеристики, не ниже указанных в таблице п.5. 


Не допускается использование Подрядчиком материалов, имеющих ограничения к применению по температурно-влажностному режиму, при отсутствии условий окружающей среды необходимых для их применения.

Графики производства работ составить с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха и технических характеристик применяемых материалов. 

Фактическую дату начала работ согласовать с заказчиком работ по письменному запросу. 
4.4.Покрытие отмостки выполнить из асфальтобетонной смеси в соответствии с ГОСТ 9128-2009, шириной 1метр, с уклоном от стен дома 5-7%.
4.5.На подстилающий слой из песка уложить пленку из нетканого геотекстиля с нахлестом не менее 25 см.

4.6.Узел сопряжения отмостки со стеной дома должен быть герметичен.

Отремонтированная отмостка должна гарантированно обеспечить отведение атмосферных осадков от фундамента дома и входа в подъезд.
            Наружная кромка отмостки в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм.
4.7.Установить металлические дверные блоки, изготовленные в соответствии с ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные (металлические двери для зданий и сооружений различного назначения)».

4.8.При необходимости штукатурку дверных откосов выполнить цементно-известковым раствором, ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия». 
4.9.Для окраски дверей применить краску для металлических поверхностей. 

Перед окраской металлические поверхности обработать антикоррозийным составом (СНиП 3.04.03-85).
4.10.До начала ремонтных работ оградить выделенный участок территории и строительные конструкции многоквартирного дома, подлежащие капитальному ремонту. Установить указатели (пути объезда транспорта и прохода пешеходов) и предупреждающие знаки (опасные зоны), а также устроить, при необходимости, пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, оборудовать световую сигнализацию.
4.11.Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

      Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 х 42,0 см.

4.12.Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора.
Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций -  с органами местного самоуправления.
5.Требования к техническим характеристикам строительных материалов

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и иметь характеристики не ниже следующих:
	№

п/п
	Наименование материала
	Технические характеристики



	1.
	Асфальтобетонная смесь
	Предел прочности на сжатие, Мпа при   температуре 50°C

                                                                                      - не менее 0,5 

Водостойкость при длительном водонасыщении   - не менее 0,5

Водонасыщение, %, по объему                                 - не более 10                                                                                                                          

	2.
	Щебень


	Насыпная плотность                                      - не менее 1200 кг/м3 

Фракция для средних слоев оснований                    - 40-70 мм
Фракция для расклиновки                                          - 5-10 мм

	3.
	Нетканый геотекстиль
	Плотность                                                                    - 180 - 200 г/м2         

	4.
	Песок
	Модуль крупности, Мк                                              - 1,5 - 2

Класс                                                                            - I
Содержание пылевых и глинистых частиц, %         - не более 3

	5.
	Краска для металлических поверхностей
	Время высыхания до степени 3 при t(20+-2) °C ч    - не более 24


6.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации
Окончание работ оформить актом приемки результатов оказанных услуг и выполненных работ, подписанным: Заказчиком, Подрядчиком и согласованным с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и представителем органа местного самоуправления по месту нахождения многоквартирного дома в соответствии с ч.2 ст.190 ЖК РФ.

 По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        
7.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
      Минимальный гарантийный срок на выполненные работы исчисляется от даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
      Недостатки, строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 
      Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
8.Сметная документация
Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/
5. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: 
г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 3, корп. 2

1.Общие положения

1.1.Наименование работ: капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: 

г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 3, корп. 2.

1.2.Срок выполнения работ:

- дата начала выполнения работ: «03» апреля 2017 г.;

- предельный срок выполнения работ: 180 календарных дней.

Дата начала выполнения работ может быть изменена по письменному согласованию Сторон.
Сроки выполнения по каждому виду работ указываются в графиках производства работ, согласованных с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанных руководителями подрядной организации и заказчика работ.

График производства работ должен содержать:

- наименование и объем всех видов работ;

- даты начала и окончания производства отдельных видов работ;

- даты освидетельствования скрытых работ и приемки выполненных работ;

- условные обозначения осей на которые разбивается объект.

Приложением к графику производства работ является схема разбивки объекта по осям с учетом периодичности освидетельствования скрытых работ.
1.3.Стоимость работ: 3 805 649,00 рублей. 

       В течение трех рабочих дней с даты заключения Договора все материалы, используемые для выполнения работ, согласовать в письменном виде с заказчиком работ.   
        В случае согласованного с Заказчиком уменьшения объема работ, стоимость работ подлежит уменьшению. Обоснованием изменения стоимости является смета, составленная ресурсным методом на основании описи работ. Цены на материалы должны быть согласованы с заказчиком и подтверждены, по требованию, соответствующими документами.

        Изменение стоимости, состава и объема работ оформляется дополнительным соглашением к Договору. 
1.4.В составе заявки необходимо предоставить:

- копию свидетельства СРО (с приложением) о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

13.Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

 1. Год постройки - 1972 г.

 2. Количество этажей - 5.

 3. Количество подъездов - 6.

 4. Тип стен - панельные.

3.Перечень работ

          Выполнить следующие работы в соответствии со сметной документацией: 
- смена оконных блоков деревянных на оконные блоки из профиля ПВХ на лестничных клетках с устройством отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
- демонтаж балконного ограждения из асбестоцементных листов;

- облицовка балконов металлическим профилированным листом по металлическому каркасу согласно проектной документации; 
- проект на узел крепления металлического профлиста облицовки балконов;

- устройство отливов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием

 по балконным плитам и окнам фасада;

- покрытие поверхности устья межпанельного стыка грунтовкой глубокого проникновения;

- ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей монтажной пеной, мастикой герметизирующей с расчисткой от старого цементно-песчаного раствора (герметика);
- наклейка ограничительной ленты в зоне стыка;

- расчистка цоколя, наружных оконных откосов и нижней поверхности козырьков входных групп от старой краски; 

- обеспыливание поверхности стен фасада; 

- ремонт поверхности стеновых панелей декоративным раствором с предварительной огрунтовкой основания; 

- штукатурка (ремонт штукатурки) откосов, цоколя (по сетке), торцов и нижней поверхности балконных плит, козырьков и опор входных групп;

- окраска стен фасада, цоколя, торцов и нижней поверхности балконных плит, козырьков и опор входных групп с подготовкой поверхности;

- окраска деревянных оконных блоков фасада и металлических входных дверей с расчисткой старой краски, каркасов для крепления ограждающих конструкций балконов;

- установка вентиляционных решеток из оцинкованной стали;

 - смена рулонного покрытия козырьков входных групп из наплавляемых материалов с устройством стяжки и огрунтовкой основания;
- устройство свесов из листовой оцинкованной стали; 
- усиление свесов на козырьках входных групп дополнительным слоем рулонных материалов; 
- устройство примыканий с фартуком (без фартука) и последующей герметизацией;

- устройство железобетонных ступеней входных групп; 

- устройство бетонных площадок входных групп с армированием основания сеткой;

- погрузка и вывоз мусора.
4.Общие требования к выполнению работ

4.1.Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- 46-03 ТК «Технологическая карта на окраску фасадов зданий стойкими фасадными красками»;

- 42-03 ТК «Технологическая карта на устройство штукатурного покрытия фасадов»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».

Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений заносятся в журнал производства работ.

4.2.Принять объект к выполнению работ по акту приема-передачи от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества дома.

4.3.Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия, технические паспорта, характеристики не ниже указанных в таблице п.5. 


Не допускается использование Подрядчиком материалов, имеющих ограничения к применению по температурно-влажностному режиму, при отсутствии условий окружающей среды необходимых для их применения.

Графики производства работ составить с учетом технических характеристик применяемых материалов. 
Фактическую дату начала работ согласовать с заказчиком работ по письменному запросу. 
4.4.При установке инвентарных лесов руководствоваться ГОСТ 24258-88, ГОСТ 27321-87.

4.5.Установить оконные блоки, изготовленные в соответствии с ГОСТ 30674-99 «ПВХ оконные блоки», ГОСТ 30673-99 «Профиля из ПВХ для дверных и оконных блоков». Оконные приборы и крепежные детали должны отвечать требованиям ГОСТ 538 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия». 
Конструкцию оконных блоков и тип открывания согласовать с лицом уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме. 

4.6.Заделку монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций производить в соответствии с ВСН 54-96 «Инструкция по технологии герметизации и теплоизоляции стыков панелей, оконных и дверных блоков с применением "МАКРОФЛЕКСА" в жилых домах при ремонте», ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические параметры».

4.7.Герметизацию межпанельных стыков выполнить в соответствии с ТР 196-08«Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей», ГОСТ 25621-83 «Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие», ВСН 54-96 «Инструкция по технологии герметизации и теплоизоляции стыков панелей, оконных и дверных блоков с применением «МАКРОФЛЕКСА» в жилых домах при ремонте». Предварительно произвести расчистку стыков от старого раствора (герметика). Выполнить обеспыливание. Для ограничения зоны нанесения герметика использовать клейкую ленту с последующим удалением.

4.8.Полимерные материалы должны иметь гигиеническое заключение здравоохранительных органов о возможности их применения в жилом доме.
4.9.Облицовку балконов выполнить металлическим профилированным листом с защитным декоративным покрытием по металлическому каркасу. 

Устройство крепления облицовки балконов из металлических профилированных листов произвести в соответствии с проектной документацией, разработанной согласно требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, на основании технического обследования строительных конструкций.

Перед началом работ по устройству крепления облицовки балконов в составе проектной документации предоставить заказчику копию свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (предоставляется с приложением).



В случае привлечения к разработке проекта сторонней подрядной организации на основании договора, предоставляется допуск к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства на данную организацию.

Без предоставления проектной документации и вышеуказанного допуска подрядная организация к работам не допускается и срок выполнения работ по договору не продлевается. 

Объемы по облицовке балконов металлическим профилированным листом уточняются перед началом работ.
4.10.Для устройства металлических отливов по балконным плитам и окнам фасада (объемы уточняются перед началом работ), свесов по входным козырькам применить листовую оцинкованную сталь (ГОСТ 14918-80, ГОСТ Р 52146-2003). 
4.11.Штукатурку выполнить декоративным раствором (ГОСТ Р 54358-2011) и цементно-известковым раствором (ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»).

4.12.Подготовку поверхности стен фасада под окраску и окраску выполнить составами на акриловой основе. 

 
До начала окрасочных работ изготовить паспорт колористического решения фасада, согласовать в управлении градостроительства и архитектуры администрации г. Рязани. 
4.13.Для окраски деревянных и металлических поверхностей использовать краску для наружных работ. Не окрашивать установленные жителями оконные блоки из ПВХ профиля, деревянные оконные блоки со стеклопакетами, а также металлические отливы, установленные в комплекте с вышеуказанными оконными блоками. 

Объёмы по окраске деревянных оконных блоков фасада уточняются перед началом работ. 
Перед окраской металлические поверхности обработать антикоррозийным составом (СНиП 3.04.03-85). 
4.14.Устройство кровельного ковра и примыканий козырьков входных групп выполнить из рулонных наплавляемых битумно-полимерных материалов на основе стеклоткани (ГОСТ30547-97) в 2 слоя.
4.15.Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора. Не допускается сбрасывать строительные отходы и мусор с этажей многоквартирного дома без применения закрытых лотков (желобов) в соответствии с СП 48.13330.
Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций -  с органами местного самоуправления.
4.16.До начала ремонтных работ оградить выделенный участок территории и строительные конструкции многоквартирного дома, подлежащие капитальному ремонту. Оборудовать сплошные защитные козырьки над входами в подъезды, во встроенные и пристроенные нежилые помещения дома. Обеспечить защиту рекламных вывесок и других декоративных элементов, расположенных на фасаде дома. Установить указатели (пути объезда транспорта и прохода пешеходов) и предупреждающие знаки (опасные зоны), а также устроить при необходимости, пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, оборудовать световую сигнализацию. Схему организации движения и ограждения места производства работ согласовать с органами ГИБДД, в случае размещения ограждения, подъемных механизмов на проезжей части дорог или пешеходных тротуарах.
4.17.Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

     Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 х 42,0 см.
5.Требования к техническим характеристикам строительных материалов
          Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия, технические паспорта и иметь характеристики не ниже следующих:
	№

п/п
	Наименование материала
	Технические характеристики



	1.
	Ремонтная цементная декоративная смесь с минеральными гранулами (для ремонта стен)
	Плотность                                                   - не менее 1770 кг/м3

Паропроницаемость                                  - не менее 0,1 мг/мчПа

	2.
	Цементно-известковый раствор 
	Плотность                                                     - больше 1000 кг/м3

Паропроницаемость                                    - не менее 0,1 мг/мчПа

	3.
	Ремонтная штукатурно-клеевая смесь на известково-цементной основе (для ремонта стен и (или) ремонта штукатурки) 
	Плотность в сухом состоянии                    - 1400 кг/м3

Прочность при сжатии                                - 4,4 Мпа

Прочность при изгибе                                  - 2,3 Мпа

Коэфф.  прочности                                       - 0,52

	4.
	Краска фасадная для наружных работ Marshall (или аналог)
	Основа                                                           - акрил                                                                                                          

Материал рабочей поверхности        - кирпич, штукатурка, бетон

Укрывистость                                                - не более 180 г/м2                                                                                                                

Атмосферостойкость                                    - высокая                                                                                  

	5.
	Водоэмульсионная краска для внутренних работ (откосы на лестничных клетках)
	Основа                                                            - акрилат

Плотность                                                      - не менее 1,5 кг/л

	6.
	Грунтовка под окраску
	Основа                                                            - акрил                                                                                                                      

Плотность                                       - 1,00 - 1,02 г/куб. см при t 20ᵒС                                                                                                
Температура окружающей среды                - не ниже +5ᵒС 

	7.
	Грунтовка (под штукатурку)

«Бетоноконтакт» или аналог
	Материал рабочей поверхности        - кирпич, бетон, штукатурка

Температура окружающей среды                - не ниже +5ᵒ С

Время высыхания                                          - не более 12 часов

	8.
	Шпатлевка 


	Материал рабочей поверхности       - кирпич, штукатурка, бетон

Плотность                                                       - не менее 1,7 кг/м2

Прочность на сцепление                               - не менее 4 кг/см2                                                                           

Марка по морозостойкости                           - не ниже F -50                                                                         

Водо-атмосферостойкость                             - высокая

Температура окружающей среды                 - не ниже +7ᵒС                                                                                                             

	9.
	Сталь листовая
	Толщина                                                          - не менее 0,6 мм

Покрытие                                                         - оцинкованное

	10.
	Краска для деревянных и металлических поверхностей 
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20+/-2) ᵒ С ч 
                                                                          - не более 24

	11.
	Оконные блоки ПВХ


	Цвет профильной системы                              - белый

Количество контуров уплотнения                  - не менее 2-х

Коэффициент сопротивления теплопередаче м2 ᵒС/Вт                                             

                                                                           - не менее 0,7

Ширина профильной системы ПВХ              - не менее 58 мм

Фактическая толщина внешней лицевой стенки профильной системы ПВХ                                                    - 3мм

Количество камер в профильной системе     - не менее 3-х  

Толщина стеклопакета                                    - не менее 24 мм

Марка стекла                                                    - М 1

Толщина стекла                                                - не менее 4 мм

Тип стеклопакета                                     - однокамерный и более

	12.
	Двухкомпонентный полиуретановый герметик для поверхностной герметизации (стыки)
	Связующее                                                      - полиуретан                                                                                                     

Интервал температур применения               - от - 15°С до + 35°С                                                                                                                                                             

Интервал температур эксплуатации            - от - 60°С до + 70°С

Условная прочность в момент разрыва, Мпа (кг/см2)

                                                                        - не менее 0,2(2,0)

Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-швах, %                                                                     - не менее 200 

Прогнозируемый срок службы, год            - не менее 15

	13.
	Герметик для внутристыковой герметизации
	Базовое вещество                                          - полиуретан                                                                                                        

Плотность                                                      - 15 - 30 кг/м3                                                                                                                    

Термостойкость затвердевшей пены          - от -55°С до +90°С                                                              

Теплопроводность                                       - 0,03 - 0,0315 Вт/мК 
(затвердевшая пена)  
Вторичное расширение                                 - не менее 120%                                                                                                   

	14.
	Профлист с защитно-декоративным покрытием (облицовка балконов)
	Высота гофра                                                  - 8 мм

Ширина гофра                                                - 51,5 мм

Шаг волны                                                      - 52,5 мм

Толщина                                                          - не менее 0,5 мм

Рабочая ширина                                             - 1150 мм

Полная ширина                                              - 1187 мм

	15.
	Фасадная сетка
	Плотность                                                       - не менее 55 г/м2                                                                                                 

	16.
	Цементно-песчаный раствор для стяжки входных козырьков 
	Марка                                                               - не ниже М - 100 

	17.
	Битумный состав для огрунтовки входных козырьков
	Массовая доля нелетучих веществ, %          - не менее 35

	18.
	Материал для устройства 

кровельного ковра (входные и балконные козырьки)
	Основа                                                               - стеклоткань

Разрывная сила при растяжении Н продольная/поперечная 
                                                                          - не менее 800/900 
Гибкость на стержне R = 25 мм                     - не выше -20°C     

Масса (верхний слой)                           - не менее  5,1 ± 0,1 кг/м2

Масса (нижний слой)                            - не менее  3,8 ± 0,1 кг/м2                                                                                                           

Масса вяжущего с наплавляемой стороны   - не менее 2,0 кг/м2

Срок службы                                                    - не менее 15 лет

Теплостойкость                                                - не менее 95°C                                        
Показатели пожарной опасности:

Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244

Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402

Группа распространения пламени

РП4 по ГОСТ Р 51032

	19.
	Герметик на основе битума и эластомеров (козырьки)
	Плотность                                                     - 1,3 г/см3                                                                                                Термоустойчивость                                     - от -35°C до +70°C                                                                                  

Рабочая температура                                   - от +5°C до +35°C                                                                                       


6.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

   Окончание работ оформить актом приемки результатов оказанных услуг и выполненных работ, подписанным: Заказчиком, Подрядчиком и согласованным с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и представителем органа местного самоуправления по месту нахождения многоквартирного дома в соответствии с ч.2 ст.190 ЖК РФ.

   По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        

7.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

         Минимальный гарантийный срок на выполненные работы исчисляется от даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
         Недостатки, строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 
         Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
8.Сметная документация
Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/
6. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту подвального помещения многоквартирного дома по адресу:
  г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 3, корп. 2
1.Общие положения
1.1.Наименование работ: капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 3, корп. 2.

1.2.Срок выполнения работ:

- дата начала выполнения работ: «03» апреля 2017 г.;

- предельный срок выполнения работ: 180 календарных дней.

Дата начала выполнения работ может быть изменена по письменному согласованию Сторон.
Сроки выполнения по каждому виду работ указываются в графиках производства работ, согласованных с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанных руководителями подрядной организации и заказчика работ.

График производства работ должен содержать:

- наименование и объем всех видов работ;

- даты начала и окончания производства отдельных видов работ;

- даты освидетельствования скрытых работ и приемки выполненных работ;

- условные обозначения осей на которые разбивается объект.

Приложением к графику производства работ является схема разбивки объекта по осям с учетом периодичности освидетельствования скрытых работ.
1.3.Стоимость работ: 338 078,00 рублей. 
В течение трех рабочих дней с даты заключения Договора все материалы, используемые для выполнения работ, согласовать в письменном виде с заказчиком работ.      
            В случае согласованного с Заказчиком уменьшения объема работ, стоимость работ подлежит уменьшению. Обоснованием изменения стоимости является смета, составленная ресурсным методом на основании описи работ. Цены на материалы должны быть согласованы с заказчиком и подтверждены, по требованию, соответствующими документами.

           Изменение стоимости, состава и объема работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2.Данные по объекту
1. Год постройки - 1972 г.

2. Количество этажей - 5.

3. Количество подъездов - 6.

 4. Тип стен - панельные.

5. Наличие подвала/техподполья - подвал.
3.Перечень работ

Выполнить следующие работы в соответствии со сметной документацией:

- разборка основания отмостки;

- устройство прослойки из геотекстиля;

- устройство асфальтобетонного покрытия по подготовленному основанию;

- смена деревянных дверных блоков на металлические с последующей окраской;
- погрузка и вывоз мусора.

4.Общие требования к выполнению работ
4.1.Обеспечить качество выполнения работ в полном соответствии с требованиями нормативно-технических документов: 
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

- СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий».    
Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений заносятся в журнал производства работ.

4.2.Принять объект к выполнению работ по акту приема-передачи от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества дома.

4.3.Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия, технические паспорта и характеристики, не ниже указанных в таблице п.5. 


Не допускается использование Подрядчиком материалов, имеющих ограничения к применению по температурно-влажностному режиму, при отсутствии условий окружающей среды необходимых для их применения.

Графики производства работ составить с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха и технических характеристик применяемых материалов. 

Фактическую дату начала работ согласовать с заказчиком работ по письменному запросу. 
4.4.Покрытие отмостки выполнить из асфальтобетонной смеси в соответствии с ГОСТ 9128-2009, шириной 1метр, с уклоном от стен дома 5-7%.
4.5.На подстилающий слой из песка уложить пленку из нетканого геотекстиля с нахлестом не менее 25 см.

4.6.Узел сопряжения отмостки со стеной дома должен быть герметичен.

Отремонтированная отмостка должна гарантированно обеспечить отведение атмосферных осадков от фундамента дома и входа в подъезд.
            Наружная кромка отмостки в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм.
4.7.Установить металлические дверные блоки, изготовленные в соответствии с ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные (металлические двери для зданий и сооружений различного назначения)».

4.8.При необходимости штукатурку дверных откосов выполнить цементно-известковым раствором, ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия». 
4.9.Для окраски дверей применить краску для металлических поверхностей. 

Перед окраской металлические поверхности обработать антикоррозийным составом (СНиП 3.04.03-85).
4.10.До начала ремонтных работ оградить выделенный участок территории и строительные конструкции многоквартирного дома, подлежащие капитальному ремонту. Установить указатели (пути объезда транспорта и прохода пешеходов) и предупреждающие знаки (опасные зоны), а также устроить, при необходимости, пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, оборудовать световую сигнализацию.
4.11.Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

      Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 х 42,0 см.

4.12.Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора.
Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций -  с органами местного самоуправления.
5.Требования к техническим характеристикам строительных материалов

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие и иметь характеристики не ниже следующих:

	№

п/п
	Наименование материала
	Технические характеристики



	1.
	Асфальтобетонная смесь
	Предел прочности на сжатие, Мпа при   температуре 50°C

                                                                                      - не менее 0,5 

Водостойкость при длительном водонасыщении   - не менее 0,5

Водонасыщение, %, по объему                                 - не более 10                                                                                                                          

	2.
	Щебень


	Насыпная плотность                                          - не менее 1200 кг/м3 

Фракция для средних слоев оснований                    - 40-70 мм
Фракция для расклиновки                                          - 5-10 мм

	3.
	Нетканый геотекстиль
	Плотность                                                                    - 180 - 200 г/м2         

	4.
	Песок
	Модуль крупности, Мк                                              - 1,5 - 2

Класс                                                                            - I
Содержание пылевых и глинистых частиц, %         - не более 3

	5.
	Краска для металлических поверхностей
	Время высыхания до степени 3 при t(20+-2) °C ч    - не более 24


        6.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации
Окончание работ оформить актом приемки результатов оказанных услуг и выполненных работ, подписанным: Заказчиком, Подрядчиком и согласованным с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и представителем органа местного самоуправления по месту нахождения многоквартирного дома в соответствии с ч.2 ст.190 ЖК РФ.

 По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        
7.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
      Минимальный гарантийный срок на выполненные работы исчисляется от даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
      Недостатки, строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 
      Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
8.Сметная документация
Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/
IV. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

         Предельный срок выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 11

г. Рязань, ул. Зубковой, д. 3, корп. 1

г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 3, корп. 2
   составляет 180 календарных дней.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

                                                                                                                    Форма-1                                                             

СВЕДЕНИЯ

об образовании и (или) квалификации инженерно-технического персонала организации и аппарата управления
           ___________________________________________________________________________

                                                         (наименование организации)

	№
	Должность
	Ф.И.О.
	Наименование учебного заведения, осуществляющего подготовку инженерно-технического персонала в сфере строительства выдавшего диплом, дата его выдачи, специальность
	Стаж работы в организациях, осуществляющих деятельность в сфере строительства
	Сведения о прохождении курсов по переподготовке и повышения квалификации инженерно-технического персонала в сфере строительства 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          Руководитель организации             _________________________________________






        (указывается должность руководителя)



____________                           _________________________



   (подпись)


 (фамилия и инициалы)


                     М.П.

            "______" ________________ 20_____ г.

Требования к заполнению формы предоставления сведений об образовании и (или) квалификации инженерно-технического персонала организации и аппарата управления

Графа 2.  Заполнить согласно требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.04. 2008 г. № 188. 

 Должность (профессия) указать полностью, на основании штатного расписания и приказа (распоряжения) о приеме на работу. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих листов трудовых книжек.

Графа 3. Фамилия, имя, отчество заполнить полностью.

Графа 4. Указать наименование учебного заведения, осуществляющего подготовку инженерно-технического персонала в сфере строительства, дату окончания, полученную специальность. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов об образовании.

 Графа 5. Указать стаж работы на инженерно-технических должностях в организациях, осуществляющих деятельность в сфере строительства. Стаж работы рассчитать на основании записей в трудовой книжке и подтвердить одной полной копией трудовой книжки сотрудника для которого работа в данной организации является основным местом работы. Претендентом предоставляются заверенные копии всех заполненных листов трудовой книжки. 
 
Графа 6. Указать наименование учреждения, серию, номер и дату выдачи документа, подтверждающего прохождение курсов по переподготовке, повышения квалификации и аттестации инженерно-технического персонала в сфере строительства. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов.
Копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (руководителя, либо иного уполномоченного лица) с расшифровкой подписи и указанием должности. 
                                                                                                                    Форма-2                                                   

СВЕДЕНИЯ

об образовании и (или) квалификации специалистов (рабочих) организации
              ___________________________________________________________________________

                                                        (наименование организации)
	№
	Должность
	Ф.И.О.
	Наименование учебного заведения, осуществляющего подготовку специалистов в сфере строительства выдавшего диплом, дата его выдачи, специальность
	Стаж работы в организациях, осуществляющих деятельность в сфере строительства
	Сведения о прохождении курсов по переподготовке и повышения квалификации специалистов в сфере строительства 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          Руководитель организации             _________________________________________






          (указывается должность руководителя)



____________                           _________________________



 (подпись)


 (фамилия и инициалы)


                  М.П.

         "______" ________________ 20_____ г.
Требования к заполнению формы предоставления сведений об образовании и (или) квалификации специалистов организации

Графа 2. Заполнить согласно требованиям  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.04.2007г. № 243 и Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, разделы: "Сварочные работы", "Слесарные и слесарно-сборочные работы", утвержденным Постановлением Минтруда Российской Федерации от  15.11.1999 г. № 45 в редакции от 13.11.2008г.

Должность (профессия) указать полностью, на основании штатного расписания и приказа (распоряжения) о приеме на работу. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих листов трудовых книжек.

Графа 3. Фамилия, имя, отчество заполнить полностью.

Графа 4. Указать наименование учебного заведения, осуществляющего подготовку специалистов в сфере строительства, дату окончания, полученную специальность. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов об образовании.

 Графа 5. Указать стаж работы по строительным специальностям в организациях, осуществляющих деятельность в сфере строительства. Стаж работы рассчитать на основании записей в трудовой книжке и подтвердить одной полной копией трудовой книжки сотрудника для которого работа в данной организации является основным местом работы. Претендентом предоставляются заверенные копии всех заполненных листов трудовой книжки. 
 
Графа 6. Указать наименование учреждения, серию, номер и дату выдачи документа, подтверждающего прохождение курсов по переподготовке, повышения квалификации и аттестации специалистов в сфере строительства. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (руководителя, либо иного уполномоченного лица) с расшифровкой подписи и указанием должности. 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДАННОГО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса РФ, Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. N 624  "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается свидетельством СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Копия вышеуказанного свидетельства заверяется руководителем организации и скрепляется печатью претендента (при наличии печати у претендента).

В случае привлечения к разработке проекта сторонней подрядной организации на основании договора, предоставляется допуск к работам по подготовке проектной документации на данную организацию.

                                                            VII. ФОРМА ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ____ 

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах

г. Рязань



             

                   «____» _______ 201__ год 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области,  в лице Генерального директора Квашнина И.В., действующего на основании Устава и распоряжения Правительства Рязанской области № 608-р от 31.12.2013г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  ________________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1.  В соответствии с результатами проведенного отбора (Итоговый протокол проведения отбора и подведения итогов отбора подрядных организаций на право заключить договор на  выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области  №_____ от «___»_________  201__г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее Объект(ы) по адресам и видам работ, указанным в Приложении № 1. 

1.2 Право Подрядчика осуществлять предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается свидетельством СРО №______________ о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае, если данный вид работ оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.)

1.3. Наименование, объемы и содержание работ определяется техническими заданиями (Приложение № 1) и сметами (Приложение № 2), прилагаемыми к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемой частью.

1.4. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает нижеследующее:

1.4.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

1.4.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить их выполнение и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.

1.4.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. 

1.4.4. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Договора, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, Подрядчик не претендует на дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

1.4.5. Подрядчик обладает необходимыми и специальными знаниями, а также опытом работ, располагает квалифицированным персоналом, чтобы обеспечить выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, в полном соответствии со всеми условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами.

1.4.6. Подрядчик гарантирует наличие у него необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по договору. Все перечисленные документы должны быть действительны в течение всего периода действия настоящего договора.
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае аннулирования у Подрядчика документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика за один календарный день. 
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется сметами, проверенными органом уполномоченным на проведение проверки сметной стоимости (далее «Уполномоченный орган»), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2) и составляет_____________руб. (_________________________________________ руб. ___ коп.) с учетом НДС (18%) (если не подлежит налогообложению, то указывается ссылка на НК РФ________НДС не облагается).  Стоимость работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указана в Приложениях №1 и №2.

Проверка сметы в Уполномоченном органе возлагается на Подрядчика.
В случае изменения объемов выполняемых работ и (или) стоимости работ по настоящему Договору, проверка сметы в Уполномоченном органе не требуется.
       Цена Договора включает в себя стоимость материалов и оборудования, все расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика при выполнении работ, а также расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством.

        Источники финансирования работ определяются в соответствии региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы, утвержденным Постановлением Правительства Рязанской области № 155 от 13.07.2016 г.
2.2. Расчет по настоящему Договору производится на основании согласованных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Расчет производится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней  после подписания акта о приемке выполненных работ Сторонами и согласования его с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и представителем органа местного самоуправления  по месту нахождения многоквартирного дома в соответствии с ч.2 ст.190 ЖК РФ и акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества - рабочей (приемочной) комиссии, по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме, на основании счета, выставленного Подрядчиком.

2.3. Согласование акта о приемке выполненных работ с лицами, указанными в п.2.2 настоящего Договора производится Подрядчиком.

2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости каждого вида работ по каждому многоквартирному дому, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору, в срок не позднее __ календарных дней от даты подписания настоящего Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Дата начала выполнения работ: «__»_________________2017 г.
Срок выполнения работ по настоящему Договору ______ календарных дней.

Сроки выполнения работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме указаны в графиках производства работ (Приложение №4).
Дата начала выполнения работ может быть изменена по письменному согласованию Сторон.
3.2. Изменение сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в графиках производства работ (Приложение №4) согласовывается с Заказчиком.
Изменение Подрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в графиках производства работ (Приложение №4) без согласования с Заказчиком влечет применение Заказчиком мер, предусмотренных п. 9.5. и п. 9.7. настоящего Договора.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Назначить представителя для осуществления контроля и приемки выполненных работ.

4.1.2. Производить соответствующие записи в журнале производства работ по объекту, давать обязательные для выполнения Подрядчиком предписания при обнаружении отступлений от условий Договора самостоятельно или через лицо, осуществляющее строительный контроль на основании Договора.

4.1.3. Принимать участие в освидетельствование скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения самостоятельно или через лицо, осуществляющее строительный контроль на основании Договора.

4.1.4. Произвести приемку выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.5. В установленном Договором порядке оплачивать выполненные Подрядчиком работы, с учетом требований, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора. 
4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Отказаться от подтверждения выполненных работ в случае, если работы выполнены некачественно, без согласования материалов, без соблюдения требований технического задания, без надлежаще оформленного освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, направлять Подрядчику уведомления о нарушении сроков по Договору и предписаний по устранению недостатков и дефектов при производстве работ.

4.2.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

4.2.4. Осуществлять контроль за выполнением работ самостоятельно и посредством лиц, привлекаемых по договору для осуществления строительного контроля. 

4.2.5. Производить самостоятельно и посредством лиц, привлекаемых по договору, контроль качества и количества материалов, изделий и конструкций в соответствии с журналом входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций. Направлять материалы и изделия на независимую экспертизу. 

4.2.6. Требовать от Подрядчика через своего представителя, либо посредством лиц, привлекаемых по договору для осуществления строительного контроля, приостановки выполнения работ полностью, либо в части отдельных видов работ, в случае если: работы выполняются не в соответствии с требованиями, предусмотренными техническим заданием и действующим законодательством РФ; применяются материалы, изделия или оборудование  несоответствующее техническому заданию или сметной документации; не оформлено надлежащим образом освидетельствование скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

Требование о приостановке выполнения работ по настоящему Договору должно быть предъявлено посредством направления уведомления по факсу, электронной почте, нарочно или телефонограммой с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. 

Срок выполнения работ по Договору, на период приостановки выполнения работ и выполнения требований Заказчика, не продлевается.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Не менее чем за три дня до начала производства работ, предусмотренного графиком производства работ (Приложение № 4), принять объект к выполнению работ по акту приема-передачи от лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Копию акта предоставить Заказчику.
5.1.2. Выполнять работы в соответствии с Техническими заданиями (Приложение №1) квалифицированными штатными сотрудниками. Не допускать сотрудников без квалификационных удостоверений к работе на объекте (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений вносить в журнал производства работ.

5.1.3. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004г. «Организация строительства».
5.1.4. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ и уведомить об этом Заказчика.

5.1.5. Обеспечить объект необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. В счет цены Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность вплоть до окончания работ. Все используемые материалы, изделия должны быть надлежащего качества, соответствовать техническому заданию и сметной документации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.1.6. В течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего Договора согласовать с Заказчиком все материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ предусмотренных настоящим Договором в письменном виде.

5.1.7. Самостоятельно согласовывать порядок проведения работ с организациями, производящими техническое обслуживание инженерных внутридомовых систем.

5.1.8. Вести журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций.

5.1.9. Не менее чем за два дня уведомлять Заказчика и лицо, осуществляющее строительный контроль на основании договора с Заказчиком, о необходимости освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Приступать к выполнению последующих работ только после надлежаще оформленного акта освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

5.1.10. В случае нарушения требований, предусмотренных п. 5.1.9 настоящего Договора, Подрядчик обязан произвести демонтаж выполненных работ с целью освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения по требованию Заказчика.

5.1.11. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и лицом, осуществляющим строительный контроль на основании договора с Заказчиком.

5.1.12. Обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности.

5.1.13. Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную уборку и своевременную утилизацию строительных отходов.
Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера для сбора мусора, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций - с органами местного самоуправления.

5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.1.15. По требованию Заказчика обеспечить явку своего надлежащим образом уполномоченного представителя для составления и подписания, предусмотренных настоящим Договором документов, а также для составления и подписания актов простоя, актов об обнаружении дефектов и недоделок, актов об устранении недостатков.

5.1.16. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором в соответствии со сметной документацией, и сдать объект рабочей (приемочной) комиссии по акту приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5.1.17. Передать Заказчику исполнительную документацию.

5.1.18. Вывезти, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ, принадлежащие Подрядчику строительные материалы, механизмы и другое имущество. 

5.1.19. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком или лицом, которому причинен ущерб, требований или претензий, возникших вследствие выполнения или невыполнения Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору. 

5.1.20. В случае, если по инициативе Подрядчика проектной организации осуществляется внесение изменений в проектную документацию в целях выполнения работ по настоящему Договору, такие изменения должны быть согласованы с Заказчиком. Подрядчик обязан оплатить расходы проектной организации по внесению вышеуказанных изменений.
5.1.21. В случае, если Подрядчиком при выполнении работ по капитальному ремонту используются ресурсы (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение и т.д.), Подрядчик обязуется заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями и (или) организациями, управляющими многоквартирными домами, для использования вышеуказанных ресурсов и их последующей оплаты.
5.1.22. Незамедлительно приостановить выполнение работ на Объекте, в случае получения от Заказчика требования о приостановке выполнения работ любым из способов, перечисленным в п. 4.2.6.

5.1.23. Еженедельно представлять Заказчику отчет о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, по установленной Заказчиком форме в электронном виде до 11-00 каждого понедельника на электронную почту Заказчика (mail@fondkr62.ru).

5.1.24. Принимать участие в еженедельных плановых совещаниях, проводимых Заказчиком по вопросам выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору. Подрядчик обязан выполнять все решения, принятые на еженедельном совещании и оформленные протоколом. 
5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим Договором, с учетом требований, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора.

5.2.2. Подрядчик не вправе приступать к выполнению монтажных работ без предварительного письменного согласования с Заказчиком материалов в соответствии с п. 5.1.6. настоящего Договора.  
6. Порядок производства работ и приемки выполненных работ

6.1. Все работы выполняются в соответствии с Техническими заданиями (Приложение №1) в сроки, указанные в Приложение № 4 и в соответствии с графиками производства работ по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и определяющими распределение ресурсов на выполнение каждого вида работ. 
Графики производства работ предоставляются Подрядчиком нарочно вместе с настоящим Договором, подписанные со своей стороны. 
6.1.1. Графики производства работ составляются с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха и технических характеристик применяемых материалов.

6.2. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с условиями Договора. 

6.2.1. Скрытые работы, ответственные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения подлежат приемке перед производством последующих работ, после надлежащего уведомления за 2 рабочих дня Заказчика и лица, осуществляющего строительный контроль на основании договора с Заказчиком. 

 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта Заказчику.

 Акты подписываются представителями Подрядчика, лица, осуществляющего строительный контроль на основании договора с Заказчиком и (или) Заказчика. 
Если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) дня, без увеличения установленных 

настоящим Договором сроков производства работ, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке.  

6.2.2. По завершении работ, предусмотренных техническим заданием и сметной документацией, а также Договором, Подрядчиком осуществляется сдача объекта рабочей (приемочной) комиссии по акту приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с техническим заданием и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов.

Подрядчик в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки, письменно уведомляет Заказчика и лицо, осуществляющее строительный контроль на основании договора с Заказчиком, о готовности к приемке работ. 
           Комиссия, назначаемая Заказчиком, осуществляет оценку состава и полноты исполнительной и технической документации, качества и соответствия выполненных работ по капитальному ремонту сметной документации и требованиям соответствующих норм и правил, готовности объекта к эксплуатации.

          В случае выявления комиссией недостатков (дефектов) и/или невыполненных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается срок для устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчиком обязанности устранить выявленные нарушения, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения допущенных нарушений с возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

          Приемка работ оформляется актом приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который подписывается членами рабочей комиссии, назначаемой Заказчиком.

6.2.3. Подрядчик предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме, подписанные со своей стороны в 5 экземплярах, с отметкой организации осуществляющей строительный контроль за 5 рабочих дней до срока окончания работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение №4). Подрядчик обязан согласовать   с органами местного самоуправления и лицом уполномоченным действовать от имени собственников помещений, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

         Подрядчик предоставляет справку о стоимости выполненных работ и затрат                            (форма № КС-3), общий журнал работ (форма № КС-6), журнал учета выполненных работ                           (форма № КС-6а) подписанные со своей стороны за пять дней до срока окончания работ предусмотренного настоящим Договором.
7. Охранные мероприятия
7.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану материалов, инструментов и оборудования, необходимого для производства работ, а также ограждение рабочей площадки и строительных конструкций многоквартирного дома, входы в подъезды, во встроенные и пристроенные нежилые помещения дома. Подрядчик обеспечивает защиту рекламных вывесок и других декоративных элементов, расположенных на фасаде дома. Подрядчик обязан установить указатели путей объезда транспорта и прохода пешеходов, предупреждающие знаки (опасные зоны), а также устроить пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, оборудовать световую сигнализацию. Схему организации движения и ограждения места производства работ Подрядчик 

обязан согласовать с органами ГИБДД, в случае размещения ограждений и подъемных механизмов на проезжей части дорог или пешеходных тротуарах. 
7.2. Подрядчик обязан проинформировать жителей многоквартирных домов о проведении капитального ремонта путем размещения, в местах общего пользования и на ограждениях информационной таблички из износостойкого материала содержащей сведения о видах и сроках капитального ремонта, сведений о Заказчике и Подрядчике.

7.3. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения общего имущества в многоквартирном доме, имущества собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имущества третьих лиц, расположенного в многоквартирном доме, вследствие действий или бездействия Подрядчика при выполнении работ по настоящему Договору в течение срока действия настоящего Договора.

7.4. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, соблюдению норм экологической безопасности при производстве работ по настоящему Договору. 

7.5. Подрядчик обязан обеспечить режим работы в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

8. Гарантия качества работ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

- высокое качество производимых работ и поставляемых материалов для производства работ;

 - своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и составляет ______лет.

8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют рекламационный акт, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов).         

8.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в срок, указанный в письменном извещении Заказчика, направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя с предъявлением соответствующей доверенности.

8.5. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств, в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в рекламационном акте. Если Подрядчик в течение срока, указанного в рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, изделия, и оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.
8.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые Рекламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с настоящим Договором имеет право заменить оборудование и устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц, с последующим возложением расходов на Подрядчика.

8.7. Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ с оформлением акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

8.8. При возникновении, в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их имущества проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки.

8.9. Подрядчик обязан возместить ущерб, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме, а также третьим лицам, нанесённый вследствие действий или бездействия Подрядчика в период срока действия настоящего Договора и в период гарантийного срока.

8.10. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

9. Ответственность сторон

9.1. В случае нарушения срока выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по капитальному ремонту каждого объекта, предусмотренного Приложением №1 к настоящему Договору, по которому нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные п. 3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.  

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Заказчик считается просрочившим обязательства по оплате работ в случае нарушения им срока расчета, указанного в пункте 2.2. настоящего Договора. 

9.3. В случае однократного несоблюдения Подрядчиком требований, предусмотренных п.5.1.6, п. 5.1.9, п.5.1.23, п. 5.1.24 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей по письменному требованию Заказчика. В случае неоднократного нарушения требований (более одного раза), предусмотренных п. 5.1.6, п. 5.1.9, п. 5.1.23, п. 5.1.24 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей по письменному требованию Заказчика.

9.4. При нарушении требований, предусмотренных п. 5.1.13 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, по письменному требованию Заказчика, за каждый случай невыполнения обязанностей. 

При неисполнении письменного требования Заказчика, задержке более чем на один день от срока, указанного в требовании сумма штрафа увеличивается в два раза.

9.5. В случае нарушения требований, предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости Договора, по письменному требованию Заказчика.

9.6. В случае использования Подрядчиком материалов, не соответствующих характеристикам, указанным в техническом задании и (или) проектной документации, и (или) имеющих ограничения к применению по температурно-влажностному режиму, при отсутствии условий окружающей среды необходимых для их применения, Заказчик инициирует составление акта о нарушении Подрядчиком требований технического задания, являющегося неотъемлемой частью Договора. Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 3 % от стоимости Договора и немедленно приостановить выполнение данного вида работ.
9.7. В случае нарушения сроков начала и (или) окончания выполнения работ, предусмотренных п.3. настоящего Договора, а также нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в графиках производства работ (Приложение №4), являющимися неотъемлемой частью Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора.
9.8. Заказчик вправе самостоятельно или с помощью третьих лиц устранить недостатки выполненных Подрядчиком работ. Подрядчик обязуется в течении 5 рабочих дней, с момента предъявления письменного требования Заказчика, уплатить понесенные Заказчиком расходы на устранение недостатков выполненных работ в полном объеме.
9.9. В случае аннулирования у Подрядчика необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору, Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня уведомить Заказчика посредством факсимильной связи, либо письмом, направленным нарочно. 

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

10.2. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписываемых уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента их подписания. 

10.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем направления Подрядчику письменного уведомления за два рабочих дня до предполагаемой даты 

расторжения договора, в случае нарушения условий, предусмотренных п. 5.1.3, п. 5.1.6, п. 5.1.9, п. 5.1.10, а именно:

- в случае не предоставления Подрядчиком документов (более 2-х раз), предусмотренных п. 5.1.3 Договора;

-  в случае выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, из материалов, не согласованных с Заказчиком;

-  в случае выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора без предварительного освидетельствования скрытых работ и надлежаще оформленного акта освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- в случае систематического (более 2-х раз) невыполнения Подрядчиком требований, предъявляемых Заказчиком и лицом, осуществляющим строительный контроль на основании Договора заключенного с Заказчиком.
11. Разрешение споров
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

11.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в порядке, установленном арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, в арбитражном суде Рязанской области.

11.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика – обе стороны поровну. По результатам экспертизы виновная Сторона обязана возместить расходы на проведение экспертизы.

12. Прочие условия

12.1. Уступка прав требований по настоящему договору возможна только с письменного взаимного согласия Сторон.

12.2. Стороны условились о том, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена телефонограммами, факсограммами, письмами, в том числе переданными по электронной почте, заказными письмами, а также иными средствами связи при условии, что переданная одной из Сторон информация с использованием указанных средств связи позволит достоверно определить, от какого отправителя исходит передаваемое сообщение. Уведомление, переданное с нарушением установленного выше порядка, не имеет юридической и доказательственной силы. Сторона, передавшая уведомление с нарушениями установленного порядка, несет все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате не уведомления/ненадлежащего уведомления другой стороны.
12.3. Настоящий Договор составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

12.4. Стороны гарантируют и подтверждают свои полномочия на подписание настоящего Договора.

12.5. Все Приложения, указанные в разделе 13 настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. Отсутствие какого-либо Приложения подписанного Сторонами является основанием считать настоящий Договор незаключенным.

13. Приложения к настоящему договору

Приложением к настоящему Договору, составляющим его неотъемлемую часть, является:
1. Технические задания на выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области, ____ шт., на ______ листах.
2. Сметы, _________шт._______________листов.
3. Заверенная Подрядчиком копия договора с проектной организацией и заверенная Подрядчиком копия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением).
4. Графики производства работ.    

14. Адреса, реквизиты

	ПОДРЯДЧИК:                                                          ЗАКАЗЧИК:

	 Сторона
	
	
	 Сторона
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	Телефон
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	ИНН
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	КПП
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	Расч. счет
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	Корр. счет
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15. Подписи сторон

	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	«        »__________________ 201_ г.
	«         » __________________ 201_ г.

	М.П.
	                           М.П.


Приложение №1

к Договору № ____ от _____________

Технические задания

 на производство работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Наименование работ
	Стоимость
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


Приложение №1.1.

к Договору № ____ от _____________

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________ в многоквартирном доме по адресу:  

          (конструктивный элемент общего имущества)

 ________________________________________

                                                    Приложение № 2
к Договору №______от_____________
Сметы

на производство работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома


	Наименование работ
	Сумма
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	М.П.
	М.П.


  Приложение № 2.1. 

к Договору №______от_____________
	«УТВЕРЖДАЮ»
	      «УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	
	руб.
	Смета на сумму:
	
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт ___________ по адресу :___________________________

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверка сметной документации
	0.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	
	
	
	


  Приложение № 3

к Договору №______от_____________

Перечень разрешительных документов
	№№ п/п
	Наименование документа
	Количество листов 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


  Приложение № 4 

к Договору №______от_____________
График производства работ

 по капитальному ремонту многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома


	Наименование работ
	Стоимость
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


Приложение № 4.1.

к Договору №______от_____________

[image: image1.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Приемка выволненных работ

Передача согласованных 

актов выполненных работ 

заказчику

Согласовано

начальник ПТО

___________ Д.В. Калачёв

В-Г

График производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу_________________

№ 

п.п.

Наименование работ Кол-во

201_ год

__________месяц

А-Б Б-В

Подрядчик:

Директор____

подрядная организация____

_________________________

/ Ф.И.О./ 

Заказчик

Генеральный директор Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов Рязанской 

области

_____________ И.В. Квашнин


[image: image2.emf]1 под. 2 под. 3 под.
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*Схема в осях является условной и меняется Подрядчиком в зависимости от вида работ  
1
1

