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                                                    I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Порядком привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области  от  «12» декабря 2014 года № 372(далее - Порядок), Жилищным кодексом РФ, Законом Рязанской области от 18.11.2013г. №70-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области» и регулирует правоотношения, связанные с привлечением региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями, организаций в целях заключения с ними договоров на оказание услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области.

II. ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка и прилагаемые к ней документы (указаны в разделе 4.1. Порядка), должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью претендента (при наличии печати у претендента) и являются обязательными для предоставления.

 
Копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (руководителя, либо иного уполномоченного лица) с расшифровкой подписи и указанием должности.

Комиссия по проведению отбора и подведению итогов отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме при необходимости запрашивает у претендентов оригиналы дипломов и удостоверений, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала и специалистов в сфере строительства, трудовых книжек подтверждающих стаж работы инженерно-технического персонала и специалистов в сфере строительства, а также других документов указанных в п.4.1 Порядка. В случае не предоставления оригиналов документов в сроки, установленные комиссией сведения, предоставленные претендентом считаются недостоверными.

Согласно п. 4.1. Порядка к Заявке прилагается:

- оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до размещения извещения о проведении отбора, либо нотариально заверенная копия; 

- сведения из налогового органа об отсутствии у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах (по состоянию на дату не позднее 30 дней до дня размещения извещения о проведении отбора) на бумажном носителе с печатью налогового органа. Копии документов (за исключением нотариально заверенных) и копии электронных документов не принимаются.
                                                                                                         Форма заявки участника отбора

Фирменный бланк участника отбора

дата, исх. номер                                                                                                           
                                                                    Организатору отбора: Фонд капитального ремонта 

                                                                                 многоквартирных домов Рязанской области
ЗАЯВКА

на участие в отборе подрядных организаций, для выполнения работ ____________________________________________________________________по лоту №____

                               (наименование вида работ и (или) услуг)

	 1.


	Наименование юридического лица
	 

	
	
	

	 2.


	Юридический адрес
	

	
	
	

	 3.


	Фактический адрес
	

	
	
	

	 4.
	Адрес электронной почты, номера контактных телефонов
	

	
	
	

	 5.


	Банковские реквизиты
	


Изучив размещенную организатором отбора документацию для участия в отборе, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативно-правовые акты, ___________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника отбора с указанием организационно-правовой формы)                                 в лице __________________________________________________________________________,

                    (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

действующего на основании ______________________________________________, сообщает о согласии участвовать в отборе, подрядных организаций для выполнения работ ______________________________________________________________________________

(наименование вида работ и (или) услуг

по лоту №____, на условиях, указанных в Порядке привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2014 г.  № 372.

       Для участия в отборе предлагаем следующие условия, соответствующие критериям отбора: 

	№ п/п
	Критерии 


	Условия участника отбора*
	Количество баллов
	Коэффициент

весомости
	Количество баллов

с учетом 

коэффициента

весомости**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	1.1. Предлагаемая стоимость работ по лоту №______(руб.)


	
	0

5

10

15

16

18
	1,0
	

	
	1.2. Снижение заявленной стоимости оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с учетом требований, предусмотренных в техническом задании:

1) от 0 до 2%;

2) от 2% до 4%;

3) от 4% до 5%;

4) от 5% до 7%;

5) от 7% до 10%;

6)   от 10% до 12%;
	
	
	
	

	2.
	2.1. Предлагаемый срок гарантии на выполненные работы по лоту №______(год)


	
	5

10

15
	1,0
	

	
	2.2. Увеличение минимального срока гарантии на выполненные работы:

1) на 1 год;

2) на 2 года;

3) на 3 года и более
	
	
	
	

	3.
	3.1. Предлагаемый срок выполнения работ по лоту №______ (дней) 
	
	
	
	

	
	3.2. Сокращение заявленных сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно заявке:

1)  от 0% до 5%;

2) от 5% до 10%;

3) от 10% до 15%; 

4) от 15% до 20%
	
	
	
	

	
	
	
	1

5

10

15
	1,0
	

	4.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерно-технического персонала) ***:

1) до 2 человек с опытом работы свыше 5 лет;

2) от 2 человек до 5 с опытом работы свыше 5 лет;

3) от 5 человек до 10 с опытом работы свыше 5 лет;

4) от 10 человек и более с опытом работы свыше 5 лет


	
	1

5

10

20
	2,0
	

	5.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированных специалистов) ***:

1) до 2 человек с опытом работы более 5 лет;

2) от 2 человек до 5 с опытом работы более 5 лет;

3) от 5 человек до 10 с опытом работы более 5 лет;

4) от 10 человек и более с опытом работы более 5 лет
	
	1

5

10

20
	2,0
	

	6.
	Срок осуществления участником отбора деятельности в сфере строительства****:

1) до 1 года;

2) от 1 до 2 лет;

3) от 2 до 3 лет;

4) от 3 лет и более

5) участником отбора не осуществляется деятельность в сфере строительства
	
	1

5

10

20

0
	2,0
	


* Графа 3 таблицы «Условия участника отбора» подлежит обязательному заполнению участником отбора, с указанием величины каждого показателя.

** Графа 6 таблицы «Количество баллов с учетом коэффициента весомости», заполняется организатором отбора. 

*** В пункте 4 «Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерно-технического персонала)» и пункте 5 «Квалификация персонала (наличие квалифицированных специалистов)» указываются сотрудники для которых работа в данной организации является основным местом работы. Сведения об опыте работы подтверждаются заверенными копиями трудовых книжек. Документы на сотрудников, работающих по совместительству не рассматриваются.       

**** Пункт 6 таблицы «Срок осуществления участником отбора деятельности в сфере строительства» подтверждается копиями исполненных контрактов (договоров) и актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), за последние 1÷4 года предшествующие году подачи претендентом заявки на участие в отборе, по одному документу за каждый год осуществления деятельности претендента в сфере строительства и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, согласно критерию указанному  в подпункте 6 пункта 6.3 Порядка.
Сведения о квалификации персонала, наличии квалифицированного инженерно-технического персонала и специалистов, указаны в приложении №№____________.

Копии разрешительных документов, необходимые для выполнения соответствующих работ и (или) услуг: свидетельство СРО №__________от ______20__г.   о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением), прилагаем.
Настоящим подтверждаем, что: организация__________________________________________________________________

                                           (полное наименование участника отбора)
- не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в отборе информации и подтверждаем право организатора отбора, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________

К настоящей заявке на участие в отборе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в отборе и указанные в описи - на _____стр.

Руководитель подрядной организации: ____________ (__________________)

Дата ________________                  М.П.

   ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

      представляемых для участия в отборе, подрядных организаций для выполнения работ _____________________________________________________по лоту №____

                                       наименование вида работ и (или) услуг ________________________________________________________________________

                                                                               (наименование претендента) 

             направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование документов
	Количество листов 

каждого

документа
	Сквозная нумерация

с __-по__

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ВСЕГО СТРАНИЦ:
	


       Руководитель организации _____________________ (__________________)

                                     

          
  
(подпись)                                          (Ф.И.О)

                                   М.П.
Анкета участника отбора

	№

п/п
	Наименование 
	Информация 



	1.
	Полное наименование 
	

	2.
	Сокращенное наименование 
	

	3.
	ИНН
	

	4.
	КПП
	

	5.
	Юридический адрес
	

	6.
	Фактический адрес
	

	7.
	Расчетный счет
	

	8.
	Корр. Счет
	

	9.
	Банк
	

	10.
	БИК
	

	11.
	Телефон, факс
	

	12.
	Адрес электронной почты
	

	13.
	ФИО руководителя
	

	14.
	Должность руководителя
	

	15.
	Система налогообложения 
	

	16.
	ФИО главного бухгалтера
	

	17.
	Контактное лицо по взаимодействию с Фондом капитального ремонта в части заключения договоров и подписания актов выполненных работ (ФИО, телефон, сотовый тел.)
	

	18.
	Контактное лицо по взаимодействию с Фондом капитального ремонта в части проведения капитального ремонта (ФИО, телефон, сотовый тел.)
	


       Руководитель организации _____________________ (__________________)

                                    

          
  
(подпись)                                           (Ф.И.О)

М.П.
III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Техническое задание на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: 
г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 56, корп. 1
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилом многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 56, корп. 1.
1.2. Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ и дата начала выполнения работ определены условиями Договора и графиком производства работ, согласованным с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанным руководителями подрядной организации и заказчика работ. График производства работ является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Стоимость работ: 8 889 014,36 рублей. 

1.4. В составе заявки необходимо предоставить свидетельство СРО (с приложениями) о допуске по следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы;

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования;

23.2. Монтаж лифтов;

24. Пусконаладочные работы;

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

24.2. Пусконаладочные работы лифтов.

2.Данные по объекту

2.1. Основные технические параметры заменяемого лифтового оборудования и его строительной части:                    

- пассажирский лифт: 5 шт., ПП- 0301, регистрационный № 62417,62418, 62419, 62420, 62421
- изготовлен: МОЭЛЗ, 1982г.

- грузоподъемность: 320 кг

- высота подъема: 22,4м

- количество остановок: 9
- кабина: непроходная

- скорость движения кабины: 1,0 м/с

- размер дверного проема: 650 х 2000 мм

- расположение машинного помещения: верхнее 

- высота верхнего этажа: 3500 мм

- высота остальных этажей: 2700 мм

- размер шахты: 1700 х 1550 мм

- глубина приямка: 1400 мм

- материал ограждения шахты: бетон 
2.2. Основные технические требования к новому лифтовому оборудованию:

- марка лифта: ЛП-0401 БЭ
- количество остановок: 9
- грузоподъёмность: 400 кг

- скорость движения кабины: 1,0 м/с

- напряжение сети: 380 В

- наличие частотного регулятора главного привода

- наличие частотного регулятора привода дверей кабины
- наличие светолучевой завесы на всю высоту дверного проема
- тип освещения кабины: светодиодное
- диспетчеризация 

- огнестойкость дверей кабины: не менее E- 30

- сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

- отделка стен кабины: порошковая эмаль  

- отделка дверей кабины: порошковая эмаль  

- отделка пола кабины: рифленый алюминий

- обрамление дверей шахты: порошковая эмаль  

- тип управления: кнопочное (кнопки со шрифтом Брайля). 
*В случае предложения претендентом лифта другой марки с характеристиками, соответствующими требованиям п. 2.2., изменения в проектно-сметную документацию вносятся претендентом в течение 5 рабочих дней, после подписания договора.   
3.Объемы работ

      Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, а именно:

· осуществить поставку нового лифтового оборудования;

· провести работы по замене лифтового оборудования;

· выполнить электромонтажные работы;

· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей автоматической пожарной сигнализации и диспетчерской связи;

· выполнить замену силового кабеля от вводного устройства в машинном помещении до вводного распределительного устройства дома; 

· выполнить пуско-наладочные работы лифтового оборудования, произвести все необходимые надписи на оборудовании лифтов, в машинном помещении и шахте лифта;

· выполнить диспетчеризацию лифтов в соответствие с техническими условиями эксплуатирующей    организации; 

· произвести прокладку новой электропроводки в машинном помещении с установкой новых светильников и установить необходимых для обслуживания лифтов выключателей и электрических розеток;

· выполнить строительно-отделочные работы по шахте, приямку и машинному помещению;

· выполнить утилизацию строительного мусора и демонтированного лифтового оборудования.                            

4.Требования к выполнению работ

4.1. Общие требования к выполнению работ

Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативно- технических документов: 
- СНиП 82-01-95«Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; 

- СНиП 3.01.04-87«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

  Основные положения»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

 производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; 

- ГОСТ 53782-2010 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»; 
- ГОСТ 12.1.004-08 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- РД 22-19-124-86 «Инструкция по защитному заземлению (занулению) в лифтах общего назначения».

Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений занести в журнал производства работ.

Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора.

Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера для сбора мусора, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций - с органами местного самоуправления.

Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

       Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 x 42,0 см.
4.2. Требования к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ
Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены заказчику работ за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.3. Требования по выполнению сопутствующих работ

Поставка лифтового оборудования и строительных материалов, вывоз строительного мусора производятся в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами подрядной организации. 

Работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим конструктивным элементам и инженерным системам многоквартирного дома.
При проведении оценки соответствия смонтированного лифтового оборудования требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» подрядная организация обеспечивает наличие на объекте груза, предназначенного для проведения испытаний согласно изменений N 2 ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" (утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст).
4.4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства монтажных строительных работ».
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

Сдачу-приемку результатов выполненных работ и документации произвести в соответствии с условиями договора. 

По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта и гарантийные талоны на оборудование, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        

6.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и смонтированного оборудования исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию оборудования. 

Недостатки (дефекты), строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
7. Сметная документация

Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/

2. Техническое задание на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: 
г. Рязань, ул. Тимакова, д. 11
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилом многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Тимакова, д. 11.
1.2. Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ и дата начала выполнения работ определены условиями Договора и графиком производства работ, согласованным с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанным руководителями подрядной организации и заказчика работ. График производства работ является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Стоимость работ: 10 662 619,67 рублей. 

1.4. В составе заявки необходимо предоставить свидетельство СРО (с приложениями) о допуске по следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы;

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования;

23.2. Монтаж лифтов;

24. Пусконаладочные работы;

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

24.2. Пусконаладочные работы лифтов.

2.Данные по объекту

2.1. Основные технические параметры заменяемого лифтового оборудования и его строительной части:                    

- пассажирский лифт: 6 шт., ПП- 0301, 

регистрационный № 62414, 62413,62416, 62415, 62412, 62411
- изготовлен: МОЭЛЗ, 1982г.

- грузоподъемность: 320 кг

- высота подъема: 21,6м

- количество остановок: 9
- кабина: непроходная

- скорость движения кабины: 1,0 м/с

- размер дверного проема: 650 х 2000 мм

- расположение машинного помещения: верхнее 

- высота верхнего этажа: 3500 мм

- высота остальных этажей: 2700 мм

- размер шахты: 1700 х 1550 мм

- глубина приямка: 1400 мм

- материал ограждения шахты: бетон
2.2. Основные технические требования к новому лифтовому оборудованию:

- марка лифта: ЛП-0401 БЭ
- количество остановок: 9
- грузоподъёмность: 400 кг

- скорость движения кабины: 1,0 м/с

- напряжение сети: 380 В

- наличие частотного регулятора главного привода

- наличие частотного регулятора привода дверей кабины
- наличие светолучевой завесы на всю высоту дверного проема
- тип освещения кабины: светодиодное
- диспетчеризация 

- огнестойкость дверей кабины: не менее E- 30

- сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

- отделка стен кабины: порошковая эмаль  

- отделка дверей кабины: порошковая эмаль  

- отделка пола кабины: рифленый алюминий

- обрамление дверей шахты: порошковая эмаль  

- тип управления: кнопочное (кнопки со шрифтом Брайля). 
*В случае предложения претендентом лифта другой марки с характеристиками, соответствующими требованиям п. 2.2., изменения в проектно-сметную документацию вносятся претендентом в течение 5 рабочих дней, после подписания договора.   
3.Объемы работ

      Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, а именно:

· осуществить поставку нового лифтового оборудования;

· провести работы по замене лифтового оборудования;

· выполнить электромонтажные работы;

· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей автоматической пожарной сигнализации и диспетчерской связи;

· выполнить замену силового кабеля от вводного устройства в машинном помещении до вводного распределительного устройства дома; 

· выполнить пуско-наладочные работы лифтового оборудования, произвести все необходимые надписи на оборудовании лифтов, в машинном помещении и шахте лифта;

· выполнить диспетчеризацию лифтов в соответствие с техническими условиями эксплуатирующей    организации; 

· произвести прокладку новой электропроводки в машинном помещении с установкой новых светильников и установить необходимых для обслуживания лифтов выключателей и электрических розеток;

· выполнить строительно-отделочные работы по шахте, приямку и машинному помещению;

· выполнить утилизацию строительного мусора и демонтированного лифтового оборудования.                            

4.Требования к выполнению работ

4.1. Общие требования к выполнению работ

Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативно- технических документов: 
- СНиП 82-01-95«Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; 

- СНиП 3.01.04-87«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

  Основные положения»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

 производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; 

- ГОСТ 53782-2010 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»; 
- ГОСТ 12.1.004-08 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- РД 22-19-124-86 «Инструкция по защитному заземлению (занулению) в лифтах общего назначения».

Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений занести в журнал производства работ.

Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора.

Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера для сбора мусора, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций - с органами местного самоуправления.

Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

       Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 x 42,0 см.
4.2. Требования к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ
Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены заказчику работ за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.3. Требования по выполнению сопутствующих работ

Поставка лифтового оборудования и строительных материалов, вывоз строительного мусора производятся в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами подрядной организации. 

Работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим конструктивным элементам и инженерным системам многоквартирного дома.
При проведении оценки соответствия смонтированного лифтового оборудования требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» подрядная организация обеспечивает наличие на объекте груза, предназначенного для проведения испытаний согласно изменений N 2 ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" (утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст).
4.4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства монтажных строительных работ».
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

Сдачу-приемку результатов выполненных работ и документации произвести в соответствии с условиями договора. 

По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта и гарантийные талоны на оборудование, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        

6.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и смонтированного оборудования исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию оборудования. 

Недостатки (дефекты), строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
7. Сметная документация

Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/

3. Техническое задание на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: 
г. Рязань, ул. Березовая, д. 2
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилом многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Березовая, д. 2.
1.2. Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ и дата начала выполнения работ определены условиями Договора и графиком производства работ, согласованным с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанным руководителями подрядной организации и заказчика работ. График производства работ является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Стоимость работ: 5 311 991,09 рублей. 

1.4. В составе заявки необходимо предоставить свидетельство СРО (с приложениями) о допуске по следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы;

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования;

23.2. Монтаж лифтов;

24. Пусконаладочные работы;

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

24.2. Пусконаладочные работы лифтов.

2.Данные по объекту

2.1. Основные технические параметры заменяемого лифтового оборудования и его строительной части:                    

- пассажирский лифт: 3 шт., ПП- 0371, регистрационный № 62447, 62448,62449

- изготовлен: КМЗ, 1982г.

- грузоподъемность: 320 кг

- высота подъема: 22,4 м

- количество остановок: 9

- кабина: непроходная

- скорость движения кабины: 0,71 м/с

- размер дверного проема: 650 х 2000 мм

- расположение машинного помещения: верхнее 

- высота верхнего этажа: 3500 мм

- высота остальных этажей: 2800 мм

- размер шахты: 1700 х 1450 мм

- глубина приямка: 1300 мм

- материал ограждения шахты: железобетон

2.2. Основные технические требования к новому лифтовому оборудованию:

- марка лифта: ЛП-0401 БЭ

- количество остановок: 9

- грузоподъёмность: 400 кг

- скорость движения кабины: 1,0 м/с

- напряжение сети: 380 В

- наличие частотного регулятора главного привода

- наличие частотного регулятора привода дверей кабины

- наличие светолучевой завесы на всю высоту дверного проема

- тип освещения кабины: светодиодное

- диспетчеризация 

- огнестойкость дверей кабины: не менее E- 30

- сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

- отделка стен кабины: порошковая эмаль  

- отделка дверей кабины: порошковая эмаль  

- отделка пола кабины: рифленый алюминий

- обрамление дверей шахты: порошковая эмаль  

- тип управления: кнопочное (кнопки со шрифтом Брайля). 
*В случае предложения претендентом лифта другой марки с характеристиками, соответствующими требованиям п. 2.2., изменения в проектно-сметную документацию вносятся претендентом в течение 5 рабочих дней, после подписания договора.   
3.Объемы работ

      Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, а именно:

· осуществить поставку нового лифтового оборудования;

· провести работы по замене лифтового оборудования;

· выполнить электромонтажные работы;

· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей автоматической пожарной сигнализации и диспетчерской связи;

· выполнить замену силового кабеля от вводного устройства в машинном помещении до вводного распределительного устройства дома; 

· выполнить пуско-наладочные работы лифтового оборудования, произвести все необходимые надписи на оборудовании лифтов, в машинном помещении и шахте лифта;

· выполнить диспетчеризацию лифтов в соответствие с техническими условиями эксплуатирующей    организации; 

· произвести прокладку новой электропроводки в машинном помещении с установкой новых светильников и установить необходимых для обслуживания лифтов выключателей и электрических розеток;

· выполнить строительно-отделочные работы по шахте, приямку и машинному помещению;

· выполнить утилизацию строительного мусора и демонтированного лифтового оборудования.                            

4.Требования к выполнению работ

4.1. Общие требования к выполнению работ

Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативно- технических документов: 
- СНиП 82-01-95«Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; 

- СНиП 3.01.04-87«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

  Основные положения»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

 производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; 

- ГОСТ 53782-2010 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»; 
- ГОСТ 12.1.004-08 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- РД 22-19-124-86 «Инструкция по защитному заземлению (занулению) в лифтах общего назначения».

Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений занести в журнал производства работ.

Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора.

Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера для сбора мусора, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций - с органами местного самоуправления.

Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

       Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 x 42,0 см.
4.2. Требования к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ
Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены заказчику работ за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.3. Требования по выполнению сопутствующих работ

Поставка лифтового оборудования и строительных материалов, вывоз строительного мусора производятся в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами подрядной организации. 

Работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим конструктивным элементам и инженерным системам многоквартирного дома.
При проведении оценки соответствия смонтированного лифтового оборудования требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» подрядная организация обеспечивает наличие на объекте груза, предназначенного для проведения испытаний согласно изменений N 2 ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" (утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст).
4.4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства монтажных строительных работ».
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

Сдачу-приемку результатов выполненных работ и документации произвести в соответствии с условиями договора. 

По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта и гарантийные талоны на оборудование, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        

6.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и смонтированного оборудования исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию оборудования. 

Недостатки (дефекты), строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
7. Сметная документация

Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/

4. Техническое задание на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: 
г. Рязань, ул. Новоселов, д. 25
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилом многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д. 25.
1.2. Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ и дата начала выполнения работ определены условиями Договора и графиком производства работ, согласованным с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанным руководителями подрядной организации и заказчика работ. График производства работ является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Стоимость работ: 7 098 529,75 рублей. 

1.4. В составе заявки необходимо предоставить свидетельство СРО (с приложениями) о допуске по следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы;

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования;

23.2. Монтаж лифтов;

24. Пусконаладочные работы;

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

24.2. Пусконаладочные работы лифтов.

2.Данные по объекту

2.1. Основные технические параметры заменяемого лифтового оборудования и его строительной части:                    

- пассажирский лифт: 4 шт., ПП- 0371, регистрационный № 62446, 62445, 62444, 62443

- изготовлен: КМЗ, 1982 г.

- грузоподъемность: 320 кг

- высота подъема: 22,4 м

- количество остановок: 9

- кабина: непроходная

- скорость движения кабины: 0,71 м/с

- размер дверного проема: 650 х 2000 мм

- расположение машинного помещения: верхнее 

- высота верхнего этажа: 3500 мм

- высота остальных этажей: 2800 мм

- размер шахты: 1550 х 1700 мм

- глубина приямка: 1300 мм

- материал ограждения шахты: железобетон
2.2. Основные технические требования к новому лифтовому оборудованию:

- марка лифта: ЛП-0401 БЭ
- количество остановок: 9

- грузоподъёмность: 400 кг

- скорость движения кабины: 1,0 м/с

- напряжение сети: 380 В

- наличие частотного регулятора главного привода

- наличие частотного регулятора привода дверей кабины

- наличие светолучевой завесы на всю высоту дверного проема

- тип освещения кабины: светодиодное

- диспетчеризация 

- огнестойкость дверей кабины: не менее E- 30

- сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

- отделка стен кабины: порошковая эмаль  

- отделка дверей кабины: порошковая эмаль  

- отделка пола кабины: рифленый алюминий

- обрамление дверей шахты: порошковая эмаль  

- тип управления: кнопочное (кнопки со шрифтом Брайля). 
*В случае предложения претендентом лифта другой марки с характеристиками, соответствующими требованиям п. 2.2., изменения в проектно-сметную документацию вносятся претендентом в течение 5 рабочих дней, после подписания договора.   
3.Объемы работ

      Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, а именно:

· осуществить поставку нового лифтового оборудования;

· провести работы по замене лифтового оборудования;

· выполнить электромонтажные работы;

· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей автоматической пожарной сигнализации и диспетчерской связи;

· выполнить замену силового кабеля от вводного устройства в машинном помещении до вводного распределительного устройства дома; 

· выполнить пуско-наладочные работы лифтового оборудования, произвести все необходимые надписи на оборудовании лифтов, в машинном помещении и шахте лифта;

· выполнить диспетчеризацию лифтов в соответствие с техническими условиями эксплуатирующей    организации; 

· произвести прокладку новой электропроводки в машинном помещении с установкой новых светильников и установить необходимых для обслуживания лифтов выключателей и электрических розеток;

· выполнить строительно-отделочные работы по шахте, приямку и машинному помещению;

· выполнить утилизацию строительного мусора и демонтированного лифтового оборудования.                            

4.Требования к выполнению работ

4.1. Общие требования к выполнению работ

Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативно- технических документов: 
- СНиП 82-01-95«Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; 

- СНиП 3.01.04-87«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

  Основные положения»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

 производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; 

- ГОСТ 53782-2010 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»; 
- ГОСТ 12.1.004-08 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- РД 22-19-124-86 «Инструкция по защитному заземлению (занулению) в лифтах общего назначения».

Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений занести в журнал производства работ.

Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора.

Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера для сбора мусора, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций - с органами местного самоуправления.

Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

       Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 x 42,0 см.
4.2. Требования к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ
Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены заказчику работ за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.3. Требования по выполнению сопутствующих работ

Поставка лифтового оборудования и строительных материалов, вывоз строительного мусора производятся в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами подрядной организации. 

Работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим конструктивным элементам и инженерным системам многоквартирного дома.
При проведении оценки соответствия смонтированного лифтового оборудования требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» подрядная организация обеспечивает наличие на объекте груза, предназначенного для проведения испытаний согласно изменений N 2 ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" (утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст).
4.4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства монтажных строительных работ».
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

Сдачу-приемку результатов выполненных работ и документации произвести в соответствии с условиями договора. 

По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта и гарантийные талоны на оборудование, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        

6.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и смонтированного оборудования исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию оборудования. 

Недостатки (дефекты), строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
7. Сметная документация

Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/

5. Техническое задание на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: 
г. Рязань, ул. Новоселов, д. 38
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилом многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д. 38.
1.2. Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ и дата начала выполнения работ определены условиями Договора и графиком производства работ, согласованным с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанным руководителями подрядной организации и заказчика работ. График производства работ является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Стоимость работ: 3 542 355,65 рублей. 

1.4. В составе заявки необходимо предоставить свидетельство СРО (с приложениями) о допуске по следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы;

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования;

23.2. Монтаж лифтов;

24. Пусконаладочные работы;

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

24.2. Пусконаладочные работы лифтов.

2.Данные по объекту

2.1. Основные технические параметры заменяемого лифтового оборудования и его строительной части:                    

- пассажирский лифт: 2 шт., ПП- 0371, регистрационный № 62465, 62466

- изготовлен: КМЗ, 1982 г.

- грузоподъемность: 320 кг

- высота подъема: 22,4 м

- количество остановок: 9

- кабина: непроходная

- скорость движения кабины: 0,71 м/с

- размер дверного проема: 650 х 2000 мм

- расположение машинного помещения: верхнее 

- высота верхнего этажа: 3500 мм

- высота остальных этажей: 2800 мм

- размер шахты: 1550 х 1700 мм

- глубина приямка: 1300 мм

- материал ограждения шахты: железобетон
2.2. Основные технические требования к новому лифтовому оборудованию:

- марка лифта: ЛП-0401 БЭ
- количество остановок: 9

- грузоподъёмность: 400 кг

- скорость движения кабины: 1,0 м/с

- напряжение сети: 380 В

- наличие частотного регулятора главного привода

- наличие частотного регулятора привода дверей кабины

- наличие светолучевой завесы на всю высоту дверного проема

- тип освещения кабины: светодиодное

- диспетчеризация 

- огнестойкость дверей кабины: не менее E- 30

- сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

- отделка стен кабины: порошковая эмаль  

- отделка дверей кабины: порошковая эмаль  

- отделка пола кабины: рифленый алюминий

- обрамление дверей шахты: порошковая эмаль  

- тип управления: кнопочное (кнопки со шрифтом Брайля). 
*В случае предложения претендентом лифта другой марки с характеристиками, соответствующими требованиям п. 2.2., изменения в проектно-сметную документацию вносятся претендентом в течение 5 рабочих дней, после подписания договора.   
3.Объемы работ

      Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, а именно:

· осуществить поставку нового лифтового оборудования;

· провести работы по замене лифтового оборудования;

· выполнить электромонтажные работы;

· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей автоматической пожарной сигнализации и диспетчерской связи;

· выполнить замену силового кабеля от вводного устройства в машинном помещении до вводного распределительного устройства дома; 

· выполнить пуско-наладочные работы лифтового оборудования, произвести все необходимые надписи на оборудовании лифтов, в машинном помещении и шахте лифта;

· выполнить диспетчеризацию лифтов в соответствие с техническими условиями эксплуатирующей    организации; 

· произвести прокладку новой электропроводки в машинном помещении с установкой новых светильников и установить необходимых для обслуживания лифтов выключателей и электрических розеток;

· выполнить строительно-отделочные работы по шахте, приямку и машинному помещению;

· выполнить утилизацию строительного мусора и демонтированного лифтового оборудования.                            

4.Требования к выполнению работ

4.1. Общие требования к выполнению работ

Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативно- технических документов: 
- СНиП 82-01-95«Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; 

- СНиП 3.01.04-87«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

  Основные положения»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

 производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; 

- ГОСТ 53782-2010 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»; 
- ГОСТ 12.1.004-08 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- РД 22-19-124-86 «Инструкция по защитному заземлению (занулению) в лифтах общего назначения».

Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений занести в журнал производства работ.

Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора.

Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера для сбора мусора, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций - с органами местного самоуправления.

Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

       Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 x 42,0 см.
4.2. Требования к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ
Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены заказчику работ за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.3. Требования по выполнению сопутствующих работ

Поставка лифтового оборудования и строительных материалов, вывоз строительного мусора производятся в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами подрядной организации. 

Работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим конструктивным элементам и инженерным системам многоквартирного дома.
При проведении оценки соответствия смонтированного лифтового оборудования требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» подрядная организация обеспечивает наличие на объекте груза, предназначенного для проведения испытаний согласно изменений N 2 ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" (утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст).
4.4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства монтажных строительных работ».
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

Сдачу-приемку результатов выполненных работ и документации произвести в соответствии с условиями договора. 

По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта и гарантийные талоны на оборудование, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        

6.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и смонтированного оборудования исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию оборудования. 

Недостатки (дефекты), строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
7. Сметная документация

Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/

6. Техническое задание на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: 
г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 37, корп. 1
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилом многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 37, корп. 1.
1.2. Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ и дата начала выполнения работ определены условиями Договора и графиком производства работ, согласованным с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанным руководителями подрядной организации и заказчика работ. График производства работ является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Стоимость работ: 7 115 087,92 рублей. 

1.4. В составе заявки необходимо предоставить свидетельство СРО (с приложениями) о допуске по следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы;

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования;

23.2. Монтаж лифтов;

24. Пусконаладочные работы;

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

24.2. Пусконаладочные работы лифтов.

2.Данные по объекту

2.1. Основные технические параметры заменяемого лифтового оборудования и его строительной части:                    

- пассажирский лифт: 4 шт., ПП- 0301, регистрационный № 62523, 62524, 62525, 62526

- изготовлен: МОЭЛЗ, 1982 г.

- грузоподъемность: 320 кг

- высота подъема: 22,4 м

- количество остановок: 9

- кабина: непроходная

- скорость движения кабины: 1,0 м/с

- размер дверного проема: 650 х 2000 мм

- расположение машинного помещения: верхнее 

- высота верхнего этажа: 3500 мм

- высота остальных этажей: 2800 мм

- размер шахты: 1450 х 1700 мм

- глубина приямка: 1400 мм

- материал ограждения шахты: железобетон
2.2. Основные технические требования к новому лифтовому оборудованию:

- марка лифта: ЛП-0401 БЭ
- количество остановок: 9

- грузоподъёмность: 400 кг

- скорость движения кабины: 1,0 м/с

- напряжение сети: 380 В

- наличие частотного регулятора главного привода

- наличие частотного регулятора привода дверей кабины

- наличие светолучевой завесы на всю высоту дверного проема

- тип освещения кабины: светодиодное

- диспетчеризация 

- огнестойкость дверей кабины: не менее E- 30

- сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

- отделка стен кабины: порошковая эмаль  

- отделка дверей кабины: порошковая эмаль  

- отделка пола кабины: рифленый алюминий

- обрамление дверей шахты: порошковая эмаль  

- тип управления: кнопочное (кнопки со шрифтом Брайля). 
*В случае предложения претендентом лифта другой марки с характеристиками, соответствующими требованиям п. 2.2., изменения в проектно-сметную документацию вносятся претендентом в течение 5 рабочих дней, после подписания договора.   
3.Объемы работ

      Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, а именно:

· осуществить поставку нового лифтового оборудования;

· провести работы по замене лифтового оборудования;

· выполнить электромонтажные работы;

· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей автоматической пожарной сигнализации и диспетчерской связи;

· выполнить замену силового кабеля от вводного устройства в машинном помещении до вводного распределительного устройства дома; 

· выполнить пуско-наладочные работы лифтового оборудования, произвести все необходимые надписи на оборудовании лифтов, в машинном помещении и шахте лифта;

· выполнить диспетчеризацию лифтов в соответствие с техническими условиями эксплуатирующей    организации; 

· произвести прокладку новой электропроводки в машинном помещении с установкой новых светильников и установить необходимых для обслуживания лифтов выключателей и электрических розеток;

· выполнить строительно-отделочные работы по шахте, приямку и машинному помещению;

· выполнить утилизацию строительного мусора и демонтированного лифтового оборудования.                            

4.Требования к выполнению работ

4.1. Общие требования к выполнению работ

Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативно- технических документов: 
- СНиП 82-01-95«Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; 

- СНиП 3.01.04-87«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

  Основные положения»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

 производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; 

- ГОСТ 53782-2010 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»; 
- ГОСТ 12.1.004-08 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- РД 22-19-124-86 «Инструкция по защитному заземлению (занулению) в лифтах общего назначения».

Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений занести в журнал производства работ.

Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора.

Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера для сбора мусора, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций - с органами местного самоуправления.

Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

       Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 x 42,0 см.
4.2. Требования к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ
Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены заказчику работ за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.3. Требования по выполнению сопутствующих работ

Поставка лифтового оборудования и строительных материалов, вывоз строительного мусора производятся в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами подрядной организации. 

Работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим конструктивным элементам и инженерным системам многоквартирного дома.
При проведении оценки соответствия смонтированного лифтового оборудования требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» подрядная организация обеспечивает наличие на объекте груза, предназначенного для проведения испытаний согласно изменений N 2 ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" (утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст).
4.4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства монтажных строительных работ».
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

Сдачу-приемку результатов выполненных работ и документации произвести в соответствии с условиями договора. 

По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта и гарантийные талоны на оборудование, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        

6.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и смонтированного оборудования исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию оборудования. 

Недостатки (дефекты), строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
7. Сметная документация

Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/

7. Техническое задание на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: 
г. Рязань, ул. Гоголя, д. 31
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилом многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Гоголя, д. 31.
1.2. Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ и дата начала выполнения работ определены условиями Договора и графиком производства работ, согласованным с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанным руководителями подрядной организации и заказчика работ. График производства работ является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Стоимость работ: 3 546 223,31 рублей. 

1.4. В составе заявки необходимо предоставить свидетельство СРО (с приложениями) о допуске по следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы;

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования;

23.2. Монтаж лифтов;

24. Пусконаладочные работы;

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

24.2. Пусконаладочные работы лифтов.

2.Данные по объекту

2.1. Основные технические параметры заменяемого лифтового оборудования и его строительной части:                    

- пассажирский лифт: 2 шт., ПП- 0371, регистрационный № 62511, 62512

- изготовлен: КМЗ, 1982 г.

- грузоподъемность: 320 кг

- высота подъема: 22,4 м

- количество остановок: 9

- кабина: непроходная

- скорость движения кабины: 0,71 м/с

- размер дверного проема: 650 х 2000 мм

- расположение машинного помещения: верхнее 

- высота верхнего этажа: 3500 мм

- высота остальных этажей: 2800 мм

- размер шахты: 1450 х 1700 мм

- глубина приямка: 1300 мм

- материал ограждения шахты: железобетон
2.2. Основные технические требования к новому лифтовому оборудованию:

- марка лифта: ЛП-0401 БЭ
- количество остановок: 9

- грузоподъёмность: 400 кг

- скорость движения кабины: 1,0 м/с

- напряжение сети: 380 В

- наличие частотного регулятора главного привода

- наличие частотного регулятора привода дверей кабины

- наличие светолучевой завесы на всю высоту дверного проема

- тип освещения кабины: светодиодное

- диспетчеризация 

- огнестойкость дверей кабины: не менее E- 30

- сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

- отделка стен кабины: порошковая эмаль  

- отделка дверей кабины: порошковая эмаль  

- отделка пола кабины: рифленый алюминий

- обрамление дверей шахты: порошковая эмаль  

- тип управления: кнопочное (кнопки со шрифтом Брайля). 
*В случае предложения претендентом лифта другой марки с характеристиками, соответствующими требованиям п. 2.2., изменения в проектно-сметную документацию вносятся претендентом в течение 5 рабочих дней, после подписания договора.   
3.Объемы работ

      Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, а именно:

· осуществить поставку нового лифтового оборудования;

· провести работы по замене лифтового оборудования;

· выполнить электромонтажные работы;

· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей автоматической пожарной сигнализации и диспетчерской связи;

· выполнить замену силового кабеля от вводного устройства в машинном помещении до вводного распределительного устройства дома; 

· выполнить пуско-наладочные работы лифтового оборудования, произвести все необходимые надписи на оборудовании лифтов, в машинном помещении и шахте лифта;

· выполнить диспетчеризацию лифтов в соответствие с техническими условиями эксплуатирующей    организации; 

· произвести прокладку новой электропроводки в машинном помещении с установкой новых светильников и установить необходимых для обслуживания лифтов выключателей и электрических розеток;

· выполнить строительно-отделочные работы по шахте, приямку и машинному помещению;

· выполнить утилизацию строительного мусора и демонтированного лифтового оборудования.                            

4.Требования к выполнению работ

4.1. Общие требования к выполнению работ

Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативно- технических документов: 
- СНиП 82-01-95«Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; 

- СНиП 3.01.04-87«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

  Основные положения»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

 производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; 

- ГОСТ 53782-2010 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»; 
- ГОСТ 12.1.004-08 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- РД 22-19-124-86 «Инструкция по защитному заземлению (занулению) в лифтах общего назначения».

Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений занести в журнал производства работ.

Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора.

Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера для сбора мусора, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций - с органами местного самоуправления.

Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

       Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 x 42,0 см.
4.2. Требования к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ
Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены заказчику работ за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.3. Требования по выполнению сопутствующих работ

Поставка лифтового оборудования и строительных материалов, вывоз строительного мусора производятся в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами подрядной организации. 

Работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим конструктивным элементам и инженерным системам многоквартирного дома.
При проведении оценки соответствия смонтированного лифтового оборудования требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» подрядная организация обеспечивает наличие на объекте груза, предназначенного для проведения испытаний согласно изменений N 2 ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" (утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст).
4.4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства монтажных строительных работ».
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

Сдачу-приемку результатов выполненных работ и документации произвести в соответствии с условиями договора. 

По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта и гарантийные талоны на оборудование, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        

6.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и смонтированного оборудования исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию оборудования. 

Недостатки (дефекты), строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
7. Сметная документация

Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/

8. Техническое задание на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: 
г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 6
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилом многоквартирном доме по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 6.
1.2. Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ и дата начала выполнения работ определены условиями Договора и графиком производства работ, согласованным с начальником производственно-технического отдела Заказчика и подписанным руководителями подрядной организации и заказчика работ. График производства работ является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Стоимость работ: 4 138 513,57 рублей. 

1.4. В составе заявки необходимо предоставить свидетельство СРО (с приложениями) о допуске по следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы;

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования;

23.2. Монтаж лифтов;

24. Пусконаладочные работы;

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

24.2. Пусконаладочные работы лифтов.

2.Данные по объекту

2.1. Основные технические параметры заменяемого лифтового оборудования и его строительной части:                    

- пассажирский лифт: 2 шт., ПП- 0301, регистрационный № 62450, 62451

- изготовлен: МОЭЛЗ, 1980 г.

- грузоподъемность: 320 кг

- высота подъема: 30,8м

- количество остановок: 12

- кабина: непроходная

- скорость движения кабины: 1,0 м/с

- размер дверного проема: 650 х 2000 мм

- расположение машинного помещения: верхнее 

- высота верхнего этажа: 3580 мм

- высота остальных этажей: 2800 мм

- размер шахты: 1550 х 1700 мм

- глубина приямка: 1400 мм

- материал ограждения шахты: кирпичная кладка
2.2. Основные технические требования к новому лифтовому оборудованию:

- марка лифта: ЛП-0401 БЭ
- количество остановок: 12

- грузоподъёмность: 400 кг

- скорость движения кабины: 1,0 м/с

- напряжение сети: 380 В

- наличие частотного регулятора главного привода

- наличие частотного регулятора привода дверей кабины

- наличие светолучевой завесы на всю высоту дверного проема

- тип освещения кабины: светодиодное

- диспетчеризация 

- огнестойкость дверей кабины: не менее E- 30

- сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

- отделка стен кабины: порошковая эмаль  

- отделка дверей кабины: порошковая эмаль  

- отделка пола кабины: рифленый алюминий

- обрамление дверей шахты: порошковая эмаль  

- тип управления: кнопочное (кнопки со шрифтом Брайля). 
*В случае предложения претендентом лифта другой марки с характеристиками, соответствующими требованиям п. 2.2., изменения в проектно-сметную документацию вносятся претендентом в течение 5 рабочих дней, после подписания договора.   
3.Объемы работ

      Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, а именно:

· осуществить поставку нового лифтового оборудования;

· провести работы по замене лифтового оборудования;

· выполнить электромонтажные работы;

· выполнить подключение лифтового оборудования к действующей автоматической пожарной сигнализации и диспетчерской связи;

· выполнить замену силового кабеля от вводного устройства в машинном помещении до вводного распределительного устройства дома; 

· выполнить пуско-наладочные работы лифтового оборудования, произвести все необходимые надписи на оборудовании лифтов, в машинном помещении и шахте лифта;

· выполнить диспетчеризацию лифтов в соответствие с техническими условиями эксплуатирующей    организации; 

· произвести прокладку новой электропроводки в машинном помещении с установкой новых светильников и установить необходимых для обслуживания лифтов выключателей и электрических розеток;

· выполнить строительно-отделочные работы по шахте, приямку и машинному помещению;

· выполнить утилизацию строительного мусора и демонтированного лифтового оборудования.                            

4.Требования к выполнению работ

4.1. Общие требования к выполнению работ

Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативно- технических документов: 
- СНиП 82-01-95«Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; 

- СНиП 3.01.04-87«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

  Основные положения»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных

 производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; 

- ГОСТ 53782-2010 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»; 
- ГОСТ 12.1.004-08 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Технический Регламент Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- РД 22-19-124-86 «Инструкция по защитному заземлению (занулению) в лифтах общего назначения».

Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений занести в журнал производства работ.

Организовать сбор мусора, обустроить места его сбора и хранения, оборудовать бункерами или контейнерами и производить уборку и вывоз мусора.

Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера для сбора мусора, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций - с органами местного самоуправления.

Для информирования жителей МКД о проведении капитального ремонта разместить в местах общего пользования и на ограждениях информационные таблички, содержащие следующие сведения:

- вид производимых работ;

- сроки проведения работ;

- сведения о заказчике и подрядной организации с указанием контактных телефонов.

       Таблички изготовить из износостойкого материала, размером не менее 29,7 x 42,0 см.
4.2. Требования к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ
Применяемые при ремонте материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. Копии этих документов должны быть представлены заказчику работ за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.3. Требования по выполнению сопутствующих работ

Поставка лифтового оборудования и строительных материалов, вывоз строительного мусора производятся в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами подрядной организации. 

Работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим конструктивным элементам и инженерным системам многоквартирного дома.
При проведении оценки соответствия смонтированного лифтового оборудования требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов» подрядная организация обеспечивает наличие на объекте груза, предназначенного для проведения испытаний согласно изменений N 2 ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" (утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 24.02.2015 N 99-ст).
4.4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства монтажных строительных работ».
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

Сдачу-приемку результатов выполненных работ и документации произвести в соответствии с условиями договора. 

По завершению работ и сдачи их рабочей комиссии, передать Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, паспорта и гарантийные талоны на оборудование, сертификаты на использованные материалы, общий журнал производства работ (КС-6) и журнал учета выполненных работ (КС- 6а).        

6.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и смонтированного оборудования исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 5 лет.
Гарантия включает в себя замену и ремонт неисправного оборудования и/или его узлов и агрегатов, а также транспортировку оборудования и/или его узлов и агрегатов от места эксплуатации оборудования до места выполнения гарантийного обслуживания и обратно, при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования организацией, осуществляющей эксплуатацию оборудования. 

Недостатки (дефекты), строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения работ, устраняются за счет средств подрядной организации. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
7. Сметная документация

Сметная документация доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в разделе "Информация по отборам" по ссылке: http://www.fondkr62.ru/team/selection/
IV. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Предельный срок, на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах по адресам:
г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 56, корп. 1

г. Рязань, ул. Тимакова, д. 11

г. Рязань, ул. Березовая, д. 2

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 25

г. Рязань, ул. Новоселов, д. 38

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 37, корп. 1

г. Рязань, ул. Гоголя, д. 31

г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 6
составляет 305 календарных дней.

  V. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

                                                                                                                    Форма-1                                                             

СВЕДЕНИЯ

об образовании и (или) квалификации инженерно-технического персонала организации и аппарата управления

           ___________________________________________________________________________

                                                         (наименование организации)

	№
	Должность
	Ф.И.О.
	Наименование учебного заведения, выдавшего диплом, дата его выдачи, специальность
	Стаж работы 
(в организациях, осуществляющих деятельность в сфере соответствующей предмету отбора)
	Сведения о прохождении курсов по переподготовке и повышения квалификации 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          Руководитель организации             _________________________________________






        (указывается должность руководителя)



____________                           _________________________



   (подпись)


 (фамилия и инициалы)


                     М.П.

            "______" ________________ 20_____ г.

Требования к заполнению формы предоставления сведений об образовании и (или) квалификации инженерно-технического персонала организации и аппарата управления
Графа 2. Заполнить согласно требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности») утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.04. 2008 г. № 188 и Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих утвержденным Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37. 

 Должность (профессия) указать полностью, на основании штатного расписания и приказа (распоряжения) о приеме на работу. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих листов трудовых книжек.

Графа 3. Фамилия, имя, отчество заполнить полностью.

Графа 4. Указать наименование учебного заведения, осуществляющего подготовку инженерно-технического персонала, дату окончания, полученную специальность. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов об образовании.

 Графа 5. Указать стаж работы на инженерно-технических должностях в организациях, осуществляющих деятельность в сфере соответствующей предмету отбора. Стаж работы рассчитать на основании записей в трудовой книжке и подтвердить одной полной копией трудовой книжки сотрудника для которого работа в данной организации является основным местом работы. Претендентом предоставляются заверенные копии всех заполненных листов трудовой книжки. 
 
Графа 6. Указать наименование учреждения, серию, номер и дату выдачи документа, подтверждающего прохождение курсов по переподготовке, повышения квалификации и аттестации инженерно-технического персонала в сфере соответствующей предмету отбора. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов.
Копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (руководителя, либо иного уполномоченного лица) с расшифровкой подписи и указанием должности. 
                                                                                                                    Форма-2                                                   

СВЕДЕНИЯ

об образовании и (или) квалификации специалистов (рабочих) организации
              ___________________________________________________________________________

                                                        (наименование организации)

	№
	Должность
	Ф.И.О.
	Наименование учебного заведения, выдавшего диплом, дата его выдачи, специальность
	Стаж работы 
(в организациях, осуществляющих деятельность в сфере соответствующей предмету отбора)
	Сведения о прохождении курсов по переподготовке и повышения квалификации 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          Руководитель организации             _________________________________________






          (указывается должность руководителя)



____________                           _________________________



 (подпись)


 (фамилия и инициалы)


                  М.П.

         "______" ________________ 20_____ г.

Требования к заполнению формы предоставления сведений об образовании и (или) квалификации специалистов организации

Графа 2. Заполнить согласно требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.04.2007 г. № 243, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, раздел "Сварочные работы", утвержденным Постановлением Минтруда Российской Федерации от  15.11.1999 г. № 45 в редакции от 13.11.2008 г. и Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих утвержденным Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37. 

Должность (профессия) указать полностью, на основании штатного расписания и приказа (распоряжения) о приеме на работу. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих листов трудовых книжек.

Графа 3. Фамилия, имя, отчество заполнить полностью.

Графа 4. Указать наименование учебного заведения, осуществляющего подготовку специалистов, дату окончания, полученную специальность. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов об образовании.

Графа 5. Указать стаж работы по специальностям в организациях, осуществляющих деятельность в сфере соответствующей предмету отбора. Стаж работы рассчитать на основании записей в трудовой книжке и подтвердить одной полной копией трудовой книжки сотрудника для которого работа в данной организации является основным местом работы. Претендентом предоставляются заверенные копии всех заполненных листов трудовой книжки. 
 
Графа 6. Указать наименование учреждения, серию, номер и дату выдачи документа, подтверждающего прохождение курсов по переподготовке, повышения квалификации и аттестации специалистов в сфере соответствующей предмету отбора. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (руководителя, либо иного уполномоченного лица) с расшифровкой подписи и указанием должности. 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДАННОГО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В соответствии с Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. N 624
"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные техническим заданием работы должны быть подтверждены свидетельством СРО  о допуске по следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства:

23. Монтажные работы;

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования;

23.2. Монтаж лифтов;

24. Пусконаладочные работы;

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

24.2. Пусконаладочные работы лифтов.

VII. ФОРМА ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ____ 

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах

г. Рязань



             

  «____» _______ 201__ год 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области,  в лице Генерального директора Квашнина И.В., действующего на основании Устава и распоряжения Правительства Рязанской области № 608-р от 31.12.2013г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  ________________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет и существенные условия Договора

1.1.  В соответствии с результатами проведенного отбора (Итоговый протокол проведения отбора и подведения итогов отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области  №_____ от «___»_________  201__г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить работы по замене лифтового оборудования ( _______ лифт(___)) по адресам согласно графика производства работ (Приложение № 4). 

1.2. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается свидетельством СРО_____________ №______________от_______________ о допуске по следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства: монтажные работы, монтаж подъемно-транспортного оборудования, монтаж лифтов, пусконаладочные работы, пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования, пусконаладочные работы лифтов.
При заключении настоящего Договора Подрядчик обязуется представить Заказчику оригинал свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Технического

Регламента Таможенного Союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Комиссией Таможенного союза 18.10.2011 решение №824, ГОСТ 53782-2010 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ», ГОСТ Р53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».

1.4. Наименование, объемы и содержание работ определяется техническими заданиями (Приложение № 1) и сметами, прилагаемыми к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемой частью. (Приложение № 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

1.5. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:

1.5.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

1.5.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить их выполнение и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.

1.5.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. 

1.5.4. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Договора, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, Подрядчик не претендует на дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

1.5.5. Подрядчик обладает необходимыми и специальными знаниями, а также опытом работ являющихся предметом настоящего Договора, располагает квалифицированным персоналом, чтобы обеспечить выполнение работ в полном соответствии со всеми условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами.
1.5.6. Подрядчик гарантирует наличие у него необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору. Все перечисленные документы должны быть действительны в течение всего периода действия настоящего Договора.
 
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае аннулирования у Подрядчика документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика за один календарный день. 
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется сметной документацией проверенной органом уполномоченным на проведение проверки сметной стоимости (далее- «Уполномоченный орган»), включающей в себя сводный сметный расчет и сметы по каждому виду работ (Приложение № 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) по каждому многоквартирному дому, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет____________ (_______________) руб. ___ коп. с учетом НДС (18%) (_______________) руб. ___ коп. (если не подлежит налогообложению, то указывается ссылка на НК РФ________ НДС не облагается).
    Проверка смет в Уполномоченном органе возлагается на Подрядчика. 
    В случае изменения объемов выполняемых работ и (или) стоимости работ по настоящему Договору, проверка сметы в Уполномоченном органе не требуется.

    В стоимость работ входят все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по Договору, в том числе: затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов и оборудования, цена поставки.

Источники финансирования работ определяются в соответствии региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы, утвержденным Постановлением Правительства Рязанской области № 155 от 13.07.2016 г.
Расчет производится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней  после подписания акта о приемке выполненных работ Сторонами и согласования его с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в котором произведены работы по капитальному ремонту, и представителем органа местного самоуправления  по месту нахождения многоквартирного дома в соответствии с ч.2 ст.190 ЖК РФ и акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества - рабочей (приемочной) комиссии, по каждому виду работ в каждом многоквартирном доме, на основании счета, выставленного Подрядчиком.

2.3. Согласование акта о приемке выполненных работ с лицами, указанными в п.2.2 настоящего Договора производится Подрядчиком.

2.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, не оплачивается Заказчиком. 
2.5. Заказчик вправе уплатить Подрядчику аванс в размере не более 30% стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, согласно части 3 статьи 190 Жилищного кодекса РФ.   
3. Сроки выполнения работ

3.1. Дата начала выполнения работ: «19» декабря 2016 г. 

Срок выполнения работ по настоящему Договору 305 календарных дней.

Сроки выполнения работ по каждому многоквартирному дому установлены в графике производства работ (Приложение № 4, 4.1).

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику, с оформлением акта приема-передачи, на период работ, проектно-сметную документацию в объеме, необходимом для выполнения работ.

4.1.2. Назначить представителя, для осуществления проверки состава и своевременности выполнения Подрядчиком входного контроля применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и достоверности документирования его результатов.

4.1.3. Производить соответствующие записи в журнале производства работ по объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Договора.

4.1.4. Принимать участие в освидетельствование скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4.1.5. Произвести приемку выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.6. В установленном Договором порядке оплачивать выполненные Подрядчиком работы. 
4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями настоящего Договора, включая направление Подрядчику уведомлений о нарушении сроков по Договору, предписаний по качеству работ по Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих документах. 

4.2.2. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств. 

4.2.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства работ. 

4.2.4. Осуществлять контроль качества и количества материалов, изделий и конструкций в соответствии с журналом входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций, направлять материалы, изделия на независимую экспертизу. 

4.2.5. Требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью либо в части отдельных видов работ, или применения отдельных материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем, в случае их несоответствия проектно-сметной документации или требованиям качества. 

Требование о приостановке выполнения работ по настоящему Договору должно быть предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком. 

Срок выполнения работ по Договору, на период приостановки выполнения работ и выполнения требований Заказчика, не продлевается.

4.2.6. Привлекать к решению спорных вопросов представителей организации, разработавшей проектно-сметную документацию на выполнение работ.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Принять объект к выполнению работ по акту приема-передачи от лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5.1.2. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов и оборудования и решения иных вопросов, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. 

5.1.3. Обеспечить объект необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. В счет цены Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность вплоть до окончания работ. 

5.1.4. Обеспечить при производстве работ применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям проектно-сметной документации. Все используемые материалы, изделия и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

5.1.5. Вести журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций.

5.1.6. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения и составления актов освидетельствования этих работ. 

5.1.7. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и при осуществлении контроля надзорными органами.

5.1.8. Обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности.

5.1.9. Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную уборку строительного мусора.  Заключить договоры на утилизацию отходов.

Обеспечить установку биотуалета с оказанием услуг по ассенизации.

Место для установки бункера или контейнера для сбора мусора, биотуалета согласовать с управляющей организацией, обслуживающей организацией, префектурой района, в случае отсутствия вышеуказанных организаций - с органами местного самоуправления.

5.1.10. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.1.11. По требованию Заказчика обеспечить явку своего надлежащим образом уполномоченного представителя для составления и подписания, предусмотренных настоящим Договором документов, включая составление и подписание актов простоя, актов об обнаружении дефектов и 

недоделок, актов об устранении недостатков.

5.1.12. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором в соответствии с проектно-сметной документацией и сдать объект рабочей (приемочной) комиссии по акту приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5.1.13. Передать Заказчику исполнительную документацию.

5.1.14. Вывезти, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ, принадлежащие Подрядчику строительные материалы, механизмы и другое имущество. 

5.1.15. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком или лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий, возникших в следствии невыполнения Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору. 

5.1.16. В случае, если Подрядчиком при выполнении работ по капитальному ремонту используются ресурсы (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение и т.д.), Подрядчик обязуется заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями и (или) организациями, управляющими многоквартирными домами, для использования вышеуказанных ресурсов и их последующей оплаты.
5.1.17. Еженедельно представлять Заказчику отчет о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, по установленной Заказчиком форме в электронном виде до 11-00 каждого понедельника на электронную почту Заказчика.
5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим Договором.

6. Порядок производства работ и приемки выполненных работ
6.1. Все работы выполняются в соответствии с графиком производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора и определяет сроки выполнения ремонта, рас​пределение затрат на ремонт и объем работ по срокам, включая работы подготовительного периода (Приложение № 4, 4.1). Графики производства работ предоставляются Подрядчиком нарочно, вместе с настоящим Договором, подписанные со своей стороны.

        Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками подрядной организации. Сотрудники без квалификационных удостоверений к работе на объекте не допускаются (за исключением разнорабочих). Перечень сотрудников и реквизиты квалификационных удостоверений занести в журнал производства работ.
6.2. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в строгом соответствии с проектно-сметной документацией.

6.3. Лифтовое оборудование должно быть согласовано с Заказчиком, поставлено в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность от воздействия атмосферных осадков и проявления актов вандализма.

6.4. Демонтаж подлежащего замене лифта производится только после поставки оборудования на объект.
6.5. Не позднее 5 рабочих дней до начала строительно-монтажных работ Подрядчик направляет письменное уведомление Заказчику о наличии полного комплекта оборудования.

6.6. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с условиями Договора. 

6.6.1.  Скрытые работы, ответственные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения подлежат приемке перед производством последующих работ. 

 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта Заказчику.

 Акты подписываются представителями Заказчика, Подрядчика, представителем лица, осуществляющего строительный контроль, лица осуществляющего подготовку проектной документации (в случае его привлечения по инициативе Заказчика для проверки соответствия выполненных работ проектной документации).

В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления акта, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ. 

Если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) дня, без увеличения установленных настоящим Договором сроков производства работ, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке.  

6.6.2. По завершении работ, предусмотренных техническим заданием, проектно-сметной документацией, а также Договором осуществляется сдача объекта рабочей (приемочной) комиссии по акту приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

       Подрядчик в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки, 

письменно уведомляет Заказчика о готовности к приемке работ. 

       Комиссия, назначаемая Заказчиком, осуществляет оценку состава и полноты исполнительной и технической документации, качества и соответствия выполненных работ по капитальному ремонту проектно-сметной документации и требованиям соответствующих норм и правил, готовности объекта к эксплуатации.

       В случае выявления комиссией недостатков (дефектов) и/или невыполненных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается срок для устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчиком обязанности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих лиц или выполнить обязанность Подрядчика своими
силами с возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

          Приемка работ оформляется актом приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который подписывается членами рабочей комиссии, назначаемой Заказчиком.

6.6.3. Подрядчик предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с приложением ресурсно-сметного расчета в каждом многоквартирном доме, подписанные со своей стороны и с отметкой организации осуществляющей контроль в 5 экземплярах, за 5 рабочих дней до срока окончания работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 4, 4.1). Подрядчик обязан согласовать   с органами местного самоуправления и лицом уполномоченным действовать от имени собственников помещений, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

         Подрядчик предоставляет справку о стоимости выполненных работ и затрат                            (форма № КС-3), общий журнал работ (форма № КС-6), журнал учета выполненных работ                           (форма № КС-6а) подписанные со своей стороны за пять дней до срока окончания работ предусмотренного настоящим Договором.
6.7. Приемка лифта в эксплуатацию осуществляется в соответствии ГОСТ Р 55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования» и оформляется актом приемки лифта в эксплуатацию.

7. Охранные мероприятия
Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану материалов, изделий, конструкций лифтового оборудования. 

Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения поставленного и демонтированного оборудования, в установленном порядке, в течение срока действия настоящего Договора.

8. Гарантия качества работ
8.1. Подрядчик гарантирует:

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

- высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, установок, механизмов, инженерных систем;

- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ и оборудования, смонтированного на объекте, исчисляется с даты подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (передачи объекта) и составляет ___ лет.

8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют рекламационный акт, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов).     

8.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки 

(дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в срок, указанный в письменном извещении Заказчика, направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя с предъявлением соответствующей доверенности.

8.5. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств, в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания рекламационного акта. В случае
необходимости немедленного выхода Подрядчика на объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в рекламационном акте. Если Подрядчик в течение срока, указанного в рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, изделия, конструкции, системы и/или оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

8.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые Рекламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с настоящим Договором имеет право заменить оборудование и устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц, с последующим возложением расходов на Подрядчика.

8.7. Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ с оформлением акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

8.8. При возникновении, в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их имущества проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки.

8.9. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).
9. Ответственность сторон
9.1. В случае нарушения срока выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по капитальному ремонту каждого объекта, предусмотренного Приложением №1 к настоящему Договору, по которому нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные п. 3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.  

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Заказчик считается просрочившим в случае нарушения им срока расчета, указанного в пункте 2.2. настоящего Договора.
9.3. В случае нарушения сроков начала и (или) окончания выполнения работ, предусмотренных п.3. настоящего Договора, а также приложениями к настоящему Договору являющимися неотъемлемой частью Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора.
9.4. Заказчик вправе самостоятельно или с помощью третьих лиц устранить недостатки выполненных Подрядчиком работ. Подрядчик обязуется в течении 5 рабочих дней, с момента предъявления письменного требования Заказчика, уплатить понесенные Заказчиком расходы на устранение недостатков выполненных работ в полном объеме.
9.5. При нарушении требований, предусмотренных п. 5.1.9 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, по письменному требованию Заказчика, за каждый случай невыполнения обязанностей. 

При неисполнении письменного требования Заказчика, задержке более чем на один день от срока, указанного в требовании сумма штрафа увеличивается в два раза.
9.6.  В случае аннулирования у Подрядчика необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору, Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня уведомить Заказчика посредством факсимильной связи, либо письмом, направленным нарочно. 

10. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

10.2. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписываемых уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента их подписания. 

11. Разрешение споров
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 
составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

11.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в порядке, установленном арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, в арбитражном суде Рязанской области.

11.3. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе соответствующими правовыми актами, принятыми субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и правовых актов подлежит применению иной закон или иной правовой акт.
11.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика – обе стороны поровну. По результатам экспертизы виновная Сторона обязана возместить расходы на проведение экспертизы.
12. Прочие условия

12.1. Уступка прав требований по настоящему договору возможна только с письменного взаимного согласия Сторон.

12.2. Стороны условились о том, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена телефонограммами, факсограммами, письмами, в том числе переданными по электронной почте, заказными письмами, а также иными средствами связи при условии, что переданная одной из Сторон информация с использованием указанных средств связи позволит достоверно определить, от какого отправителя исходит передаваемое сообщение. Уведомление, переданное с нарушением установленного выше порядка, не имеет юридической и доказательственной силы. Сторона, передавшая уведомление с нарушениями установленного порядка, несет все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате не уведомления/ненадлежащего уведомления другой стороны.

12.3. Настоящий Договор составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

12.4. Стороны гарантируют и подтверждают свои полномочия на подписание настоящего Договора.

12.5.  Все Приложения, указанные в разделе 13 настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. Отсутствие какого-либо Приложения подписанного Сторонами является основанием считать настоящий Договор незаключенным.
13. Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Технические задания на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах_______ шт., на ______листах.

2.  Реестр сводных сметных расчетов, на _______листах. 

Сметная документация, включающая в себя сводный сметный расчет, ___шт., и сметы, ________шт., на ______ листах.
3. Заверенная Исполнителем копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Графики производства работ.
14. Адреса, реквизиты
	ПОДРЯДЧИК                                                           ЗАКАЗЧИК

	 Сторона
	
	
	 Сторона
	

	Юр. адрес
	
	
	Юр. адрес
	

	Факт. адрес
	
	
	Факт. адрес
	

	Телефон
	
	
	Телефон
	

	ИНН
	
	
	ИНН
	

	КПП
	
	
	КПП
	

	Расч. счет
	
	
	Расч. счет
	

	Корр. счет
	
	
	Корр. счет
	

	Банк
	
	
	Банк
	

	БИК
	
	
	БИК
	


15. Подписи сторон
	                                    


	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	«        »__________________ 201_ г.
	«         » __________________ 201_ г.

	М.П.
	                           М.П.


Приложение №1

к Договору № ____ от _____________

Технические задания

 на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах 

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Наименование работ
	Стоимость
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


Приложение №1.1.

к Договору № ____ от _____________

Техническое задание на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу:  

________________________________________

  Приложение № 2

к Договору №______от_____________
 Реестр сводных сметных расчетов на выполнение работ по замене лифтового оборудования *
	№№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Количество листов 



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


      *Сводный сметный расчет составляется по форме, прилагаемой к реестру
                                                                                                                                             Приложение № 2.1.
к Договору №______от______________
     Форма сводного сметного расчета

«СОГЛАСОВАНО»                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

_______________/_______________/                                         _______________/_______________/

«____» _______________20__г.                                                 «____» _______________20__г. 

Сводный сметный расчет на выполнение работ по замене лифтового оборудования
           Рязанская область, г. Рязань, ул._______________________________, д._____
	№ п/п
	Наименование затрат
	Итого с НДС                руб.
	Количество листов 

каждого

документа

	1
	2
	3
	

	1
	Локальная смета на выполнение работ по замене лифтового оборудования


	
	

	2
	Локальная смета на выполнение пусконаладочных работ


	
	

	
	Итого по сводному сметному расчету
	
	


               Сметы в количестве_________ штук, на _________ листах.

                                                                                                                                             Приложение № 2.2
к Договору №______от______________
Сметы

на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома


	Наименование работ
	Сумма
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


  Приложение № 2.3. 

к Договору №______от_____________

	«УТВЕРЖДАЮ»
	      «УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	
	руб.
	Смета на сумму:
	
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	(Локальный сметный расчет)

	на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме

 по адресу: ___________________________

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Кол-во
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО ПО СМЕТЕ

Грузоперевозки

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Итого с оборудованием

Проверка сметной документации 0,1%

Итого с проверкой сметной документации

Расчетная стоимость

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

НДС

18

ВСЕГО К ОПЛАТЕ

Возврат стоимости от утилизации лифтового оборудования 

Всего к оплате с возвратом стоимости от утилизации лифтового оборудования


	

	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


  Приложение № 2.4. 

к Договору №______от_____________

	«УТВЕРЖДАЮ»
	      «УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	
	руб.
	Смета на сумму:
	
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	(Локальный сметный расчет)

	на выполнение пусконаладочных работ ___лифта в многоквартирном доме

 по адресу: ___________________________

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Рязанской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения

Кол-во

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

всего

экс. маш.

всего

оплата труда осн. раб.

экс. маш.

обслуж. машины

оплата труда осн. раб.

в т.ч. опл. труда мех.

в т.ч. опл. труда мех.

на ед.

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3



	
	.    ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -

.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Итого

Расчетная стоимость       

2.7

НДС                              

18

Всего по смете


	 2,8  

18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


  Приложение № 3

к Договору №______от_____________

Перечень разрешительных документов
	№№ п/п
	Наименование документа
	Количество листов 



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 Приложение № 4 

к Договору №______от_____________
График производства работ

 по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома


	Наименование работ
	Стоимость
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


 Приложение № 4.1.

к Договору №______от_____________
График производства работ по замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу____________________

	№ п/п
	Наименование

работ
	Ед. Изм.


	Кол-во


	

	
	
	
	
	

_____________месяц

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31



	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


1
3

