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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  

(Локальный сметный расчет) 

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Загородная, д. 22, к. 5 

НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)". 
 

№ 
поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Коли
че-
ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда 

рабочих, не зан. 
обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата 

труда осн. 
раб. 

экс. 
маш. 

обслуж. машины 

оплата 
труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 

в т.ч. 

опл. 
труда 
мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Е46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 

рулонных материалов до стяжки 
(с учетом примыканий), 100 м2 
покрытия 

8.720
2 

153.59 41.43 1 339 978 361 14.38 125.4 

112.16     

 Объем: 833.14+38.88         

 Накладные расходы 99%   968     

 Сметная прибыль 59.5
% 

  582     

 

2. С509-9900  

Строительный мусор, т 

17.44        

     

 

3. Е12-01-010-01  

Разборка мелких покрытий 
(козырьки входа) из листовой 
оцинкованной стали, 100 м2 
покрытия 

0.159 689.60 16.37 110 107 3 78.925 12.55 

673.23 1.89  0.14 0.02 

 Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 

 Накладные расходы 108%   116     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  59     

 

4. Е65-6-23  

Смена водосточных воронок, 100 
приборов 

0.06 31 339.98 65.14 1 880 267 4 491.4 29.48 

4 457.00 7.43  0.55 0.03 

 Накладные расходы 103%   275     

 Сметная прибыль 60%   160     

 

5. Е58-16-3  

Ремонт цементной стяжки 
площадью заделки до 1,0 м2, 
100 мест 

0.06 2 401.81 129.88 144 69 8 129.9 7.79 

1 150.91 13.88 1 1.38 0.08 

 Накладные расходы 83%   58     

 Сметная прибыль 65%   46     

 

6. Е20-02-009-01  

Установка зонтов на ливневую 
канализацию из листовой стали 
круглого сечения диаметром 200 
мм, 1 зонт 

6 8.95 1.95 54 30 12 0.54 3.24 

4.96     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 115.2
% 

  35     

 Сметная прибыль 70.55
% 

  21     
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7. С301-0277  

Зонты вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали, 
круглые, диаметром шахты 200 
мм, шт. 

6 45.40  272     

     

 

8. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 

или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией 
битумной, 100 м2 кровли 

7.762 122.50 4.36 951 218 34 3.22 24.99 

28.14     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   235     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  120     

 

9. Е12-01-017-03  

Устройство выравнивающих 
стяжек асфальтобетонных 
толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки 

7.762 1 927.55 139.76 14 962 1 300 1 085 18.676 144.96 

167.52 17.74 138 1.575 12.23 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 553     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  794     

 

10. С410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка I, т 

-
26.62

37 

459.91  -12 245     

     

 Объем: (7.762)*(-3.43)         

 

11. С410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

26.62

37 

267.99  7 135     

     

 Объем: (7.762)*3.43         

 

12. Е12-01-017-04  

Устройство выравнивающих 

стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-
01-017-03 (до 50мм), 100 м2 
стяжки 

7.762 4 626.70 541.63 35 912 2 971 4 204 42.665 331.17 

382.78 70.44 547 6.125 47.54 

 Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35, Н48= 35 

 Накладные расходы 108%   3 799     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1 944     

 

13. С410-0021  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка I, т 

-
62.65 

459.91  -28 813     

     

 Объем: (7.762)*(-0.23)         

 Начисления: Н48= 35 
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14. С410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

62.65 267.99  16 790     

     

 Объем: (7.762)*0.23         

 Начисления: Н48= 35 

 

15. Е12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

7.762 10 000.20 53.13 77 622 1 205 412 16.514 128.18 

155.23 3.38 26 0.25 1.94 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 329     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  680     

 

16. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-
900.3

92 

38.42  -34 593     

     

 Объем: (7.762)*(-116.0)         

 

17. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-

884.8
68 

45.20  -39 996     

     

 Объем: (7.762)*(-114.0)         

 

18. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

900.3
92 

26.13  23 527     

     

 Объем: (7.762)*116.0         

 

19. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

884.8
68 

30.11  26 643     

     

 Объем: (7.762)*114.0         

 

20. Е12-01-005-04  

Защита ендов дополнительным 
одним слоем рулонных 
наплавляемых материалов, 100 
м ендовы 

0.6 6 929.22 47.26 4 158 57 28 10.132 6.08 

95.23 2.88 2 0.213 0.13 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   64     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  33     

 

21. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-

103.8 

38.42  -3 988     

     

 Объем: (0.6)*(-173.0)         

 

22. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

103.8 26.13  2 712     

     

 Объем: (0.6)*173.0         

 

23. Е12-01-017-01  

Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных 
толщиной 15 мм (по парапетам), 
100 м2 стяжки 

0.95 1 340.53 238.10 1 274 257 226 31.303 29.74 

270.46 27.33 26 2.425 2.3 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   306     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  156     
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24. Е12-01-017-02  

Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-
01-017-01 (до толщ. 20мм), 100 
м2 стяжки 

0.95 331.41 16.63 315 47 16 5.75 5.46 

49.68 2.13 2 0.188 0.18 

 Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5, Н48= 5 

 Накладные расходы 108%   53     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  27     

 

25. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий (на 
парапет) из листовой 
оцинкованной стали, 100 м2 
покрытия 

1.898 10 025.83 29.23 19 029 2 099 55 129.663 246.1 

1 106.02 3.38 6 0.25 0.47 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2 273     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1 163     

 

26. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-

1.484
2 

11 200.00  -16 623     

     

 Объем: (1.898)*(-0.782)         

 

27. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т 

1.278
5 

10 196.65  13 036     

     

 Объем: 1.4842/5.7*4.91         

 

28. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой мастикой 
битумной (примыкания к 
парапету), 100 м2 кровли 

1.138 122.50 4.36 139 32 5 3.22 3.66 

28.14     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   35     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  18     

 

29. С101-1780  

Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ, т 

-
0.051

2 

2 000.00  -102     

     

 Объем: (1.138)*(-0.045)         

 

30. С101-5364  

Мастика битумно-резиновая 
МБР-90Х изолирующая, 
холодная (ГОСТ 15836-79), т 

0.051

2 

13 627.15  698     

     

 Объем: (1.138)*0.045         

 

31. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 

или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой мастикой 
битумной (примыкания 
вентканалов, будки выхода), 100 
м2 кровли 

0.216 122.50 4.36 26 6 1 3.22 0.7 

28.14     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   6     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  3     
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32. С101-1780  

Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ, т 

-

0.009
7 

2 000.00  -19     

     

 Объем: (0.216)*(-0.045)         

 

33. С101-5364  

Мастика битумно-резиновая 
МБР-90Х изолирующая, 
холодная (ГОСТ 15836-79), т 

0.009

7 

13 627.15  132     

     

 Объем: (0.216)*0.045         

 

34. Е12-01-017-01  

Устройство выравнивающих 

стяжек цементно-песчаных 
толщиной 15 мм (будка выхода, 
вентканалы), 100 м2 стяжки 

0.36 1 340.53 238.10 483 97 86 31.303 11.27 

270.46 27.33 10 2.425 0.87 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   116     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  59     

 

35. Е12-01-017-02  

Устройство выравнивающих 

стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-
01-017-01 (до толщ. 20мм), 100 
м2 стяжки 

0.36 331.41 16.63 119 18 6 5.75 2.07 

49.68 2.13 1 0.188 0.07 

 Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5, Н48= 5 

 Накладные расходы 108%   21     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  10     

 

36. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией 
битумной (будка выхода, 
вентканалы), 100 м2 кровли 

0.36 122.50 4.36 44 10 2 3.22 1.16 

28.14     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   11     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  6     

 

37. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(свесы будки выхода, 
вентканалы) из листовой 
оцинкованной стали, 100 м2 
покрытия 

0.163 10 025.83 29.23 1 634 180 5 129.663 21.13 

1 106.02 3.38 1 0.25 0.04 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   195     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  100     

 

38. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.127

5 

11 200.00  -1 428     

     

 Объем: (0.163)*(-0.782)         

 

39. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,60 мм, т 

0.109

8 

10 196.65  1 120     

     

 Объем: 0.1275/5.7*4.91         
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40. Е12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя (будка выхода, 
вентканалы), 100 м2 кровли 

0.36 10 000.20 53.13 3 600 56 19 16.514 5.95 

155.23 3.38 1 0.25 0.09 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   62     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  31     

 

41. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-

41.76 

38.42  -1 604     

     

 Объем: (0.36)*(-116.0)         

 

42. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
41.04 

45.20  -1 855     

     

 Объем: (0.36)*(-114.0)         

 

43. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

41.76 26.13  1 091     

     

 Объем: (0.36)*116.0         

 

44. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

41.04 30.11  1 236     

     

 Объем: (0.36)*114.0         

 

45. Е56-10-1  

Снятие дверных полотен, 100 м2 
дверных полотен 

0.020

8 

288.06  6 6  36.28 0.75 

288.06     

 Объем: 0.8*1.3*2         

 Накладные расходы 82%   5     

 Сметная прибыль 62%   4     

 

46. Е56-9-1  

Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах, 100 
коробок 

0.02 1 807.42 369.43 36 29 7 179.3 3.59 

1 437.99 39.94 1 3.97 0.08 

 Накладные расходы 82%   25     

 Сметная прибыль 62%   19     

 

47. Е56-11-1  

Снятие наличников, 100 м 

наличников 

0.136 33.43  5 5  4.21 0.57 

33.43     

 Накладные расходы 82%   4     

 Сметная прибыль 62%   3     

 

48. Е10-01-039-01  

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 
каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2, 100 м2 проемов 

0.020
8 

24 997.09 1 263.35 520 20 26 102.96 2.14 

945.17 163.53 3 12.113 0.25 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2
% 

  24     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  12     

 

49. С101-0889  

Скобяные изделия для блоков 

входных дверей в помещение 
однопольных, компл. 

2 94.68  189     
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50. Е10-01-060-01  

Установка и крепление 
наличников, 100 м коробок 
блоков 

0.136 526.50 4.36 72 10 1 8.993 1.22 

73.47     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2
% 

  11     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  5     

 

51. Е10-01-044-12  

Обивка дверей оцинкованной 
кровельной сталью по дереву с 
одной стороны, 100 м2 проемов 

0.020

8 

8 845.62 21.79 184 16  91.759 1.91 

749.66 1.19  0.088  

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2
% 

  17     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  9     

 

52. Е61-10-1  

Ремонт штукатурки гладких 
фасадов по камню и бетону с 
земли и лесов цементно-
известковым раствором 

площадью отдельных мест до 5 
м2 толщиной слоя до 20 мм 
(будки выхода, вентканалы), 100 
м2 отремонтированной 
поверхности 

0.35 2 905.55 1.21 1 017 617  201.84 70.64 

1 764.08     

 Накладные расходы 79%   487     

 Сметная прибыль 50%   309     

 

53. Е15-04-019-05  

Окраска фасадов акриловыми 

составами с лесов вручную с 
подготовкой поверхности, 100 
м2 окрашиваемой поверхности 

0.75 721.18 8.91 541 111 7 15.87 11.9 

147.43     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 94.5

% 

  105     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  52     

 

54. Е46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 

рулонных материалов до стяжки 
(балконные козырьки), 100 м2 
покрытия 

0.809
8 

153.59 41.43 124 91 34 14.38 11.64 

112.16     

 Накладные расходы 99%   90     

 Сметная прибыль 59.5

% 

  54     

 

55. С509-9900  

Строительный мусор, т 

1.62        

     

 

56. Е12-01-017-01  

Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных 
толщиной 15 мм (балконные 
козырьки), 100 м2 стяжки 

0.598 1 340.53 238.10 802 162 142 31.303 18.72 

270.46 27.33 16 2.425 1.45 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   192     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  98     
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57. Е12-01-017-02  

Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-
01-017-01 (до толщ. 50мм), 100 
м2 стяжки 

0.598 2 319.84 116.38 1 387 208 70 40.25 24.07 

347.76 14.88 9 1.313 0.78 

 Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35, Н48= 35 

 Накладные расходы 108%   234     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  120     

 

58. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(свесы балконных козырьков) из 
листовой оцинкованной стали, 
100 м2 покрытия 

0.264

2 

10 025.83 29.23 2 649 292 8 129.663 34.26 

1 106.02 3.38 1 0.25 0.07 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   316     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  162     

 

59. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-

0.206
6 

11 200.00  -2 314     

     

 Объем: (0.2642)*(-0.782)         

 

60. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т 

0.178 10 196.65  1 815     

     

 Объем: 0.2066/5.7*4.91         

 

61. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией 
битумной (примыканий 
балконных козырьков), 100 м2 
кровли 

0.211
8 

122.50 4.36 26 6 1 3.22 0.68 

28.14     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   6     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  3     

 

62. С101-1780  

Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ, т 

-
0.009

5 

2 000.00  -19     

     

 Объем: (0.2118)*(-0.045)         

 

63. С101-5364  

Мастика битумно-резиновая 
МБР-90Х изолирующая, 
холодная (ГОСТ 15836-79), т 

0.009

5 

13 627.15  129     

     

 Объем: (0.2118)*0.045         

 

64. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 

или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией 
битумной (балконные козырьки), 
100 м2 кровли 

0.598 122.50 4.36 73 17 3 3.22 1.93 

28.14     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   18     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  9     
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65. Е12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя  (балконные козырьки), 100 
м2 кровли 

0.598 10 000.20 53.13 5 980 93 32 16.514 9.88 

155.23 3.38 2 0.25 0.15 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   103     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  52     

 

66. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-

69.36
8 

38.42  -2 665     

     

 Объем: (0.598)*(-116.0)         

 

67. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
68.17

2 

45.20  -3 081     

     

 Объем: (0.598)*(-114.0)         

 

68. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

69.36

8 

26.13  1 813     

     

 Объем: (0.598)*116.0         

 

69. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

68.17
2 

30.11  2 053     

     

 Объем: (0.598)*114.0         

 

70. Е12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель 
из наплавляемых материалов к 
стенам и парапетам высотой 
более 600 мм с одним фартуком, 
100 м примыканий 

1.898 12 512.24 115.81 23 748 1 046 220 60.042 113.96 

551.18 11.31 21 0.838 1.59 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 152     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  590     

 

71. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.379

6 

11 200.00  -4 252     

     

 Объем: (1.898)*(-0.2)         

 

72. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,60 мм, т 

0.327 10 196.65  3 334     

     

 Объем: 0.3796/5.7*4.91         

 

73. С101-0618  

Мастика тиоколовая 

строительного назначения, 
марки АМ-0,5, кг 

-
12.71

66 

74.58  -948     

     

 Объем: (1.898)*(-6.7)         

 

74. С101-5525  

Герметик  PU-40 (600 мл), шт. 

17 55.04  936     

     

 

75. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-

358.7
22 

45.20  -16 214     

     

 Объем: (1.898)*(-189.0)         
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76. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

358.7

22 

30.11  10 801     

     

 Объем: (1.898)*189.0         

 

77. Е46-03-011-01  

Пробивка в кирпичных стенах 

борозд под фартук, 100 м борозд 

1.246 521.40 377.82 650 179 471 15.64 19.49 

143.58 40.84 51 4.06 5.06 

 Объем: 54+70.6         

 Накладные расходы 99%   228     

 Сметная прибыль 59.5
% 

  137     

 

78. Е12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель 

из наплавляемых материалов к 
стенам и парапетам высотой 
более 600 мм с одним фартуком, 
100 м примыканий 

1.246 12 512.24 115.81 15 590 687 144 60.042 74.81 

551.18 11.31 14 0.838 1.04 

 Объем: 54+70.6         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   757     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  387     

 

79. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т 

-

0.249
2 

11 200.00  -2 791     

     

 Объем: (1.246)*(-0.2)         

 

80. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т 

0.214
7 

10 196.65  2 189     

     

 Объем: 0.2492/5.7*4.91         

 

81. С101-0618  

Мастика тиоколовая 
строительного назначения, 
марки АМ-0,5, кг 

-
8.348

2 

74.58  -623     

     

 Объем: (1.246)*(-6.7)         

 

82. С101-5525  

Герметик  PU-40 (600 мл), шт. 

11 55.04  605     

     

 

83. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
235.4

94 

45.20  -10 644     

     

 Объем: (1.246)*(-189.0)         

 

84. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

235.4

94 

30.11  7 091     

     

 Объем: (1.246)*189.0         

 

85. Е15-04-030-04  

Масляная окраска 

металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2 (окон. 
блоки), 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.036 1 202.65 3.66 43 26  81.719 2.94 

724.03 0.18  0.013  

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 94.5

% 

  25     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  12     
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86. Е15-04-025-04  

Улучшенная окраска масляными 
составами по дереву заполнений 
дверных проемов (наличники), 
100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.016

3 

1 658.55 10.20 27 16  106.639 1.74 

967.22 0.18  0.013  

 Объем: 13.6*0.12         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 94.5
% 

  15     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  7     

 

87. Е09-04-002-01  

Монтаж кровельного покрытия 
из профилированного листа при 
высоте здания до 25 м, 100 м2 
покрытия 

0.159 1 111.41 600.64 177 57 96 40.825 6.49 

356.81 46.79 7 3.263 0.52 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 81%   52     

 Сметная прибыль 72.25
% 

  46     

 

88. С101-4342  

Профилированный настил 
оцинкованный С21-1000-0,5, т 

0.090

2 

11 910.80  1 074     

     

 Объем: 15.9*0.0054*1.05         

 

89. С101-4650  

Шурупы-саморезы кровельные 

оцинкованные 5,5х25 мм, 100 
шт. 

0.96 38.60  37     

     

 

90. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(примыкания, конек) из 
листовой оцинкованной стали, 
100 м2 покрытия 

0.031 10 025.83 29.23 311 34 1 129.663 4.02 

1 106.02 3.38  0.25 0.01 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   37     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  19     

 

91. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.024

2 

11 200.00  -271     

     

 Объем: (0.031)*(-0.782)         

 

92. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,60 мм, т 

0.020

8 

10 196.65  212     

     

 Объем: 0.0242/5.7*4.91         

 

93. Е07-05-039-01  

Устройство герметизации 

горизонтальных и вертикальных 
стыков герметиком, 100 м шва 

0.08 1 013.57 10.90 81 5 1 7.28 0.58 

66.02     

 Вычт.ресурсы:  Х03-1910:[ ЭМ-(153.53=53.87*2.85) ] 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 139.5
% 

  7     

 Сметная прибыль 85%   4     

 

94. С101-2505  

Мастика клеящая 

кумаронокаучуковая КН-3, т 

-
0.001 

24 553.00  -25     
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 Объем: (0.08)*(-0.013)         

 

95. С101-1701  

Гермит (шнур диаметром 40 мм), 
кг 

-
2.772 

17.82  -49     

     

 Объем: (0.08)*(-34.65)         

 

96. С101-5525  

Герметик  PU-40 (600 мл), шт. 

1 55.04  55     

     

 

97. Е58-19-5  

Смена мелких покрытий из 

листовой стали в кровлях 
металлических настенных 
желобов (входные козырьки), 
100 м покрытия 

0.072 4 774.92 8.42 344 48 1 78.32 5.64 

668.07 1.76  0.13 0.01 

 Накладные расходы 83%   40     

 Сметная прибыль 65%   31     

 

98. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.021

5 

11 200.00  -241     

     

 Объем: (0.072)*(-0.298)         

 

99. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,60 мм, т 

0.018

5 

10 196.65  189     

     

 Объем: 0.0215/5.7*4.91         

 

100. Т01-01-01-041  

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора 

строительного с погрузкой 
вручную, 1 т груза 

21 42.98 32.19 902 87 676 0.578 12.13 

4.15     

 в т.ч. Накладные расходы 100%   87     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%   52     

 

101. Т03-21-01-014  

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 14 км, 1 т груза 

21 12.99 12.99 273  273   

     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    160 874 13 
872 

8 786  1576.78 

  886  77 

 СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
- 

   157 316 13 
431 

7 725  1525.44 

  879  76.45 

 .   МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ 
В РАСЦЕНКАХ - 

   126 642     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -    15 099     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -    7 931     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

- 

   180 346     

 СТОИМОСТЬ 
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
- 

   177 57 96  6.49 

  7  0.52 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -    52     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -    46     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
- 

   275     

 СТОИМОСТЬ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 

   2 206 297 16  32.72 

    0.03 
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -    310     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -    181     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 

   2 697     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ - 

   1 175 87 949  12.13 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ - 

   87     

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -    52     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 

   1 175     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    184 493     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    15 461     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    8 158     

 ИТОГО    184 493     

 Проверка сметной 
документации 

0.1   184     

 Итого    184 677     

 Расчетная стоимость    1 352 562,71     

 НДС 18   243 461,29     

 ВСЕГО по смете    1 596 024,00     
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