
всего экс. маш.
экс. 

маш.

оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,86 519,27 23 28,54 1,284

246,59 56,13 3 5,58 0,251

Объем: (1*1,5)*3

655,11 0,30 4,209 1,136

35,27

Объем: (1,5*1*0,06)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 184,38 20,94 2 228,35 20,552

2 023,18 9,05 1 0,67 0,06

Объем: 3*3

795,88 9,23 8 33,29 28,758

287,63 1,35 1 0,1 0,086

1 973,51 8,36 2 40,81 8,264

352,60 1,35 0,1 0,02

Объем: (4,05+2,7)*2+(4,15+2,6)

299,15 7,78 2 6,187 1,464

56,12 0,13 0,013 0,003

Объем: ((4,05*2,7)-3)*2+((4,15*2,6)-3)

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 196,45 0,87 77,74 0,321

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. 

раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по замене 3 (трех) лифтов в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. Березовая, д.10

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)".

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, 

чел-ч

обслуж. машины

Раздел 1.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (машинное помещение)

1. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,045 11

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Количе-ство

34

2. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,27 10177

3. Е61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 

стен по камню и бетону 

цементно-известковым 

раствором, площадью 

отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,09 182287

4. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,86385 248687

5. Е62-17-5

Окрашивание 

водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее 

окрашенных, с расчисткой 

старой краски более 35%, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,2025 71400

6. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью, 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,2366 1371

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,004125 35



663,12

Объем: 0,1375*3

288,06 36,28 1,665

288,06

Объем: (0,85*1,8)*3

1 807,42 369,43 11 179,3 5,379

1 437,99 39,94 1 3,97 0,119

Объем: 1*3

76,94 23,84 109 2,76 12,668

27,38

Объем: (0,85*1,8)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 415,31

Объем: 1,0*3

94,68

Объем: 1,0*3

1 208,52 156,80 5 128,73 3,862

1 051,72 24,04 1 2,15 0,065

Объем: 1,0*3

398,87 29,07 1 46,11 1,037

369,80 12,56 0,93 0,021

Объем: (0,75*1)*3

308 152,31 508,25 11 216,08 4,862

1 888,54 23,76 1 1,76 0,04

Объем: (0,75*1)*3

3 434,58 18,13 1 21,26 0,638

181,35 0,68 0,05 0,002

Объем: 1*3

157,01

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,004125 35

8. Е56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 

м2 дверных полотен

0,0459 1313

9. Е56-9-1

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,03 4354

10. Е09-04-012-01

Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы, 1 м2 проема

4,59 126353

11. С201-0239

Дверь металлическая, шт.

3 4 246

12. С101-0887

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл.

3 284

13. Е56-1-1

Демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,03 3237

14. Е56-2-2

Снятие оконных переплетов 

остекленных, 100 м2 оконных 

переплетов

0,0225 89

15. Е10-01-034-03

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

до 2 м2 одностворчатых, 100 

м2 проемов

0,0225 426 932

16. Е10-01-035-02

Установка подоконных досок из 

ПВХ в панельных стенах, 100 п. 

м

0,03 5103

17. С101-2911

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 50 мм, м

3 471



Объем: 1*3

9 954,85 44,59 38,87 0,146

356,83 1,08 0,08

Объем: ((0,75+1+0,75)*0,05)*3

1 713,34 51,77 70,88 0,266

681,87 24,77 2,78 0,01

Объем: ((0,75+1+0,75)*0,05)*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 175 92,3

8 0,677

349,26 264,29 112 9,59 4,051

84,97 28,57 12 2,84 1,2

Объем: 0,1408*3

765,86 519,27 27 28,54 1,494

246,59 56,13 3 5,58 0,292

Объем: (1,45*1,7-0,72)*3

655,11 0,30 4,209 1,868

35,27

Объем: (1,45*1,7*0,06)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

795,88 9,23 2 33,29 8,179

287,63 1,35 0,1 0,025

Объем: (2*1,3*(1,45+1,7))*3

299,15 7,78 1 6,187 0,458

56,12 0,13 0,013 0,001

Объем: (1,45*1,7)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 142 16,05

15 1,518

803,85 331,50 995 52,47 157,41

17. С101-2911

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 50 мм, м

3 471

   Поправки: М: *0.5

18. Е15-01-050-03

Облицовка откосов 

декоративным бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов по сплошному 

основанию на клее, 100 м2 

облицовки

0,00375 137

19. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

откосов цементно-известковым 

раствором, 100 м2 

оштукатуриваемой поверхности

0,00375 37

14 207 811

Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (приямок)

20. Е46-04-001-02

Разборка бетонных тумб, 1 м3

0,4224 36148

21. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,05235 1340

22. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,4437 16291

23. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,2457 71196

24. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью ПФ-133, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,07395 422

697 140

Раздел 3.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (машинное помещение)

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

3 1 3762 412



458,59 36,22 109 3,6 10,8

Объем: 1,0*3

18,28 1,9 5,7

18,28

Объем: 1,0*3

   Начисления: Н2= 0, Н5= 0.5

37,66 3,8 11,4

36,56

Объем: 1,0*3

87,25 2,31 7 8,45 25,35

82,47

Объем: 1,0*3

47,54 5,21 15,63

46,16

Объем: 1,0*3

1 916,16 495,20 1 486 148,5 445,5

1 379,57 54,42 163 5,41 16,23

Объем: 1,0*3

112,36 11,34 102,06

109,09

Объем: 3*3

48,80 5,04 15,12

47,38

Объем: 1,0*3

198,46 13,96 41,88

192,68

Объем: 1,0*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 2 488 820,1

272 27,03

72,78 7,79 23,37

70,66

Объем: 1,0*3

313,47 15,88 429 31,1 839,7

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

3 1 3762 412

26. Б01-02-011-01

Демонтаж подлебедочной 

рамы, 1 рама

3 5555

27. Б01-02-011-01

Установка подлебедочной 

рамы, 1 рама

3 110113

28. Б01-01-009-03

Замена ограничителя скорости, 

1 ограничитель

3 247262

29. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков, работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

3 138142

30. Б01-01-007-02

Замена системы управления 

лифта на 9 этажей, при 

количестве лифтов в подъезде 

1, частотное регулирование, 1 

система управления

3 4 1395 749

31. Б01-01-036-01

Замена подвесного кабеля, 1 

кабель

9 9821 011

32. Б01-01-010-03

Замена устройства вводного, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 устройство

3 142146

33. Б01-01-018-01

Замена преобразователя 

частоты, 1 преобразователь 

частоты

3 578595

10 485 7 767

Раздел 4.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (шахта и приямок)

34. Б01-01-009-05

Замена натяжного устройство 

каната ограничителя скорости, 

1 устройство

3 212218

35. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

27 7 8018 464



288,92

Объем: 9*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 8 682 8 013 429 863,1

310,42 7,03 21 26,56 79,68

294,55

Объем: 1*3

678,89 8,50 26 70,9 212,7

650,86

Объем: 1*3

118,19 12,5 37,5

114,75

Объем: 1*3

39,53 0,59 2 3,93 11,79

37,81

Объем: 1*3

65,40 0,47 3 6,95 41,7

63,04

Объем: 2*3

191,70 19,8 59,4

186,12

Объем: 1,0*3

47,54 5,21 15,63

46,16

Объем: 1,0*3

1 071,51 64,69 4 94,29 5,657

835,41 1,62 0,12 0,007

Объем: 0,02*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 56 464,1

0,007

216,82 1,95 6 23 69

35. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

27 7 8018 464

Раздел 5.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (кабина лифта)

36. Б01-01-024-01

Замена металлического каркаса 

кабины, 1 каркас

3 884931

37. Б01-01-004-01

Замена купе кабины лифта 

грузоподъемностью до 400 кг 

без доработки рамы пола, 1 

кабина

3 1 9532 037

38. Б01-01-014-01

Замена балки дверей кабины, 1 

балка

3 344355

39. Б01-02-013-01

Установка поручня в кабине, 1 

п. м

3 113119

40. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

6 378392

41. Б01-01-012-03

Замена аппарата приказного, 

количество лифтов в подъезде-

1, 1 аппарат

3 558575

42. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков (аварийного 

освещения) , работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

3 138143

43. Е09-03-040-01

Монтаж защитных ограждений 

кабины (устройство 

безопасности, входит в 

стоимость лифта), 1 т 

конструкций

0,06 5064

4 616 4 418

Раздел 6.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (противовес)

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

3 626650



208,61

Объем: 1,0*3

152,14 15,9 47,7

147,71

Объем: 1,0*3

65,40 0,47 3 6,95 41,7

63,04

Объем: 2,0*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 1 498 1 447 9 158,4

9,84 1,12 30,24

9,55

Объем: 9*3

5,05 0,54 14,58

4,90

Объем: 9*3

4,68 0,5 10,5

4,54

Объем: 7,0*3

5,97 0,64 7,68

5,80

Объем: 4,0*3

54,47 5,83 17,49

52,88

Объем: 1,0*3

7,33 0,74 2,22

7,12

Объем: 1,0*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 757 735 82,71

64,78 6,77 182,79

62,89

Объем: 9*3

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

3 626650

45. Б01-01-013-01

Замена верхней балки 

противовеса, количество 

лифтов в подъезде 1, 1 балка

3 443456

46. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

6 378392

Раздел 7.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (электромонтажные работы)

47. Б01-01-035-08

Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах, 1 этаж

27 258266

48. Б01-01-035-12

Прокладка жгута 

электропроводки по шахте, 1 

этаж

27 132136

49. Б01-01-035-13

Прокладка жгута 

электропроводки в трубах к 

шкафу управления, 1 п. м

21 9598

50. Б01-01-035-16

Подсоединение проводов к 

электрическим аппаратам, 

установленным в шахте и 

приямке лифта, 1 аппарат

12 7072

51. Б01-01-035-21

Подсоединение проводов цепи 

управления к шкафу 

управления лифтом с дверями 

раздвижными, 1 шкаф

3 159163

52. Б01-01-035-22

Опробование работы лифта на 

всех режимах, 1 лифт

3 2122

Раздел 8.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (прочие работы)

53. Б01-01-012-01

Замена аппарата вызывного, 

работа лифта одиночная, 1 

аппарат

27 1 6981 749



718,91 209,59 104 56,154 27,965

509,32 1,04 1 0,077 0,038

Объем: 0,166*3

   Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

57,11 10,28 45 5,49 23,882

46,83

Объем: 145*3

1 449,18 374,26 186 92,253 45,942

836,74 1,86 1 0,138 0,069

Объем: 0,166*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9 040,01

Объем: 0,498*(-0,005)

2,90

Объем: 145*3

37,84 0,78 64 3,74 305,18

35,98

Объем: (1,3+22,4+3,5)*3

17,63 0,39 32 1,74 141,98

16,74

Объем: (1,3+22,4+3,5)*3

196,88 20,1 120,6

191,15

Объем: 2*3

30,56 3,12 95,472

29,67

Объем: (22,4-2)*3

54. Е09-03-039-01

Демонтаж опорных 

конструкций для крепления  

направляющих кабины, 

противовеса и дверей шахты 

(кронштейнов) внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т, 1 т 

конструкций

0,498 254358

55. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (для 

крепления направляющих и 

дверей шахты), 100 отверстий

4,35 204248

56. Е09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций 

для крепления направляющих 

кабины, противовеса и дверей 

шахты (кронштейнов) в внутри 

зданий и сооружений массой до 

0,1 т (входят в стоимость 

лифта), 1 т конструкций

0,498 417722

57. С101-1714

Болты с гайками и шайбами 

строительные, т

-0,00249 -23

58. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

435 1 262

59. Б01-01-023-01

Замена направляющих кабины, 

1 м направляющих

81,6 2 9363 088

60. Б01-01-023-02

Замена направляющих 

противовеса, 1 м 

направляющих

81,6 1 3661 439

61. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

6 1 1471 181

62. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

30,6 908935



196,88 20,1 120,6

191,15

Объем: 2*3

30,56 3,12 95,472

29,67

Объем: (22,4-2)*3

260,19 25,11 225,99

252,61

Объем: 3,0*3

115,84 12,4 37,2

112,47

Объем: 1,0*3

149,18 1,07 3 14,4 43,2

143,80

Объем: 1,0*3

10,55 1,2 32,4

10,24

Объем: 9*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 434 1499

2 0,107

198 824,86

Объем: 1,0*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 596 475

57,11 10,28 6 5,49 2,965

46,83

Объем: 18*3

406,98 15,89 9 18,515 9,998

178,11

Объем: 18*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2,90

63. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

6 1 1471 181

64. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

30,6 908935

65. Б01-01-009-01

Замена тягового каната, 1 

канат

9 2 2732 342

66. Б01-01-009-04

Замена каната ограничителя 

скорости, 1 канат

3 337348

67. Б01-04-003-01

Балансировка системы <кабина-

противовес>, 1 система

3 431448

68. Б01-02-012-01

Установка шунта точной 

остановки кабины, 1 шунт

27 276285

16 498 14 302

Раздел 9.  ОБОРУДОВАНИЕ

69. С1 цена поставщ.

Лифт ЛП - 0401БЭ на 9 ост., 

шт.

3 596 475

   Поправки: М: =879800/1.18/3.9*1.04

Раздел 10.  СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

70. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (под 

закладные детали), 100 

отверстий

0,54 2531

71. Е09-05-003-02

Постановка болтов 

высокопрочных, 100 шт. болтов

0,54 96220

72. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

54 157



Объем: 18*3

9 094,99 43,88 3 248,19 15,075

2 251,11 2,54 0,188 0,011

Объем: 0,020246*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 800,00

Объем: 0,060738*(-1,0)

4 500,00

Объем: 0,017546*3

5 891,61

Объем: 0,0027*3

201,46 28,11 38 14,72 19,872

136,75

Объем: ((2+2+1)*9)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 820,00

Объем: 1,35*(-0,004)

1 137,74

Объем: 9*3

276,53 28,89 5 19,136 3,617

167,24

Объем: (0,7*9)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 435,98

Объем: (0,00247*9)*3

1 303,28 864,86 26 37,226 1,117

73. Е06-01-015-07

Установка закладных деталей 

весом до 4 кг (стальная 

пластина), 1 т

0,060738 137552

74. С204-0064

Детали закладные и накладные 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих 

операций или всего перечня в 

любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно, т

-0,060738 -413

75. С101-1788

Сталь, марка стали Ст3сп 

толщиной 10 мм (стальная 

пластина), т

0,052638 237

76. С101-2217

Сталь марки Ст3 толщиной 6-8 

мм  (стальная пластина), т

0,0081 48

77. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля (обрамление 

ДШ), 100 м плинтуса

1,35 185272

78. С201-0822

Планка из стального листа 

толщиной 1 мм, т

-0,0054 -37

79. С2 цена поставщ.

Металлическое обрамление, 

компл.

27 30 719

   Поправки: М: =6500/1.18/4.89*1.01

80. Е11-01-049-01

Укладка металлического 

накладного профиля (порога 

ДШ), 100 м профиля

0,189 3252

81. С101-3767

Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3пс толщиной 3-5 мм 

(пороги ДШ), т

0,06669 429

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,03 1039



349,92 95,31 3 7,05 0,212

Объем: 0,01*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 071,87

Объем: 0,01*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 87 52,64

3 0,223

453,70 39,06 13 34,96 11,537

346,80 2,43 1 0,18 0,059

Объем: 11*3

13,35

Объем: 11*3

18,76

Объем: 11*3

1 085,61 44,36 3 92,8 5,568

920,58 2,70 0,2 0,012

Объем: 2*3

93,02

Объем: 2*3

117,26

Объем: 4*3

463,04 13,78 1 34,56 2,074

342,84 0,41 0,03 0,002

Объем: 2*3

577,00

Объем: 2*3

433,08 13,78 1 31,6 1,896

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,03 1039

83. С201-0726

Лестницы приставные и 

прислоненные с ограждениями, 

т

0,03 302

32 608 485

Раздел 11.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

84. Ц08-03-593-08

Светильник с подвеской к 

смонтированной тросовой 

проводке с креплением к стене 

шурупами-полукольцами 

(освещение шахты), 100 шт.

0,33 114150

85. С509-1375

Светильник НСП 03х60-027, шт.

33 441

86. С509-0741

Лампы накаливания 

электрические осветительные 

общего назначения, 10 шт.

3,3 62

87. Ц08-03-594-02

Светильник отдельно 

устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в 

светильнике 2 (освещение 

машинного помещения), 100 

шт.

0,06 5565

88. С509-1361

Светильник ЛПО 16-2х40, шт.

6 558

89. С509-1463

Лампы люминесцентные 

ртутные низкого давления типа 

ЛБ 40, 10 шт.

1,2 141

90. Ц08-03-591-08

Розетка штепсельная 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,06 2128

91. С503-0468

Розетка открытой проводки, 

100 шт.

0,06 35

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,06 1926



313,47 0,41 0,03 0,002

Объем: 2*3

68,00

Объем: 2*3

219,89 63,56 38 15,2 9,12

139,54

Объем: 20*3

88,47 6,65 4 6,29 3,774

59,13 0,41 0,03 0,018

Объем: 20*3

27,74 2,22 1 1,83 1,098

17,20 0,14 0,01 0,006

Объем: 20*3

844,53 653,93 916 13,36 18,704

128,52 59,13 83 4,38 6,132

18 248,37

Объем: 75+50+75

844,53 653,93 1 504 13,36 30,728

128,52 59,13 136 4,38 10,074

4 883,86

Объем: 105+80+105

2,15

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,06 1926

93. С509-1441

Выключатель одноклавишный 

для открытой проводки, 10 шт.

0,6 41

94. Ц08-10-010-01

Прокладка труб ПВХ для 

защиты проводов и кабелей, 

100 м

0,6 84132

95. Ц08-02-412-03

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

16 мм2, 100 м

0,6 3553

96. Ц08-02-412-09

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава каждого 

последующего одножильного 

или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2, 100 м

0,6 1017

97. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

1,4 1801 182

98. С501-8212

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 5 и сечением 6,0 мм2, 

1000 м

0,2 3 650

99. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

2,3 2961 942

100

.

С501-8191

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 

1000 м

0,29 1 416

101

.

С507-3484

Трубы поливинилхлоридные 

(ПВХ), м

60 129



.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 2 481 84,5

220 16,31

63,89 0,25 1 5,7 17,1

59,00

Объем: 1*3

1 624,00

Объем: 1*3

81,20

Объем: 1*3

30,77 2 6

18,14

Объем: 1*3

168,00

Объем: 1*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 5 904 231 1 23,1

42,98 32,19 290 0,578 5,202

4,15

Объем: 3,0*3

22,33 13,38 101 0,303 2,281

2,36 1,76 13 0,152 1,144

Объем: 2,509*3

6,69 6,69 111

Объем: 5,509*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13 502 7,483

13 1,144

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 6 804 4163

533 47,01

СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ -

602 095

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

111 111

10 068 814

Раздел 12.  УСТРОЙСТВО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

102

.

Ц10-08-001-09

Установка блока лифтового, 1 

шт.

3 177192

103

.

С3 цена поставщ.

Лифтовой блок 6,0 УКЛ/УЛ, шт.

3 4 872

   Поправки: М: =7186.2/1.18/3.9*1.04

104

.

С4 цена поставщ.

Монтажный комплект ЛБ, шт.

3 244

   Поправки: М: =359.31/1.18/3.9*1.04

105

.

Ц10-04-101-07

Монтаж переговорного 

устройства, 1 шт.

3 5492

106

.

С5 цена поставщ.

Переговорное устройство 

крыши кабины лифта, шт.

3 504

   Поправки: М: =743.4/1.18/3.9*1.04

Раздел 13.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

107

.

Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

9 37386

108

.

Т01-01-01-015

Погрузка при автомобильных 

перевозках металлических 

конструкций массой до 1 т, 1 т 

груза

7,527 18168

109

.

Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

16,527 111

665 55

703 159 39 218



ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

111

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

31 980

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 23 916

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ 

СТОИМОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

156 960

ВСЕГО ПО  СМЕТЕ СО 

СТОИМОСТЬЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ

759 055

Проверка сметной 

документации

0,1 759

Итого 759 814

Расчетная стоимость 5,254 3 991 800,73

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 718 524,13

НДС 18 4 710 324,86

ВСЕГО К ОПЛАТЕ

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ 

ПО ЗАМЕНЕ 3 (ТРЕХ) 

ЛИФТОВ

4 710 324,86

Возврат стоимости от 

утилизации лифтового 

оборудования 

(2,509*6000р./т х 3 лифта)

45 162,00

Всего к оплате с возвратом 

стоимости от утилизации 

лифтового оборудования

4 665 162,86

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)


