
всего экс. маш.
экс. 

маш.
оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,86 519,27 16 28,54 0,856

246,59 56,13 2 5,58 0,167

Объем: (1*1,5)*2

655,11 0,30 4,209 0,758

35,27

Объем: (1,5*1*0,06)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 184,38 20,94 1 228,35 13,701

2 023,18 9,05 1 0,67 0,04

Объем: 3*2

795,88 9,23 4 33,29 15,055

287,63 1,35 1 0,1 0,045

1 973,51 8,36 2 40,81 7,591

352,60 1,35 0,1 0,019

Объем: (3,01*3,09)*2

299,15 7,78 1 6,187 0,78

56,12 0,13 0,013 0,002

Объем: ((3,01*3,09)-3)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 196,45 0,87 77,74 0,2147. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,00275 23

6. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью, 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,126018 738

5. Е62-17-5

Окрашивание 

водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее 

окрашенных, с расчисткой 

старой краски более 35%, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,186018 66368

4. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,45224 130360

3. Е61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 

стен по камню и бетону 

цементно-известковым 

раствором, площадью 

отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,06 121190

23

2. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,18 6118

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-

ч
обслуж. машины

Раздел 1.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (машинное помещение)

1. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,03 7

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Количе-

ство

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. 

раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по замене 2 (двух) лифтов в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. Новаторов, д.11

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)".



663,12

Объем: 0,1375*2

288,06 36,28 1,175

288,06

Объем: (0,9*1,8)*2

1 807,42 369,43 7 179,3 3,586

1 437,99 39,94 1 3,97 0,079

Объем: 1*2

76,94 23,84 77 2,76 8,942

27,38

Объем: (0,9*1,8)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 415,31

Объем: 1,0*2

94,68

Объем: 1,0*2

1 208,52 156,80 3 128,73 2,575

1 051,72 24,04 2,15 0,043

Объем: 1,0*2

398,87 29,07 46,11 0,561

369,80 12,56 0,93 0,011

Объем: (0,95*0,64)*2

308 152,31 508,25 6 216,08 2,628

1 888,54 23,76 1,76 0,021

Объем: (0,95*0,64)*2

3 434,58 18,13 21,26 0,404

181,35 0,68 0,05 0,001

Объем: 0,95*2

16. Е10-01-035-02

Установка подоконных досок из 

ПВХ в панельных стенах, 100 п. 

м

0,019 364

15. Е10-01-034-03

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

до 2 м2 одностворчатых, 100 

м2 проемов

0,01216 233 747

14. Е56-2-2

Снятие оконных переплетов 

остекленных, 100 м2 оконных 

переплетов

0,01216 44

13. Е56-1-1

Демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,02 2124

12. С101-0887

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл.

2 189

11. С201-0239

Дверь металлическая, шт.

2 2 831

10. Е09-04-012-01

Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы, 1 м2 проема

3,24 89249

9. Е56-9-1

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,02 2936

8. Е56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 

м2 дверных полотен

0,0324 99

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,00275 23



157,01

Объем: 0,95*2

9 954,85 44,59 38,87 0,087

356,83 1,08 0,08

Объем: ((0,64+0,95+0,64)*0,05)*2

1 713,34 51,77 70,88 0,158

681,87 24,77 2,78 0,006

Объем: ((0,64+0,95+0,64)*0,05)*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 117 59,071

5 0,434

349,26 264,29 74 9,59 2,701

84,97 28,57 8 2,84 0,8

Объем: 0,1408*2

765,86 519,27 19 28,54 1,021

246,59 56,13 2 5,58 0,2

Объем: (1,45*1,73-0,72)*2

655,11 0,30 4,209 1,267

35,27

Объем: (1,45*1,73*0,06)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

795,88 9,23 2 33,29 5,505

287,63 1,35 0,1 0,017

Объем: (2*1,3*(1,45+1,73))*2

299,15 7,78 6,187 0,31

56,12 0,13 0,013 0,001

Объем: (1,45*1,73)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 95 10,804

10 1,018

803,85 331,50 663 52,47 104,94

Раздел 3.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (машинное помещение)

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

2 9171 608

471 95

24. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью ПФ-133, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,05017 315

23. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,16536 48133

22. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,30102 11197

21. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,03577 928

Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (приямок)

20. Е46-04-001-02

Разборка бетонных тумб, 1 м3

0,2816 2498

8 577 520

19. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

откосов цементно-известковым 

раствором, 100 м2 

оштукатуриваемой поверхности

0,00223 24

   Поправки: М: *0.5

18. Е15-01-050-03

Облицовка откосов 

декоративным бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов по сплошному 

основанию на клее, 100 м2 

облицовки

0,00223 122

17. С101-2911

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 50 мм, м

1,9 298



458,59 36,22 72 3,6 7,2

Объем: 1,0*2

18,28 1,9 3,8

18,28

Объем: 1,0*2

   Начисления: Н2= 0, Н5= 0.5

37,66 3,8 7,6

36,56

Объем: 1,0*2

87,25 2,31 5 8,45 16,9

82,47

Объем: 1,0*2

47,54 5,21 10,42

46,16

Объем: 1,0*2

1 916,16 495,20 990 148,5 297

1 379,57 54,42 109 5,41 10,82

Объем: 1,0*2

112,36 11,34 68,04

109,09

Объем: 3*2

48,80 5,04 10,08

47,38

Объем: 1,0*2

198,46 13,96 27,92

192,68

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 1 658 546,7

181 18,02

72,78 7,79 15,58

70,66

Объем: 1,0*2

313,47 15,88 286 31,1 559,835. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

18 5 2015 643

Раздел 4.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (шахта и приямок)

34. Б01-01-009-05

Замена натяжного устройство 

каната ограничителя скорости, 

1 устройство

2 141145

6 992 5 178

33. Б01-01-018-01

Замена преобразователя 

частоты, 1 преобразователь 

частоты

2 385397

32. Б01-01-010-03

Замена устройства вводного, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 устройство

2 9598

31. Б01-01-036-01

Замена подвесного кабеля, 1 

кабель

6 655675

30. Б01-01-007-02

Замена системы управления 

лифта на 9 этажей, при 

количестве лифтов в подъезде 

1, частотное регулирование, 1 

система управления

2 2 7593 832

29. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков, работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

2 9295

28. Б01-01-009-03

Замена ограничителя скорости, 

1 ограничитель

2 165175

27. Б01-02-011-01

Установка подлебедочной 

рамы, 1 рама

2 7375

26. Б01-02-011-01

Демонтаж подлебедочной 

рамы, 1 рама

2 3737

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

2 9171 608



288,92

Объем: 9*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 5 788 5 342 286 575,38

310,42 7,03 14 26,56 53,12

294,55

Объем: 1*2

678,89 8,50 17 70,9 141,8

650,86

Объем: 1*2

118,19 12,5 25

114,75

Объем: 1*2

39,53 0,59 1 3,93 7,86

37,81

Объем: 1*2

65,40 0,47 2 6,95 27,8

63,04

Объем: 2*2

191,70 19,8 39,6

186,12

Объем: 1,0*2

47,54 5,21 10,42

46,16

Объем: 1,0*2

1 071,51 64,69 3 94,29 3,772

835,41 1,62 0,12 0,005

Объем: 0,02*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 37 309,37

0,005

216,82 1,95 4 23 46

Раздел 6.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (противовес)

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

2 417434

3 078 2 946

43. Е09-03-040-01

Монтаж защитных ограждений 

кабины (устройство 

безопасности, входит в 

стоимость лифта), 1 т 

конструкций

0,04 3343

42. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков (аварийного 

освещения) , работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

2 9295

41. Б01-01-012-03

Замена аппарата приказного, 

количество лифтов в подъезде-

1, 1 аппарат

2 372383

40. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

4 252262

39. Б01-02-013-01

Установка поручня в кабине, 1 

п. м

2 7679

38. Б01-01-014-01

Замена балки дверей кабины, 1 

балка

2 230237

37. Б01-01-004-01

Замена купе кабины лифта 

грузоподъемностью до 400 кг 

без доработки рамы пола, 1 

кабина

2 1 3021 358

Раздел 5.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (кабина лифта)

36. Б01-01-024-01

Замена металлического каркаса 

кабины, 1 каркас

2 589621

35. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

18 5 2015 643



208,61

Объем: 1,0*2

152,14 15,9 31,8

147,71

Объем: 1,0*2

65,40 0,47 2 6,95 27,8

63,04

Объем: 2,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 1 000 964 6 105,6

9,84 1,12 20,16

9,55

Объем: 9*2

5,05 0,54 9,72

4,90

Объем: 9*2

4,68 0,5 7

4,54

Объем: 7,0*2

5,97 0,64 5,12

5,80

Объем: 4,0*2

54,47 5,83 11,66

52,88

Объем: 1,0*2

7,33 0,74 1,48

7,12

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 504 490 55,14

64,78 6,77 121,86

62,89

Объем: 9*2

Раздел 8.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (прочие работы)

53. Б01-01-012-01

Замена аппарата вызывного, 

работа лифта одиночная, 1 

аппарат

18 1 1321 166

52. Б01-01-035-22

Опробование работы лифта на 

всех режимах, 1 лифт

2 1414

51. Б01-01-035-21

Подсоединение проводов цепи 

управления к шкафу 

управления лифтом с дверями 

раздвижными, 1 шкаф

2 106109

50. Б01-01-035-16

Подсоединение проводов к 

электрическим аппаратам, 

установленным в шахте и 

приямке лифта, 1 аппарат

8 4647

49. Б01-01-035-13

Прокладка жгута 

электропроводки в трубах к 

шкафу управления, 1 п. м

14 6466

48. Б01-01-035-12

Прокладка жгута 

электропроводки по шахте, 1 

этаж

18 8891

Раздел 7.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (электромонтажные работы)

47. Б01-01-035-08

Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах, 1 этаж

18 172177

46. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

4 252262

45. Б01-01-013-01

Замена верхней балки 

противовеса, количество 

лифтов в подъезде 1, 1 балка

2 295304

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

2 417434



718,91 209,59 70 56,154 18,643

509,32 1,04 0,077 0,026

Объем: 0,166*2

   Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

57,11 10,28 30 5,49 15,921

46,83

Объем: 145*2

1 449,18 374,26 124 92,253 30,628

836,74 1,86 1 0,138 0,046

Объем: 0,166*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9 040,01

Объем: 0,332*(-0,005)

2,90

Объем: 145*2

37,84 0,78 42 3,74 203,456

35,98

Объем: (1,3+22,4+3,5)*2

17,63 0,39 21 1,74 94,656

16,74

Объем: (1,3+22,4+3,5)*2

196,88 20,1 80,4

191,15

Объем: 2*2

30,56 3,12 63,648

29,67

Объем: (22,4-2)*2

62. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

20,4 605623

61. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

4 765788

60. Б01-01-023-02

Замена направляющих 

противовеса, 1 м 

направляющих

54,4 911959

59. Б01-01-023-01

Замена направляющих кабины, 

1 м направляющих

54,4 1 9572 058

58. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

290 841

57. С101-1714

Болты с гайками и шайбами 

строительные, т

-0,00166 -15

56. Е09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций 

для крепления направляющих 

кабины, противовеса и дверей 

шахты (кронштейнов) в внутри 

зданий и сооружений массой до 

0,1 т (входят в стоимость 

лифта), 1 т конструкций

0,332 278481

55. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (для 

крепления направляющих и 

дверей шахты), 100 отверстий

2,9 136166

54. Е09-03-039-01

Демонтаж опорных 

конструкций для крепления  

направляющих кабины, 

противовеса и дверей шахты 

(кронштейнов) внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т, 1 т 

конструкций

0,332 169239



196,88 20,1 80,4

191,15

Объем: 2*2

30,56 3,12 63,648

29,67

Объем: (22,4-2)*2

260,19 25,11 150,66

252,61

Объем: 3,0*2

115,84 12,4 24,8

112,47

Объем: 1,0*2

149,18 1,07 2 14,4 28,8

143,80

Объем: 1,0*2

10,55 1,2 21,6

10,24

Объем: 9*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 289 999,12

1 0,072

198 824,86

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 397 650

57,11 10,28 4 5,49 1,976

46,83

Объем: 18*2

406,98 15,89 6 18,515 6,665

178,11

Объем: 18*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2,9072. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

36 104

21

71. Е09-05-003-02

Постановка болтов 

высокопрочных, 100 шт. болтов

0,36 64147

   Поправки: М: =879800/1.18/3.9*1.04

Раздел 10.  СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

70. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (под 

закладные детали), 100 

отверстий

0,36 17

Раздел 9.  ОБОРУДОВАНИЕ

69. С1 цена поставщ.

Лифт ЛП - 0401БЭ на 9 ост., 

шт.

2 397 650

10 999 9 536

68. Б01-02-012-01

Установка шунта точной 

остановки кабины, 1 шунт

18 184190

67. Б01-04-003-01

Балансировка системы <кабина-

противовес>, 1 система

2 288299

66. Б01-01-009-04

Замена каната ограничителя 

скорости, 1 канат

2 225232

65. Б01-01-009-01

Замена тягового каната, 1 

канат

6 1 5161 561

64. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

20,4 605623

63. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

4 765788



Объем: 18*2

9 094,99 43,88 2 248,19 10,05

2 251,11 2,54 0,188 0,008

Объем: 0,020246*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 800,00

Объем: 0,040492*(-1,0)

4 500,00

Объем: 0,017546*2

5 891,61

Объем: 0,0027*2

201,46 28,11 25 14,72 13,248

136,75

Объем: ((2+2+1)*9)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 820,00

Объем: 0,9*(-0,004)

1 137,74

Объем: 9*2

276,53 28,89 4 19,136 2,411

167,24

Объем: (0,7*9)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 435,98

Объем: (0,00247*9)*2

1 303,28 864,86 17 37,226 0,74582. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,02 726

81. С101-3767

Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3пс толщиной 3-5 мм 

(пороги ДШ), т

0,04446 286

   Поправки: М: =6500/1.18/4.89*1.01

80. Е11-01-049-01

Укладка металлического 

накладного профиля (порога 

ДШ), 100 м профиля

0,126 2135

79. С2 цена поставщ.

Металлическое обрамление, 

компл.

18 20 479

78. С201-0822

Планка из стального листа 

толщиной 1 мм, т

-0,0036 -25

77. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля (обрамление 

ДШ), 100 м плинтуса

0,9 123181

76. С101-2217

Сталь марки Ст3 толщиной 6-8 

мм  (стальная пластина), т

0,0054 32

75. С101-1788

Сталь, марка стали Ст3сп 

толщиной 10 мм (стальная 

пластина), т

0,035092 158

74. С204-0064

Детали закладные и накладные 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих 

операций или всего перечня в 

любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно, т

-0,04049 -275

73. Е06-01-015-07

Установка закладных деталей 

весом до 4 кг (стальная 

пластина), 1 т

0,040492 91368



349,92 95,31 2 7,05 0,141

Объем: 0,01*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 071,87

Объем: 0,01*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 58 35,095

2 0,149

453,70 39,06 9 34,96 7,691

346,80 2,43 1 0,18 0,04

Объем: 11*2

13,35

Объем: 11*2

18,76

Объем: 11*2

1 085,61 44,36 2 92,8 3,712

920,58 2,70 0,2 0,008

Объем: 2*2

93,02

Объем: 2*2

117,26

Объем: 4*2

463,04 13,78 1 34,56 1,382

342,84 0,41 0,03 0,001

Объем: 2*2

577,00

Объем: 2*2

433,08 13,78 1 31,6 1,26492. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,04 1318

91. С503-0468

Розетка открытой проводки, 

100 шт.

0,04 23

90. Ц08-03-591-08

Розетка штепсельная 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,04 1419

89. С509-1463

Лампы люминесцентные 

ртутные низкого давления типа 

ЛБ 40, 10 шт.

0,8 94

88. С509-1361

Светильник ЛПО 16-2х40, шт.

4 372

87. Ц08-03-594-02

Светильник отдельно 

устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в 

светильнике 2 (освещение 

машинного помещения), 100 

шт.

0,04 3744

86. С509-0741

Лампы накаливания 

электрические осветительные 

общего назначения, 10 шт.

2,2 41

85. С509-1375

Светильник НСП 03х60-027, шт.

22 294

Раздел 11.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

84. Ц08-03-593-08

Светильник с подвеской к 

смонтированной тросовой 

проводке с креплением к стене 

шурупами-полукольцами 

(освещение шахты), 100 шт.

0,22 76100

21 738 323

83. С201-0726

Лестницы приставные и 

прислоненные с ограждениями, 

т

0,02 201

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,02 726



313,47 0,41 0,03 0,001

Объем: 2*2

68,00

Объем: 2*2

219,89 63,56 25 15,2 6,08

139,54

Объем: 20*2

88,47 6,65 3 6,29 2,516

59,13 0,41 0,03 0,012

Объем: 20*2

27,74 2,22 1 1,83 0,732

17,20 0,14 0,01 0,004

Объем: 20*2

844,53 653,93 556 13,36 11,356

128,52 59,13 50 4,38 3,723

18 248,37

Объем: 50+75

844,53 653,93 948 13,36 19,372

128,52 59,13 86 4,38 6,351

4 883,86

Объем: 80+105

2,15101

.

С507-3484

Трубы поливинилхлоридные 

(ПВХ), м

40 86

100

.

С501-8191

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 

1000 м

0,185 904

99. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

1,45 1861 224

98. С501-8212

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 5 и сечением 6,0 мм2, 

1000 м

0,125 2 281

97. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

0,85 109718

96. Ц08-02-412-09

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава каждого 

последующего одножильного 

или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2, 100 м

0,4 711

95. Ц08-02-412-03

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

16 мм2, 100 м

0,4 2436

94. Ц08-10-010-01

Прокладка труб ПВХ для 

защиты проводов и кабелей, 

100 м

0,4 5688

93. С509-1441

Выключатель одноклавишный 

для открытой проводки, 10 шт.

0,4 27

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,04 1318



.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 1 546 54,105

137 10,14

63,89 0,25 1 5,7 11,4

59,00

Объем: 1*2

1 624,00

Объем: 1*2

81,20

Объем: 1*2

30,77 2 4

18,14

Объем: 1*2

168,00

Объем: 1*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 3 935 154 1 15,4

42,98 32,19 193 0,578 3,468

4,15

Объем: 3,0*2

22,33 13,38 67 0,303 1,52

2,36 1,76 9 0,152 0,763

Объем: 2,509*2

6,69 6,69 74

Объем: 5,509*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13 334 4,988

9 0,763

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 4 427 2770,8

345 30,601

СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ -

401 396

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

74 74

467 556 26 107

444 37

109

.

Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

11,018 74

258

108

.

Т01-01-01-015

Погрузка при автомобильных 

перевозках металлических 

конструкций массой до 1 т, 1 т 

груза

5,018 12112

   Поправки: М: =743.4/1.18/3.9*1.04

Раздел 13.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

107

.

Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

6 25

106

.

С5 цена поставщ.

Переговорное устройство 

крыши кабины лифта, шт.

2 336

   Поправки: М: =359.31/1.18/3.9*1.04

105

.

Ц10-04-101-07

Монтаж переговорного 

устройства, 1 шт.

2 3661

   Поправки: М: =7186.2/1.18/3.9*1.04

104

.

С4 цена поставщ.

Монтажный комплект ЛБ, шт.

2 162

103

.

С3 цена поставщ.

Лифтовой блок 6,0 УКЛ/УЛ, шт.

2 3 248

Раздел 12.  УСТРОЙСТВО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

102

.

Ц10-08-001-09

Установка блока лифтового, 1 

шт.

2 118128

6 380 522



ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

21 276

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 15 916

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ 

СТОИМОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

103 352

ВСЕГО СО СТОИМОСТЬЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ

504 748

Проверка сметной 

документации

0,1 505

Итого 505 253

Расчетная стоимость 5,260 2 657 742,34

НДС 18 478 393,62

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 3 136 135,96

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ 

ПО ЗАМЕНЕ 2 (ДВУХ) 

ЛИФТОВ

3 136 135,96

Возврат стоимости от 

утилизации лифтового 

оборудования 

(2,509*6000р./т х 2 лифта)

30 108,00

Всего к оплате с возвратом 

стоимости от утилизации 

лифтового оборудования

3 106 027,96

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)


