
всего экс. маш.
экс. 

маш.
оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,86 519,27 16 28,54 0,856

246,59 56,13 2 5,58 0,167

Объем: (1*1,5)*2

655,11 0,30 4,209 0,758

35,27

Объем: (1,5*1*0,06)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 184,38 20,94 1 228,35 13,701

2 023,18 9,05 1 0,67 0,04

Объем: 3*2

795,88 9,23 4 33,29 14,444

287,63 1,35 1 0,1 0,043

1 973,51 8,36 1 40,81 7,062

352,60 1,35 0,1 0,017

Объем: (2,8*3,09)*2

299,15 7,78 1 6,187 0,699

56,12 0,13 0,013 0,001

Объем: ((2,8*3,09)-3)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 196,45 0,87 77,74 0,214

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. 

раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по замене 2 (двух) лифтов в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. Новаторов, д.19

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)".

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-

ч
обслуж. машины

Раздел 1.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (машинное помещение)

1. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,03 7

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Количе-

ство

23

2. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,18 6118

3. Е61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 

стен по камню и бетону 

цементно-известковым 

раствором, площадью 

отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,06 121190

4. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,433888 125346

5. Е62-17-5

Окрашивание 

водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее 

окрашенных, с расчисткой 

старой краски более 35%, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,17304 61341

6. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью, 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,11304 634

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,00275 23



663,12

Объем: 0,1375*2

288,06 36,28 1,175

288,06

Объем: (0,9*1,8)*2

1 807,42 369,43 7 179,3 3,586

1 437,99 39,94 1 3,97 0,079

Объем: 1*2

76,94 23,84 77 2,76 8,942

27,38

Объем: (0,9*1,8)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 415,31

Объем: 1,0*2

94,68

Объем: 1,0*2

1 208,52 156,80 3 128,73 2,575

1 051,72 24,04 2,15 0,043

Объем: 1,0*2

398,87 29,07 46,11 0,555

369,80 12,56 0,93 0,011

Объем: (0,94*0,64)*2

308 152,31 508,25 6 216,08 2,6

1 888,54 23,76 1,76 0,021

Объем: (0,94*0,64)*2

3 434,58 18,13 21,26 0,4

181,35 0,68 0,05 0,001

Объем: 0,94*2

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,00275 23

8. Е56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 

м2 дверных полотен

0,0324 99

9. Е56-9-1

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,02 2936

10. Е09-04-012-01

Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы, 1 м2 проема

3,24 89249

11. С201-0239

Дверь металлическая, шт.

2 2 831

12. С101-0887

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл.

2 189

13. Е56-1-1

Демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,02 2124

14. Е56-2-2

Снятие оконных переплетов 

остекленных, 100 м2 оконных 

переплетов

0,012032 44

15. Е10-01-034-03

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

до 2 м2 одностворчатых, 100 

м2 проемов

0,012032 233 708

16. Е10-01-035-02

Установка подоконных досок из 

ПВХ в панельных стенах, 100 п. 

м

0,0188 364



157,01

Объем: 0,94*2

9 954,85 44,59 38,87 0,086

356,83 1,08 0,08

Объем: ((0,64+0,94+0,64)*0,05)*2

1 713,34 51,77 70,88 0,157

681,87 24,77 2,78 0,006

Объем: ((0,64+0,94+0,64)*0,05)*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 116 57,81

5 0,429

349,26 264,29 74 9,59 2,701

84,97 28,57 8 2,84 0,8

Объем: 0,1408*2

765,86 519,27 18 28,54 0,996

246,59 56,13 2 5,58 0,195

Объем: (1,45*1,7-0,72)*2

655,11 0,30 4,209 1,245

35,27

Объем: (1,45*1,7*0,06)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

795,88 9,23 2 33,29 5,453

287,63 1,35 0,1 0,016

Объем: (2*1,3*(1,45+1,7))*2

299,15 7,78 6,187 0,305

56,12 0,13 0,013 0,001

Объем: (1,45*1,7)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 94 10,7

10 1,012

803,85 331,50 663 52,47 104,94

17. С101-2911

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 50 мм, м

1,88 295

   Поправки: М: *0.5

18. Е15-01-050-03

Облицовка откосов 

декоративным бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов по сплошному 

основанию на клее, 100 м2 

облицовки

0,00222 122

19. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

откосов цементно-известковым 

раствором, 100 м2 

оштукатуриваемой поверхности

0,00222 24

8 490 509

Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (приямок)

20. Е46-04-001-02

Разборка бетонных тумб, 1 м3

0,2816 2498

21. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,0349 927

22. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,2958 10193

23. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,1638 47131

24. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью ПФ-133, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,0493 315

464 93

Раздел 3.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (машинное помещение)

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

2 9171 608



458,59 36,22 72 3,6 7,2

Объем: 1,0*2

18,28 1,9 3,8

18,28

Объем: 1,0*2

   Начисления: Н2= 0, Н5= 0.5

37,66 3,8 7,6

36,56

Объем: 1,0*2

87,25 2,31 5 8,45 16,9

82,47

Объем: 1,0*2

47,54 5,21 10,42

46,16

Объем: 1,0*2

1 916,16 495,20 990 148,5 297

1 379,57 54,42 109 5,41 10,82

Объем: 1,0*2

112,36 11,34 68,04

109,09

Объем: 3*2

48,80 5,04 10,08

47,38

Объем: 1,0*2

198,46 13,96 27,92

192,68

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 1 658 546,7

181 18,02

72,78 7,79 15,58

70,66

Объем: 1,0*2

313,47 15,88 286 31,1 559,8

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

2 9171 608

26. Б01-02-011-01

Демонтаж подлебедочной 

рамы, 1 рама

2 3737

27. Б01-02-011-01

Установка подлебедочной 

рамы, 1 рама

2 7375

28. Б01-01-009-03

Замена ограничителя скорости, 

1 ограничитель

2 165175

29. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков, работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

2 9295

30. Б01-01-007-02

Замена системы управления 

лифта на 9 этажей, при 

количестве лифтов в подъезде 

1, частотное регулирование, 1 

система управления

2 2 7593 832

31. Б01-01-036-01

Замена подвесного кабеля, 1 

кабель

6 655675

32. Б01-01-010-03

Замена устройства вводного, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 устройство

2 9598

33. Б01-01-018-01

Замена преобразователя 

частоты, 1 преобразователь 

частоты

2 385397

6 992 5 178

Раздел 4.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (шахта и приямок)

34. Б01-01-009-05

Замена натяжного устройство 

каната ограничителя скорости, 

1 устройство

2 141145

35. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

18 5 2015 643



288,92

Объем: 9*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 5 788 5 342 286 575,38

310,42 7,03 14 26,56 53,12

294,55

Объем: 1*2

678,89 8,50 17 70,9 141,8

650,86

Объем: 1*2

118,19 12,5 25

114,75

Объем: 1*2

39,53 0,59 1 3,93 7,86

37,81

Объем: 1*2

65,40 0,47 2 6,95 27,8

63,04

Объем: 2*2

191,70 19,8 39,6

186,12

Объем: 1,0*2

47,54 5,21 10,42

46,16

Объем: 1,0*2

1 071,51 64,69 3 94,29 3,772

835,41 1,62 0,12 0,005

Объем: 0,02*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 37 309,37

0,005

216,82 1,95 4 23 46

35. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

18 5 2015 643

Раздел 5.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (кабина лифта)

36. Б01-01-024-01

Замена металлического каркаса 

кабины, 1 каркас

2 589621

37. Б01-01-004-01

Замена купе кабины лифта 

грузоподъемностью до 400 кг 

без доработки рамы пола, 1 

кабина

2 1 3021 358

38. Б01-01-014-01

Замена балки дверей кабины, 1 

балка

2 230237

39. Б01-02-013-01

Установка поручня в кабине, 1 

п. м

2 7679

40. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

4 252262

41. Б01-01-012-03

Замена аппарата приказного, 

количество лифтов в подъезде-

1, 1 аппарат

2 372383

42. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков (аварийного 

освещения) , работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

2 9295

43. Е09-03-040-01

Монтаж защитных ограждений 

кабины (устройство 

безопасности, входит в 

стоимость лифта), 1 т 

конструкций

0,04 3343

3 078 2 946

Раздел 6.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (противовес)

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

2 417434



208,61

Объем: 1,0*2

152,14 15,9 31,8

147,71

Объем: 1,0*2

65,40 0,47 2 6,95 27,8

63,04

Объем: 2,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 1 000 964 6 105,6

9,84 1,12 20,16

9,55

Объем: 9*2

5,05 0,54 9,72

4,90

Объем: 9*2

4,68 0,5 7

4,54

Объем: 7,0*2

5,97 0,64 5,12

5,80

Объем: 4,0*2

54,47 5,83 11,66

52,88

Объем: 1,0*2

7,33 0,74 1,48

7,12

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 504 490 55,14

64,78 6,77 121,86

62,89

Объем: 9*2

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

2 417434

45. Б01-01-013-01

Замена верхней балки 

противовеса, количество 

лифтов в подъезде 1, 1 балка

2 295304

46. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

4 252262

Раздел 7.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (электромонтажные работы)

47. Б01-01-035-08

Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах, 1 этаж

18 172177

48. Б01-01-035-12

Прокладка жгута 

электропроводки по шахте, 1 

этаж

18 8891

49. Б01-01-035-13

Прокладка жгута 

электропроводки в трубах к 

шкафу управления, 1 п. м

14 6466

50. Б01-01-035-16

Подсоединение проводов к 

электрическим аппаратам, 

установленным в шахте и 

приямке лифта, 1 аппарат

8 4647

51. Б01-01-035-21

Подсоединение проводов цепи 

управления к шкафу 

управления лифтом с дверями 

раздвижными, 1 шкаф

2 106109

52. Б01-01-035-22

Опробование работы лифта на 

всех режимах, 1 лифт

2 1414

Раздел 8.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (прочие работы)

53. Б01-01-012-01

Замена аппарата вызывного, 

работа лифта одиночная, 1 

аппарат

18 1 1321 166



718,91 209,59 70 56,154 18,643

509,32 1,04 0,077 0,026

Объем: 0,166*2

   Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

57,11 10,28 30 5,49 15,921

46,83

Объем: 145*2

1 449,18 374,26 124 92,253 30,628

836,74 1,86 1 0,138 0,046

Объем: 0,166*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9 040,01

Объем: 0,332*(-0,005)

2,90

Объем: 145*2

37,84 0,78 42 3,74 203,46

35,98

Объем: (1,3+22,4+3,5)*2

17,63 0,39 21 1,74 94,656

16,74

Объем: (1,3+22,4+3,5)*2

196,88 20,1 80,4

191,15

Объем: 2*2

30,56 3,12 63,648

29,67

Объем: (22,4-2)*2

54. Е09-03-039-01

Демонтаж опорных 

конструкций для крепления  

направляющих кабины, 

противовеса и дверей шахты 

(кронштейнов) внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т, 1 т 

конструкций

0,332 169239

55. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (для 

крепления направляющих и 

дверей шахты), 100 отверстий

2,9 136166

56. Е09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций 

для крепления направляющих 

кабины, противовеса и дверей 

шахты (кронштейнов) в внутри 

зданий и сооружений массой до 

0,1 т (входят в стоимость 

лифта), 1 т конструкций

0,332 278481

57. С101-1714

Болты с гайками и шайбами 

строительные, т

-0,00166 -15

58. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

290 841

59. Б01-01-023-01

Замена направляющих кабины, 

1 м направляющих

54,4 1 9572 058

60. Б01-01-023-02

Замена направляющих 

противовеса, 1 м 

направляющих

54,4 911959

61. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

4 765788

62. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

20,4 605623



196,88 20,1 80,4

191,15

Объем: 2*2

30,56 3,12 63,648

29,67

Объем: (22,4-2)*2

260,19 25,11 150,66

252,61

Объем: 3,0*2

115,84 12,4 24,8

112,47

Объем: 1,0*2

149,18 1,07 2 14,4 28,8

143,80

Объем: 1,0*2

10,55 1,2 21,6

10,24

Объем: 9*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 289 999,12

1 0,072

198 824,86

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 397 650

57,11 10,28 4 5,49 1,976

46,83

Объем: 18*2

406,98 15,89 6 18,515 6,665

178,11

Объем: 18*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2,90

63. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

4 765788

64. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

20,4 605623

65. Б01-01-009-01

Замена тягового каната, 1 

канат

6 1 5161 561

66. Б01-01-009-04

Замена каната ограничителя 

скорости, 1 канат

2 225232

67. Б01-04-003-01

Балансировка системы <кабина-

противовес>, 1 система

2 288299

68. Б01-02-012-01

Установка шунта точной 

остановки кабины, 1 шунт

18 184190

10 999 9 536

Раздел 9.  ОБОРУДОВАНИЕ

69. С1 цена поставщ.

Лифт ЛП - 0401БЭ на 9 ост., 

шт.

2 397 650

   Поправки: М: =879800/1.18/3.9*1.04

Раздел 10.  СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

70. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (под 

закладные детали), 100 

отверстий

0,36 1721

71. Е09-05-003-02

Постановка болтов 

высокопрочных, 100 шт. болтов

0,36 64147

72. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

36 104



Объем: 18*2

9 094,99 43,88 2 248,19 10,05

2 251,11 2,54 0,188 0,008

Объем: 0,020246*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 800,00

Объем: 0,040492*(-1,0)

4 500,00

Объем: 0,017546*2

5 891,61

Объем: 0,0027*2

201,46 28,11 25 14,72 13,248

136,75

Объем: ((2+2+1)*9)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 820,00

Объем: 0,9*(-0,004)

1 137,74

Объем: 9*2

276,53 28,89 4 19,136 2,411

167,24

Объем: (0,7*9)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 435,98

Объем: (0,00247*9)*2

1 303,28 864,86 17 37,226 0,745

73. Е06-01-015-07

Установка закладных деталей 

весом до 4 кг (стальная 

пластина), 1 т

0,040492 91368

74. С204-0064

Детали закладные и накладные 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих 

операций или всего перечня в 

любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно, т

-0,040492 -275

75. С101-1788

Сталь, марка стали Ст3сп 

толщиной 10 мм (стальная 

пластина), т

0,035092 158

76. С101-2217

Сталь марки Ст3 толщиной 6-8 

мм  (стальная пластина), т

0,0054 32

77. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля (обрамление 

ДШ), 100 м плинтуса

0,9 123181

78. С201-0822

Планка из стального листа 

толщиной 1 мм, т

-0,0036 -25

79. С2 цена поставщ.

Металлическое обрамление, 

компл.

18 20 479

   Поправки: М: =6500/1.18/4.89*1.01

80. Е11-01-049-01

Укладка металлического 

накладного профиля (порога 

ДШ), 100 м профиля

0,126 2135

81. С101-3767

Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3пс толщиной 3-5 мм 

(пороги ДШ), т

0,04446 286

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,02 726



349,92 95,31 2 7,05 0,141

Объем: 0,01*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 071,87

Объем: 0,01*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 58 35,095

2 0,149

453,70 39,06 9 34,96 7,691

346,80 2,43 1 0,18 0,04

Объем: 11*2

13,35

Объем: 11*2

18,76

Объем: 11*2

1 085,61 44,36 2 92,8 3,712

920,58 2,70 0,2 0,008

Объем: 2*2

93,02

Объем: 2*2

117,26

Объем: 4*2

463,04 13,78 1 34,56 1,382

342,84 0,41 0,03 0,001

Объем: 2*2

577,00

Объем: 2*2

433,08 13,78 1 31,6 1,264

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,02 726

83. С201-0726

Лестницы приставные и 

прислоненные с ограждениями, 

т

0,02 201

21 738 323

Раздел 11.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

84. Ц08-03-593-08

Светильник с подвеской к 

смонтированной тросовой 

проводке с креплением к стене 

шурупами-полукольцами 

(освещение шахты), 100 шт.

0,22 76100

85. С509-1375

Светильник НСП 03х60-027, шт.

22 294

86. С509-0741

Лампы накаливания 

электрические осветительные 

общего назначения, 10 шт.

2,2 41

87. Ц08-03-594-02

Светильник отдельно 

устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в 

светильнике 2 (освещение 

машинного помещения), 100 

шт.

0,04 3744

88. С509-1361

Светильник ЛПО 16-2х40, шт.

4 372

89. С509-1463

Лампы люминесцентные 

ртутные низкого давления типа 

ЛБ 40, 10 шт.

0,8 94

90. Ц08-03-591-08

Розетка штепсельная 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,04 1419

91. С503-0468

Розетка открытой проводки, 

100 шт.

0,04 23

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,04 1318



313,47 0,41 0,03 0,001

Объем: 2*2

68,00

Объем: 2*2

219,89 63,56 25 15,2 6,08

139,54

Объем: 20*2

88,47 6,65 3 6,29 2,516

59,13 0,41 0,03 0,012

Объем: 20*2

27,74 2,22 1 1,83 0,732

17,20 0,14 0,01 0,004

Объем: 20*2

844,53 653,93 556 13,36 11,356

128,52 59,13 50 4,38 3,723

18 248,37

Объем: 50+75

844,53 653,93 948 13,36 19,372

128,52 59,13 86 4,38 6,351

4 883,86

Объем: 80+105

2,15

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,04 1318

93. С509-1441

Выключатель одноклавишный 

для открытой проводки, 10 шт.

0,4 27

94. Ц08-10-010-01

Прокладка труб ПВХ для 

защиты проводов и кабелей, 

100 м

0,4 5688

95. Ц08-02-412-03

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

16 мм2, 100 м

0,4 2436

96. Ц08-02-412-09

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава каждого 

последующего одножильного 

или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2, 100 м

0,4 711

97. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

0,85 109718

98. С501-8212

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 5 и сечением 6,0 мм2, 

1000 м

0,125 2 281

99. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

1,45 1861 224

100

.

С501-8191

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 

1000 м

0,185 904

101

.

С507-3484

Трубы поливинилхлоридные 

(ПВХ), м

40 86



.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 1 546 54,105

137 10,14

63,89 0,25 1 5,7 11,4

59,00

Объем: 1*2

1 624,00

Объем: 1*2

81,20

Объем: 1*2

30,77 2 4

18,14

Объем: 1*2

168,00

Объем: 1*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 3 935 154 1 15,4

42,98 32,19 193 0,578 3,468

4,15

Объем: 3,0*2

22,33 13,38 67 0,303 1,52

2,36 1,76 9 0,152 0,763

Объем: 2,509*2

6,69 6,69 74

Объем: 5,509*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13 334 4,988

9 0,763

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 4 425 2769,4

345 30,59

СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ -

401 396

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

74 74

6 380 522

Раздел 12.  УСТРОЙСТВО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

102

.

Ц10-08-001-09

Установка блока лифтового, 1 

шт.

2 118128

103

.

С3 цена поставщ.

Лифтовой блок 6,0 УКЛ/УЛ, шт.

2 3 248

   Поправки: М: =7186.2/1.18/3.9*1.04

104

.

С4 цена поставщ.

Монтажный комплект ЛБ, шт.

2 162

   Поправки: М: =359.31/1.18/3.9*1.04

105

.

Ц10-04-101-07

Монтаж переговорного 

устройства, 1 шт.

2 3661

106

.

С5 цена поставщ.

Переговорное устройство 

крыши кабины лифта, шт.

2 336

   Поправки: М: =743.4/1.18/3.9*1.04

Раздел 13.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

107

.

Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

6 25258

108

.

Т01-01-01-015

Погрузка при автомобильных 

перевозках металлических 

конструкций массой до 1 т, 1 т 

груза

5,018 12112

109

.

Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

11,018 74

444 37

467 462 26 094



ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

21 266

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 15 910

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ 

СТОИМОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

103 242

ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ 504 638

Проверка сметной 

документации

0,1 505

Итого 505 143

Расчетная стоимость 5,260 2 657 093,65

НДС 18 478 276,86

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 3 135 370,51

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ 

ПО ЗАМЕНЕ 2 (ДВУХ) 

ЛИФТОВ

3 135 370,51

Возврат стоимости от 

утилизации лифтового 

оборудования 

(2,509*6000р./т х 2 лифта)

30 108,00

Всего к оплате с возвратом 

стоимости от утилизации 

лифтового оборудования

3 105 262,51

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)


