
всего экс. маш.
экс. 

маш.

оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,86 519,27 8 28,54 0,428

246,59 56,13 1 5,58 0,084

Объем: 1*1,5

655,11 0,30 4,209 0,379

35,27

Объем: 1,5*1*0,06

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 184,38 20,94 1 228,35 6,851

2 023,18 9,05 0,67 0,02

795,88 9,23 2 33,29 7,378

287,63 1,35 0,1 0,022

1 973,51 8,36 1 40,81 3,669

352,60 1,35 0,1 0,009

Объем: 2,9*3,1

299,15 7,78 6,187 0,371

56,12 0,13 0,013 0,001

Объем: (2,9*3,1)-3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 196,45 0,87 77,74 0,1077. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,001375 12

6. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью, 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,0599 317

5. Е62-17-5

Окрашивание 

водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее 

окрашенных, с расчисткой 

старой краски более 35%, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,0899 32178

4. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,221625 64177

3. Е61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 

стен по камню и бетону 

цементно-известковым 

раствором, площадью 

отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,03 6196

12

2. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,09 359

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-

ч

обслуж. машины

Раздел 1.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (машинное помещение)

1. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,015 4

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Количе-

ство

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по замене 1 (одного) лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. Тимакова, д.22 

корп.1

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)".



663,12

288,06 36,28 0,588

288,06

Объем: 0,9*1,8

1 807,42 369,43 4 179,3 1,793

1 437,99 39,94 3,97 0,04

76,94 23,84 39 2,76 4,471

27,38

Объем: 0,9*1,8

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 415,31

94,68

1 208,52 156,80 2 128,73 1,287

1 051,72 24,04 2,15 0,022

398,87 29,07 46,11 0,285

369,80 12,56 0,93 0,006

Объем: 0,95*0,65

308 152,31 508,25 3 216,08 1,334

1 888,54 23,76 1,76 0,011

Объем: 0,95*0,65

3 434,58 18,13 21,26 0,202

181,35 0,68 0,05

157,01

9 954,85 44,59 38,87 0,044

   Поправки: М: *0.5

18. Е15-01-050-03

Облицовка откосов 

декоративным бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов по сплошному 

основанию на клее, 100 м2 

облицовки

0,001125 11

17. С101-2911

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 50 мм, м

0,95 149

16. Е10-01-035-02

Установка подоконных досок из 

ПВХ в панельных стенах, 100 п. 

м

0,0095 233

15. Е10-01-034-03

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

до 2 м2 одностворчатых, 100 

м2 проемов

0,006175 121 903

14. Е56-2-2

Снятие оконных переплетов 

остекленных, 100 м2 оконных 

переплетов

0,006175 22

13. Е56-1-1

Демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,01 1113

12. С101-0887

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл.

1 95

11. С201-0239

Дверь металлическая, шт.

1 1 415

10. Е09-04-012-01

Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы, 1 м2 проема

1,62 44125

9. Е56-9-1

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,01 1418

8. Е56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 

м2 дверных полотен

0,0162 55

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,001375 12



356,83 1,08 0,08

Объем: (0,65+0,95+0,65)*0,05

1 713,34 51,77 70,88 0,08

681,87 24,77 2,78 0,003

Объем: (0,65+0,95+0,65)*0,05

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 60 29,27

1 0,218

349,26 264,29 37 9,59 1,35

84,97 28,57 4 2,84 0,4

765,86 519,27 10 28,54 0,547

246,59 56,13 1 5,58 0,107

Объем: 1,55*1,7-0,72

655,11 0,30 4,209 0,665

35,27

Объем: 1,55*1,7*0,06

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

795,88 9,23 1 33,29 2,813

287,63 1,35 0,1 0,008

Объем: 2*1,3*(1,55+1,7)

299,15 7,78 6,187 0,163

56,12 0,13 0,013

Объем: 1,55*1,7

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 48 5,538

5 0,515

803,85 331,50 332 52,47 52,47

458,59 36,22 36 3,6 3,6

18,28 1,9 1,9

18,28

26. Б01-02-011-01

Демонтаж подлебедочной 

рамы, 1 рама

1 1818

Раздел 3.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (машинное помещение)

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

1 459805

242 48

24. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью ПФ-133, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,02635 17

23. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,0845 2467

22. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,1581 6104

21. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,01915 515

Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (приямок)

20. Е46-04-001-02

Разборка бетонных тумб, 1 м3

0,1408 1249

4 312 259

19. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

откосов цементно-известковым 

раствором, 100 м2 

оштукатуриваемой поверхности

0,001125 12

18. Е15-01-050-03

Облицовка откосов 

декоративным бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов по сплошному 

основанию на клее, 100 м2 

облицовки

0,001125 11



   Начисления: Н2= 0, Н5= 0.5

37,66 3,8 3,8

36,56

87,25 2,31 2 8,45 8,45

82,47

47,54 5,21 5,21

46,16

1 916,16 495,20 495 148,5 148,5

1 379,57 54,42 54 5,41 5,41

112,36 11,34 34,02

109,09

48,80 5,04 5,04

47,38

198,46 13,96 13,96

192,68

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 829 273,4

90 9,01

72,78 7,79 7,79

70,66

313,47 15,88 143 31,1 279,9

288,92

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 2 894 2 671 143 287,7

310,42 7,03 7 26,56 26,56

294,55

678,89 8,50 9 70,9 70,937. Б01-01-004-01

Замена купе кабины лифта 

грузоподъемностью до 400 кг 

без доработки рамы пола, 1 

кабина

1 651680

Раздел 5.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (кабина лифта)

36. Б01-01-024-01

Замена металлического каркаса 

кабины, 1 каркас

1 295311

35. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

9 2 6002 821

Раздел 4.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (шахта и приямок)

34. Б01-01-009-05

Замена натяжного устройство 

каната ограничителя скорости, 

1 устройство

1 7173

3 494 2 589

33. Б01-01-018-01

Замена преобразователя 

частоты, 1 преобразователь 

частоты

1 193199

32. Б01-01-010-03

Замена устройства вводного, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 устройство

1 4748

31. Б01-01-036-01

Замена подвесного кабеля, 1 

кабель

3 327337

30. Б01-01-007-02

Замена системы управления 

лифта на 9 этажей, при 

количестве лифтов в подъезде 

1, частотное регулирование, 1 

система управления

1 1 3801 916

29. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков, работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

1 4647

28. Б01-01-009-03

Замена ограничителя скорости, 

1 ограничитель

1 8286

27. Б01-02-011-01

Установка подлебедочной 

рамы, 1 рама

1 3738



650,86

118,19 12,5 12,5

114,75

39,53 0,59 1 3,93 3,93

37,81

65,40 0,47 1 6,95 13,9

63,04

191,70 19,8 19,8

186,12

47,54 5,21 5,21

46,16

1 071,51 64,69 1 94,29 1,886

835,41 1,62 0,12 0,002

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 19 154,7

0,002

216,82 1,95 2 23 23

208,61

152,14 15,9 15,9

147,71

65,40 0,47 1 6,95 13,9

63,04

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 500 483 3 52,8

9,84 1,12 10,08

9,55

5,05 0,54 4,8648. Б01-01-035-12

Прокладка жгута 

электропроводки по шахте, 1 

этаж

9 4445

Раздел 7.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (электромонтажные работы)

47. Б01-01-035-08

Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах, 1 этаж

9 8689

46. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

2 126131

45. Б01-01-013-01

Замена верхней балки 

противовеса, количество 

лифтов в подъезде 1, 1 балка

1 148152

Раздел 6.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (противовес)

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

1 209217

1 540 1 474

43. Е09-03-040-01

Монтаж защитных ограждений 

кабины (устройство 

безопасности, входит в 

стоимость лифта), 1 т 

конструкций

0,02 1721

42. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков (аварийного 

освещения) , работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

1 4647

41. Б01-01-012-03

Замена аппарата приказного, 

количество лифтов в подъезде-

1, 1 аппарат

1 186192

40. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

2 126131

39. Б01-02-013-01

Установка поручня в кабине, 1 

п. м

1 3840

38. Б01-01-014-01

Замена балки дверей кабины, 1 

балка

1 115118

37. Б01-01-004-01

Замена купе кабины лифта 

грузоподъемностью до 400 кг 

без доработки рамы пола, 1 

кабина

1 651680



4,90

4,68 0,5 3,5

4,54

5,97 0,64 2,56

5,80

54,47 5,83 5,83

52,88

7,33 0,74 0,74

7,12

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 253 245 27,57

64,78 6,77 60,93

62,89

718,91 209,59 35 56,154 9,322

509,32 1,04 0,077 0,013

   Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

57,11 10,28 15 5,49 7,961

46,83

1 449,18 374,26 62 92,253 15,314

836,74 1,86 0,138 0,023

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9 040,0157. С101-1714

Болты с гайками и шайбами 

строительные, т

-0,00083 -8

56. Е09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций 

для крепления направляющих 

кабины, противовеса и дверей 

шахты (кронштейнов) в внутри 

зданий и сооружений массой до 

0,1 т (входят в стоимость 

лифта), 1 т конструкций

0,166 139241

55. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (для 

крепления направляющих и 

дверей шахты), 100 отверстий

1,45 6883

54. Е09-03-039-01

Демонтаж опорных 

конструкций для крепления  

направляющих кабины, 

противовеса и дверей шахты 

(кронштейнов) внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т, 1 т 

конструкций

0,166 85120

Раздел 8.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (прочие работы)

53. Б01-01-012-01

Замена аппарата вызывного, 

работа лифта одиночная, 1 

аппарат

9 566583

52. Б01-01-035-22

Опробование работы лифта на 

всех режимах, 1 лифт

1 77

51. Б01-01-035-21

Подсоединение проводов цепи 

управления к шкафу 

управления лифтом с дверями 

раздвижными, 1 шкаф

1 5355

50. Б01-01-035-16

Подсоединение проводов к 

электрическим аппаратам, 

установленным в шахте и 

приямке лифта, 1 аппарат

4 2324

49. Б01-01-035-13

Прокладка жгута 

электропроводки в трубах к 

шкафу управления, 1 п. м

7 3233

48. Б01-01-035-12

Прокладка жгута 

электропроводки по шахте, 1 

этаж

9 4445



Объем: 0,166*(-0,005)

2,90

37,84 0,78 21 3,74 98,736

35,98

Объем: 1,3+21,6+3,5

17,63 0,39 10 1,74 45,936

16,74

Объем: 1,3+21,6+3,5

196,88 20,1 40,2

191,15

30,56 3,12 30,576

29,67

Объем: 21,6-2

196,88 20,1 40,2

191,15

30,56 3,12 30,576

29,67

Объем: 21,6-2

260,19 25,11 75,33

252,61

115,84 12,4 12,4

112,47

149,18 1,07 1 14,4 14,4

143,80

10,55 1,2 10,8

10,24

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 144 492,7

0,036

198 824,86

Раздел 9.  ОБОРУДОВАНИЕ

69. С1 цена поставщ.

Лифт ЛП - 0401БЭ на 9 ост., 

шт.

1 198 825

5 431 4 702

68. Б01-02-012-01

Установка шунта точной 

остановки кабины, 1 шунт

9 9295

67. Б01-04-003-01

Балансировка системы <кабина-

противовес>, 1 система

1 144149

66. Б01-01-009-04

Замена каната ограничителя 

скорости, 1 канат

1 112115

65. Б01-01-009-01

Замена тягового каната, 1 

канат

3 758781

64. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

9,8 291300

63. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

2 382393

62. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

9,8 291300

61. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

2 382393

60. Б01-01-023-02

Замена направляющих 

противовеса, 1 м 

направляющих

26,4 442465

59. Б01-01-023-01

Замена направляющих кабины, 

1 м направляющих

26,4 9501 000

58. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

145 421



.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 198 825

57,11 10,28 2 5,49 0,988

46,83

406,98 15,89 3 18,515 3,333

178,11

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2,90

9 094,99 43,88 1 248,193 5,025

2 251,11 2,54 0,188 0,004

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 800,00

Объем: 0,020246*(-1,0)

4 500,00

5 891,61

201,46 28,11 13 14,72 6,624

136,75

Объем: (2+2+1)*9

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 820,00

Объем: 0,45*(-0,004)

1 137,7479. С2 цена поставщ.

Металлическое обрамление, 

компл.

9 10 240

78. С201-0822

Планка из стального листа 

толщиной 1 мм, т

-0,0018 -12

77. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля (обрамление 

ДШ), 100 м плинтуса

0,45 6291

76. С101-2217

Сталь марки Ст3 толщиной 6-8 

мм  (стальная пластина), т

0,0027 16

75. С101-1788

Сталь, марка стали Ст3сп 

толщиной 10 мм (стальная 

пластина), т

0,017546 79

74. С204-0064

Детали закладные и накладные 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих 

операций или всего перечня в 

любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно, т

-0,02025 -138

73. Е06-01-015-07

Установка закладных деталей 

весом до 4 кг (стальная 

пластина), 1 т

0,020246 46185

72. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

18 52

10

71. Е09-05-003-02

Постановка болтов 

высокопрочных, 100 шт. болтов

0,18 3273

   Поправки: М: =879800/1.18/3.9*1.04

Раздел 10.  СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

70. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (под 

закладные детали), 100 

отверстий

0,18 8

69. С1 цена поставщ.

Лифт ЛП - 0401БЭ на 9 ост., 

шт.

1 198 825



276,53 28,89 2 19,136 1,119

167,24

Объем: 0,65*9

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 435,98

Объем: 0,00247*9

1 303,28 864,86 9 37,226 0,372

349,92 95,31 1 7,05 0,071

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 071,87

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 30 17,46

1 0,075

453,70 39,06 4 34,96 3,846

346,80 2,43 0,18 0,02

13,35

18,76

1 085,61 44,36 1 92,8 1,856

920,58 2,70 0,2 0,004

93,02

117,26

463,04 13,78 34,56 0,69190. Ц08-03-591-08

Розетка штепсельная 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,02 79

89. С509-1463

Лампы люминесцентные 

ртутные низкого давления типа 

ЛБ 40, 10 шт.

0,4 47

88. С509-1361

Светильник ЛПО 16-2х40, шт.

2 186

87. Ц08-03-594-02

Светильник отдельно 

устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в 

светильнике 2 (освещение 

машинного помещения), 100 

шт.

0,02 1821

86. С509-0741

Лампы накаливания 

электрические осветительные 

общего назначения, 10 шт.

1,1 21

85. С509-1375

Светильник НСП 03х60-027, шт.

11 147

Раздел 11.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

84. Ц08-03-593-08

Светильник с подвеской к 

смонтированной тросовой 

проводке с креплением к стене 

шурупами-полукольцами 

(освещение шахты), 100 шт.

0,11 3849

10 870 161

83. С201-0726

Лестницы приставные и 

прислоненные с ограждениями, 

т

0,01 101

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,01 313

81. С101-3767

Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3пс толщиной 3-5 мм 

(пороги ДШ), т

0,02223 143

   Поправки: М: =6500/1.18/4.89*1.01

80. Е11-01-049-01

Укладка металлического 

накладного профиля (порога 

ДШ), 100 м профиля

0,0585 1017



342,84 0,41 0,03 0,001

577,00

433,08 13,78 31,6 0,632

313,47 0,41 0,03 0,001

68,00

219,89 63,56 13 15,2 3,04

139,54

88,47 6,65 1 6,29 1,258

59,13 0,41 0,03 0,006

27,74 2,22 1,83 0,366

17,20 0,14 0,01 0,002

844,53 653,93 196 13,36 4,008

128,52 59,13 18 4,38 1,314

18 248,37

844,53 653,93 392 13,36 8,016

128,52 59,13 35 4,38 2,628

4 883,86

22,73101

.

С103-2446

Трубы гибкие гофрированные, 

10 м

2 45

100

.

С501-8191

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 

1000 м

0,08 391

99. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

0,6 77506

98. С501-8212

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 5 и сечением 6,0 мм2, 

1000 м

0,05 912

97. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

0,3 39254

96. Ц08-02-412-09

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава каждого 

последующего одножильного 

или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2, 100 м

0,2 35

95. Ц08-02-412-03

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

16 мм2, 100 м

0,2 1218

94. Ц08-10-010-01

Прокладка труб ПВХ для 

защиты проводов и кабелей, 

100 м

0,2 2844

93. С509-1441

Выключатель одноклавишный 

для открытой проводки, 10 шт.

0,2 14

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,02 68

91. С503-0468

Розетка открытой проводки, 

100 шт.

0,02 12

90. Ц08-03-591-08

Розетка штепсельная 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,02 79



1,80

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 607 23,71

53 3,976

63,89 0,25 5,7 5,7

59,00

1 624,00

81,20

30,77 2 2

18,14

168,00

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 1 968 77 7,7

42,98 32,19 97 0,578 1,734

4,15

22,33 13,38 34 0,303 0,76

2,36 1,76 4 0,152 0,381

6,69 6,69 37

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13 168 2,494

4 0,381

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 2 051 1375

154 14,21

СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ -

200 698

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

37 37

233 245 12 955

221 18

110

.

Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

5,509 37

128

109

.

Т01-01-01-015

Погрузка при автомобильных 

перевозках металлических 

конструкций массой до 1 т, 1 т 

груза

2,509 656

   Поправки: М: =743.4/1.18/3.9*1.04

Раздел 13.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

108

.

Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

3 12

107

.

С5 цена поставщ.

Переговорное устройство 

крыши кабины лифта, шт.

1 168

   Поправки: М: =359.31/1.18/3.9*1.04

106

.

Ц10-04-101-07

Монтаж переговорного 

устройства, 1 шт.

1 1831

   Поправки: М: =7186.2/1.18/3.9*1.04

105

.

С4 цена поставщ.

Монтажный комплект ЛБ, шт.

1 81

104

.

С3 цена поставщ.

Лифтовой блок 6,0 УКЛ/УЛ, шт.

1 1 624

Раздел 12.  УСТРОЙСТВО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

103

.

Ц10-08-001-09

Установка блока лифтового, 1 

шт.

1 5964

2 695 228

102

.

С103-1177

Клипса для крепежа 

гофротрубы, 10 шт.

3,5 6

101

.

С103-2446

Трубы гибкие гофрированные, 

10 м

2 45



ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

10 541

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 7 890

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ 

СТОИМОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

50 978

ВСЕГО ПО СМЕТЕ СО 

СТОИМОСТЬЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ

251 676

Проверка сметной 

документации

0,1 252

Итого 5,250 251 928

Расчетная стоимость 1 322 503,43

НДС 18 238 050,62

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 1 560 554,05

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ 

ПО ЗАМЕНЕ 1 (ОДНОГО) 

ЛИФТА

1 560 554,05

Возврат стоимости от 

утилизации лифтового 

оборудования 

(2,509*6000р./т х 1 лифт)

15 054,00

Всего к оплате с возвратом 

стоимости от утилизации 

лифтового оборудования

1 545 500,05

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)


