
всего экс. маш.
экс. 

маш.
оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,86 519,27 8 28,54 0,428

246,59 56,13 1 5,58 0,084

Объем: 1*1,5

655,11 0,30 4,209 0,379

35,27

Объем: 1,5*1*0,06

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 184,38 20,94 1 228,35 6,851

2 023,18 9,05 0,67 0,02

795,88 9,23 5 33,29 18,18

287,63 1,35 1 0,1 0,055

1 973,51 8,36 1 40,81 3,81

352,60 1,35 0,1 0,009

Объем: 2,9*1,9+2,55*1,5

299,15 7,78 6,187 0,392

56,12 0,13 0,013 0,001

Объем: (2,9*1,9+2,55*1,5)-3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 196,45 0,87 77,74 0,107

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по замене 1 (одного) лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д.21

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)".

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-

ч
обслуж. машины

Раздел 1.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (машинное помещение)

1. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,015 4

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Количе-

ство

12

2. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,09 359

3. Е61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 

стен по камню и бетону 

цементно-известковым 

раствором, площадью 

отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,03 6196

4. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,5461 157435

5. Е62-17-5

Окрашивание 

водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее 

окрашенных, с расчисткой 

старой краски более 35%, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,09335 33185

6. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью, 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,06335 419

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,00138 12



663,12

288,06 36,28 0,653

288,06

Объем: 0,9*2

1 807,42 369,43 4 179,3 1,793

1 437,99 39,94 3,97 0,04

76,94 23,84 43 2,76 4,968

27,38

Объем: 0,9*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 415,31

94,68

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 62 37,56

2 0,209

349,26 264,29 37 9,59 1,35

84,97 28,57 4 2,84 0,4

765,86 519,27 9 28,54 0,498

246,59 56,13 1 5,58 0,097

Объем: 1,45*1,7-0,72

655,11 0,30 4,209 0,623

35,27

Объем: 1,45*1,7*0,06

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

795,88 9,23 1 33,29 2,726

287,63 1,35 0,1 0,008

Объем: 2*1,3*(1,45+1,7)

299,15 7,78 6,187 0,153

56,12 0,13 0,013

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,00138 12

8. Е56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 

м2 дверных полотен

0,018 55

9. Е56-9-1

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,01 1418

10. Е09-04-012-01

Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы, 1 м2 проема

1,8 49138

11. С201-0239

Дверь металлическая, шт.

1 1 415

12. С101-0887

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл.

1 95

2 479 331

Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (приямок)

13. Е46-04-001-02

Разборка бетонных тумб, 1 м3

0,1408 1249

14. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,01745 413

15. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,1479 597

16. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,0819 2466

17. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью ПФ-133, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,02465 17



Объем: 1,45*1,7

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 47 5,35

5 0,505

779,54 331,50 332 49,77 49,77

434,99 36,22 36 3,6 3,6

18,28 1,9 1,9

18,28

   Начисления: Н2= 0, Н5= 0.5

37,66 3,8 3,8

36,56

87,25 2,31 2 8,45 8,45

82,47

47,54 5,21 5,21

46,16

1 907,54 495,20 495 147,6 147,6

1 371,20 54,42 54 5,41 5,41

112,36 11,34 34,02

109,09

56,35 5,82 5,82

54,71

198,46 13,96 13,96

192,68

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 829 270,5

90 9,01

72,78 7,79 7,79

70,66

313,47 15,88 79 31,1 155,5

232 46

Раздел 3.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (машинное помещение)

18. Б01-01-002-06

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

2, 1 шт.

1 435780

19. Б01-02-011-01

Демонтаж подлебедочной 

рамы, 1 рама

1 1818

20. Б01-02-011-01

Установка подлебедочной 

рамы, 1 рама

1 3738

21. Б01-01-009-03

Замена ограничителя скорости, 

1 ограничитель

1 8286

22. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков, работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

1 4647

23. Б01-01-007-04

Замена системы управления 

лифта на 9 этажей, при 

количестве лифтов в подъезде 

2, частотное регулирование, 1 

система управления

1 1 3711 907

24. Б01-01-036-01

Замена подвесного кабеля, 1 

кабель

3 327337

25. Б01-01-010-04

Замена устройства вводного, 

количество лифтов в подъезде 

2, 1 устройство

1 5557

26. Б01-01-018-01

Замена преобразователя 

частоты, 1 преобразователь 

частоты

1 193199

3 469 2 564

Раздел 4.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (шахта и приямок)

27. Б01-01-009-05

Замена натяжного устройство 

каната ограничителя скорости, 

1 устройство

1 7173

28. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

5 1 4451 567



288,92

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 1 640 1 516 79 163,3

310,42 7,03 7 26,56 26,56

294,55

678,89 8,50 9 70,9 70,9

650,86

118,19 12,5 12,5

114,75

39,53 0,59 1 3,93 3,93

37,81

65,40 0,47 1 6,95 13,9

63,04

191,70 19,8 19,8

186,12

47,54 5,21 5,21

46,16

1 071,51 64,69 1 94,29 1,886

835,41 1,62 0,12 0,002

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 19 154,7

0,002

216,82 1,95 2 23 23

208,61

141,61 14,8 14,8

137,49

65,40 0,47 1 6,95 13,9

28. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

5 1 4451 567

Раздел 5.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (кабина лифта)

29. Б01-01-024-01

Замена металлического каркаса 

кабины, 1 каркас

1 295311

30. Б01-01-004-01

Замена купе кабины лифта 

грузоподъемностью до 400 кг 

без доработки рамы пола, 1 

кабина

1 651680

31. Б01-01-014-01

Замена балки дверей кабины, 1 

балка

1 115118

32. Б01-02-013-01

Установка поручня в кабине, 1 

п. м

1 3840

33. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

2 126131

34. Б01-01-012-03

Замена аппарата приказного, 1 

аппарат

1 186192

35. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков (аварийного 

освещения) , работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

1 4647

36. Е09-03-040-01

Монтаж защитных ограждений 

кабины (устройство 

безопасности, входит в 

стоимость лифта), 1 т 

конструкций

0,02 1721

1 540 1 474

Раздел 6.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (противовес)

37. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

1 209217

38. Б01-01-013-02

Замена верхней балки 

противовеса, количество 

лифтов в подъезде 2, 1 балка

1 137141

39. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

2 126131



63,04

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 489 472 3 51,7

9,84 1,12 10,08

9,55

5,05 0,54 4,86

4,90

4,68 0,5 3,5

4,54

5,97 0,64 2,56

5,80

54,47 5,83 5,83

52,88

7,33 0,74 0,74

7,12

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 253 245 27,57

64,78 6,77 33,85

62,89

718,91 209,59 21 56,154 5,615

509,32 1,04 0,077 0,008

   Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

57,11 10,28 11 5,49 5,765

46,83

1 449,18 374,26 37 92,253 9,225

39. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

2 126131

Раздел 7.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (электромонтажные работы)

40. Б01-01-035-08

Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах, 1 этаж

9 8689

41. Б01-01-035-12

Прокладка жгута 

электропроводки по шахте, 1 

этаж

9 4445

42. Б01-01-035-13

Прокладка жгута 

электропроводки в трубах к 

шкафу управления, 1 п. м

7 3233

43. Б01-01-035-16

Подсоединение проводов к 

электрическим аппаратам, 

установленным в шахте и 

приямке лифта, 1 аппарат

4 2324

44. Б01-01-035-21

Подсоединение проводов цепи 

управления к шкафу 

управления лифтом с дверями 

раздвижными, 1 шкаф

1 5355

45. Б01-01-035-22

Опробование работы лифта на 

всех режимах, 1 лифт

1 77

Раздел 8.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (прочие работы)

46. Б01-01-012-01

Замена аппарата вызывного, 

работа лифта одиночная, 1 

аппарат

5 314323

47. Е09-03-039-01

Демонтаж опорных 

конструкций для крепления  

направляющих кабины, 

противовеса и дверей шахты 

(кронштейнов) внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т, 1 т 

конструкций

0,1 5172

48. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (для 

крепления направляющих и 

дверей шахты), 100 отверстий

1,05 4960

49. Е09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций 

для крепления направляющих 

кабины, противовеса и дверей 

шахты (кронштейнов) в внутри 

зданий и сооружений массой до 

0,1 т (входят в стоимость 

лифта), 1 т конструкций

0,1 84145



836,74 1,86 0,138 0,014

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9 040,01

Объем: 0,1*(-0,005)

2,90

37,84 0,78 19 3,74 92,752

35,98

Объем: 1,3+19,6+3,9

17,63 0,39 10 1,74 43,152

16,74

Объем: 1,3+19,6+3,9

196,88 20,1 40,2

191,15

30,56 3,12 27,456

29,67

Объем: 19,6-2

196,88 20,1 40,2

191,15

30,56 3,12 27,456

29,67

Объем: 19,6-2

260,19 25,11 75,33

252,61

115,84 12,4 12,4

112,47

149,18 1,07 1 14,4 14,4

49. Е09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций 

для крепления направляющих 

кабины, противовеса и дверей 

шахты (кронштейнов) в внутри 

зданий и сооружений массой до 

0,1 т (входят в стоимость 

лифта), 1 т конструкций

0,1 84145

50. С101-1714

Болты с гайками и шайбами 

строительные, т

-0,0005 -5

51. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

105 305

52. Б01-01-023-01

Замена направляющих кабины, 

1 м направляющих

24,8 892938

53. Б01-01-023-02

Замена направляющих 

противовеса, 1 м 

направляющих

24,8 415437

54. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

2 382393

55. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

8,8 261269

56. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

2 382393

57. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

8,8 261269

58. Б01-01-009-01

Замена тягового каната, 1 

канат

3 758781

59. Б01-01-009-04

Замена каната ограничителя 

скорости, 1 канат

1 112115

60. Б01-04-003-01

Балансировка системы <кабина-

противовес>, 1 система

1 144149



143,80

10,55 1,2 6

10,24

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 99 433,8

0,022

175 293,79

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 175 294

57,11 10,28 2 5,49 0,988

46,83

406,98 15,89 3 18,515 3,333

178,11

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2,90

9 094,99 43,88 1 248,193 5,783

2 251,11 2,54 0,188 0,004

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 800,00

Объем: 0,0233*(-1,0)

4 500,00

5 891,61

201,46 28,11 7 14,72 3,68

60. Б01-04-003-01

Балансировка системы <кабина-

противовес>, 1 система

1 144149

61. Б01-02-012-01

Установка шунта точной 

остановки кабины, 1 шунт

5 5153

4 697 4 156

Раздел 9.  ОБОРУДОВАНИЕ

62. С1 цена поставщ.

Лифт ЛП - 0401БЭ на 5 ост., 

шт.

1 175 294

   Поправки: М: =775675/1.18/3.9*1.04

Раздел 10.  СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

63. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (под 

закладные детали), 100 

отверстий

0,18 810

64. Е09-05-003-02

Постановка болтов 

высокопрочных, 100 шт. болтов

0,18 3273

65. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

18 52

66. Е06-01-015-07

Установка закладных деталей 

весом до 4 кг (стальная 

пластина), 1 т

0,0233 52211

67. С204-0064

Детали закладные и накладные 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих 

операций или всего перечня в 

любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно, т

-0,0233 -158

68. С101-1788

Сталь, марка стали Ст3сп 

толщиной 10 мм (стальная 

пластина), т

0,0208 94

69. С101-2217

Сталь марки Ст3 толщиной 6-8 

мм  (стальная пластина), т

0,0025 15

70. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля (обрамление 

ДШ), 100 м плинтуса

0,25 3450



136,75

Объем: (2+2+1)*5

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 820,00

Объем: 0,25*(-0,004)

1 137,74

276,53 28,89 1 19,136 0,67

167,24

Объем: 0,7*5

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 435,98

Объем: 0,00247*5

1 303,28 864,86 9 37,226 0,372

349,92 95,31 1 7,05 0,071

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 071,87

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 23 14,83

1 0,075

453,70 39,06 4 34,96 3,846

346,80 2,43 0,18 0,02

13,35

18,76

1 085,61 44,36 1 92,8 1,856

70. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля (обрамление 

ДШ), 100 м плинтуса

0,25 3450

71. С201-0822

Планка из стального листа 

толщиной 1 мм, т

-0,001 -7

72. С2 цена поставщ.

Металлическое обрамление, 

компл.

5 5 689

   Поправки: М: =6500/1.18/4.89*1.01

73. Е11-01-049-01

Укладка металлического 

накладного профиля (порога 

ДШ), 100 м профиля

0,035 610

74. С101-3767

Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3пс толщиной 3-5 мм 

(пороги ДШ), т

0,01235 79

75. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,01 313

76. С201-0726

Лестницы приставные и 

прислоненные с ограждениями, 

т

0,01 101

6 232 135

Раздел 11.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

77. Ц08-03-593-08

Светильник с подвеской к 

смонтированной тросовой 

проводке с креплением к стене 

шурупами-полукольцами 

(освещение шахты), 100 шт.

0,11 3849

78. С509-1375

Светильник НСП 03х60-027, шт.

11 147

79. С509-0741

Лампы накаливания 

электрические осветительные 

общего назначения, 10 шт.

1,1 21

80. Ц08-03-594-02

Светильник отдельно 

устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в 

светильнике 2 (освещение 

машинного помещения), 100 

шт.

0,02 1821



920,58 2,70 0,2 0,004

93,02

117,26

463,04 13,78 34,56 0,691

342,84 0,41 0,03 0,001

577,00

433,08 13,78 31,6 0,632

313,47 0,41 0,03 0,001

68,00

219,89 63,56 13 15,2 3,04

139,54

88,47 6,65 1 6,29 1,258

59,13 0,41 0,03 0,006

27,74 2,22 1,83 0,366

17,20 0,14 0,01 0,002

844,53 653,93 196 13,36 4,008

128,52 59,13 18 4,38 1,314

18 248,37

80. Ц08-03-594-02

Светильник отдельно 

устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в 

светильнике 2 (освещение 

машинного помещения), 100 

шт.

0,02 1821

81. С509-1361

Светильник ЛПО 16-2х40, шт.

2 186

82. С509-1463

Лампы люминесцентные 

ртутные низкого давления типа 

ЛБ 40, 10 шт.

0,4 47

83. Ц08-03-591-08

Розетка штепсельная 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,02 79

84. С503-0468

Розетка открытой проводки, 

100 шт.

0,02 12

85. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,02 68

86. С509-1441

Выключатель одноклавишный 

для открытой проводки, 10 шт.

0,2 14

87. Ц08-10-010-01

Прокладка труб ПВХ для 

защиты проводов и кабелей, 

100 м

0,2 2844

88. Ц08-02-412-03

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

16 мм2, 100 м

0,2 1218

89. Ц08-02-412-09

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава каждого 

последующего одножильного 

или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2, 100 м

0,2 35

90. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

0,3 39254

91. С501-8212

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 5 и сечением 6,0 мм2, 

1000 м

0,05 912



844,53 653,93 392 13,36 8,016

128,52 59,13 35 4,38 2,628

4 883,86

2,15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 607 23,71

53 3,976

63,89 0,25 5,7 5,7

59,00

1 624,00

81,20

30,77 2 2

18,14

168,00

3 346,00

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 5 314 77 7,7

42,98 32,19 97 0,578 1,734

4,15

91. С501-8212

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 5 и сечением 6,0 мм2, 

1000 м

0,05 912

92. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

0,6 77506

93. С501-8191

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 

1000 м

0,08 391

94. С507-3484

Трубы поливинилхлоридные 

(ПВХ), м

20 43

2 687 228

Раздел 12.  УСТРОЙСТВО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

95. Ц10-08-001-09

Установка блока лифтового, 1 

шт.

1 5964

96. С3 цена поставщ.

Лифтовой блок 6,0 УКЛ/УЛ, шт.

1 1 624

   Поправки: М: =7186.2/1.18/3.9*1.04

97. С4 цена поставщ.

Монтажный комплект ЛБ, шт.

1 81

   Поправки: М: =359.31/1.18/3.9*1.04

98. Ц10-04-101-07

Монтаж переговорного 

устройства, 1 шт.

1 1831

99. С5 цена поставщ.

Переговорное устройство 

крыши кабины лифта, шт.

1 168

   Поправки: М: =743.4/1.18/3.9*1.04

100

.

С6 цена поставщ.

Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet, 

шт.

1 3 346

   Поправки: М: =14806.05/1.18/3.9*1.04

Раздел 13.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

101

.

Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

3 12128



22,33 13,38 32 0,303 0,715

2,36 1,76 4 0,152 0,359

6,69 6,69 36

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13 165 2,449

4 0,359

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 1 933 1193

155 14,16

СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ -

180 513

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

36 36

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

9 181

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 6 857

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ 

СТОИМОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

40 069

ИТОГО  СО СТОИМОСТЬЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ

220 582

Проверка сметной 

документации

0,1 221

Итого 220 803

Расчетная стоимость 5,264 1 162 243,13

НДС 18 209 203,76

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 1 371 446,89

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ 

ПО ЗАМЕНЕ 1 (ОДНОГО) 

ЛИФТА

1 371 446,89

Возврат стоимости от 

утилизации лифтового 

оборудования 

(2,359*6000р./т х 1 лифт)

14 154,00

Всего к оплате с возвратом 

стоимости от утилизации 

лифтового оборудования

1 357 292,89

Составил:

Проверил:

102

.

Т01-01-01-015

Погрузка при автомобильных 

перевозках металлических 

конструкций массой до 1 т, 1 т 

груза

2,359 654

103

.

Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

5,359 36

218 18

204 544 11 262

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)


