
всего экс. маш.
экс. 

маш.
оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,86 519,27 8 28,54 0,428

246,59 56,13 1 5,58 0,084

Объем: 1*1,5

655,11 0,30 4,209 0,379

35,27

Объем: 1,5*1*0,06

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 184,38 20,94 1 228,35 6,851

2 023,18 9,05 0,67 0,02

795,88 9,23 4 33,29 13,937

287,63 1,35 1 0,1 0,042

1 973,51 8,36 1 40,81 5,885

352,60 1,35 0,1 0,014

Объем: 4,12*3,5

299,15 7,78 1 6,187 0,707

56,12 0,13 0,013 0,001

Объем: (4,12*3,5)-3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 196,45 0,87 77,74 0,1077. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,001375 12

6. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью, 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,1142 634

5. Е62-17-5

Окрашивание 

водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее 

окрашенных, с расчисткой 

старой краски более 35%, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,1442 51285

4. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,418648 120333

3. Е61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 

стен по камню и бетону 

цементно-известковым 

раствором, площадью 

отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,03 6196

12

2. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,09 359

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-

ч

обслуж. машины

Раздел 1.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (машинное помещение)

1. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,015 4

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Количе-

ство

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по замене 1 (одного) лифта в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д.36

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)".



663,12

288,06 36,28 0,457

288,06

Объем: 0,7*1,8

1 807,42 369,43 4 179,3 1,793

1 437,99 39,94 3,97 0,04

76,94 23,84 30 2,76 3,478

27,38

Объем: 0,7*1,8

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 415,31

94,68

1 208,52 156,80 2 128,73 1,287

1 051,72 24,04 2,15 0,022

398,87 29,07 46,11 0,415

369,80 12,56 0,93 0,008

Объем: 0,9*1

308 152,31 508,25 5 216,08 1,945

1 888,54 23,76 1,76 0,016

Объем: 0,9*1

3 434,58 18,13 21,26 0,213

181,35 0,68 0,05 0,001

157,01

9 954,85 44,59 38,87 0,054

   Поправки: М: *0.5

18. Е15-01-050-03

Облицовка откосов 

декоративным бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов по сплошному 

основанию на клее, 100 м2 

облицовки

0,0014 13

17. С101-2911

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 50 мм, м

1 157

16. Е10-01-035-02

Установка подоконных досок из 

ПВХ в панельных стенах, 100 п. 

м

0,01 234

15. Е10-01-034-03

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

до 2 м2 одностворчатых, 100 

м2 проемов

0,009 172 774

14. Е56-2-2

Снятие оконных переплетов 

остекленных, 100 м2 оконных 

переплетов

0,009 33

13. Е56-1-1

Демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,01 1113

12. С101-0887

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл.

1 95

11. С201-0239

Дверь металлическая, шт.

1 1 415

10. Е09-04-012-01

Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы, 1 м2 проема

1,26 3496

9. Е56-9-1

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,01 1418

8. Е56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 

м2 дверных полотен

0,0126 44

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,001375 12



356,83 1,08 0,08

Объем: (0,9+1+0,9)*0,05

1 713,34 51,77 70,88 0,099

681,87 24,77 2,78 0,004

Объем: (0,9+1+0,9)*0,05

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 56 38,035

2 0,252

349,26 264,29 37 9,59 1,35

84,97 28,57 4 2,84 0,4

765,86 519,27 21 28,54 1,141

246,59 56,13 2 5,58 0,223

Объем: 2,55*1,85-0,72

655,11 0,30 4,209 1,191

35,27

Объем: 2,55*1,85*0,06

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

795,88 9,23 1 33,29 4,101

287,63 1,35 0,1 0,012

Объем: 2*1,4*(2,55+1,85)

299,15 7,78 6,187 0,292

56,12 0,13 0,013 0,001

Объем: 2,55*1,85

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 59 8,075

6 0,636

779,54 331,50 332 49,77 49,77

434,99 36,22 36 3,6 3,6

18,28 1,9 1,9

18,28

   Начисления: Н2= 0, Н5= 0.5

26. Б01-02-011-01

Демонтаж подлебедочной 

рамы, 1 рама

1 1818

Раздел 3.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (машинное помещение)

25. Б01-01-002-06

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

2, 1 шт.

1 435780

376 70

24. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью ПФ-133, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,047175 314

23. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,1232 3597

22. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,28305 10185

21. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,039975 1031

Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (приямок)

20. Е46-04-001-02

Разборка бетонных тумб, 1 м3

0,1408 1249

5 445 332

19. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

откосов цементно-известковым 

раствором, 100 м2 

оштукатуриваемой поверхности

0,0014 12

18. Е15-01-050-03

Облицовка откосов 

декоративным бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов по сплошному 

основанию на клее, 100 м2 

облицовки

0,0014 13



37,66 3,8 3,8

36,56

87,25 2,31 2 8,45 8,45

82,47

47,54 5,21 5,21

46,16

1 907,54 495,20 495 147,6 147,6

1 371,20 54,42 54 5,41 5,41

70,38 0,78 2 7,45 22,35

67,57

112,36 11,34 34,02

109,09

56,35 5,82 5,82

54,71

198,46 13,96 13,96

192,68

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 831 292,88

90 9,01

72,78 7,79 7,79

70,66

352,70 15,88 191 35,2 422,4

327,01

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 4 306 3 995 191 430,19

310,42 7,03 7 26,56 26,56

Раздел 5.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (кабина лифта)

37. Б01-01-024-01

Замена металлического каркаса 

кабины, 1 каркас

1 295311

36. Б01-01-005-02

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта свыше 

500 кг, 1 дверь

12 3 9244 233

Раздел 4.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (шахта и приямок)

35. Б01-01-009-05

Замена натяжного устройство 

каната ограничителя скорости, 

1 устройство

1 7173

3 680 2 767

34. Б01-01-018-01

Замена преобразователя 

частоты, 1 преобразователь 

частоты

1 193199

33. Б01-01-010-04

Замена устройства вводного, 

количество лифтов в подъезде 

2, 1 устройство

1 5557

32. Б01-01-036-01

Замена подвесного кабеля, 1 

кабель

3 327337

31. Б01-01-007-06

Добавлять или исключать на 

каждый этаж сверх или менее 9-

ти по расценкам 01-01-007-01, -

02, -03, -04, -05, 1 этаж

3 203211

30. Б01-01-007-04

Замена системы управления 

лифта на 9 этажей, при 

количестве лифтов в подъезде 

2, частотное регулирование, 1 

система управления

1 1 3711 907

29. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков, работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

1 4647

28. Б01-01-009-03

Замена ограничителя скорости, 

1 ограничитель

1 8286

27. Б01-02-011-01

Установка подлебедочной 

рамы, 1 рама

1 3738



294,55

801,58 10,16 10 83,7 83,7

768,37

118,19 12,5 12,5

114,75

39,53 0,59 1 3,93 3,93

37,81

65,40 0,47 1 6,95 13,9

63,04

191,70 19,8 19,8

186,12

47,54 5,21 5,21

46,16

1 071,51 64,69 1 94,29 1,886

835,41 1,62 0,12 0,002

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 20 167,49

0,002

216,82 1,95 2 23 23

208,61

141,61 14,8 14,8

137,49

65,40 0,47 1 6,95 13,9

63,04

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 489 472 3 51,7

9,84 1,12 13,44

Раздел 7.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (электромонтажные работы)

48. Б01-01-035-08

Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах, 1 этаж

12 115118

47. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

2 126131

46. Б01-01-013-02

Замена верхней балки 

противовеса, количество 

лифтов в подъезде 2, 1 балка

1 137141

Раздел 6.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (противовес)

45. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

1 209217

1 661 1 591

44. Е09-03-040-01

Монтаж защитных ограждений 

кабины (устройство 

безопасности, входит в 

стоимость лифта), 1 т 

конструкций

0,02 1721

43. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков (аварийного 

освещения) , работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

1 4647

42. Б01-01-012-03

Замена аппарата приказного, 1 

аппарат

1 186192

41. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

2 126131

40. Б01-02-013-01

Установка поручня в кабине, 1 

п. м

1 3840

39. Б01-01-014-01

Замена балки дверей кабины, 1 

балка

1 115118

38. Б01-01-004-03

Замена купе кабины лифта 

грузоподъемностью свыше 400 

кг без доработки рамы пола, 1 

кабина

1 768801

37. Б01-01-024-01

Замена металлического каркаса 

кабины, 1 каркас

1 295311



9,55

5,05 0,54 6,48

4,90

4,68 0,5 3,5

4,54

5,97 0,64 2,56

5,80

54,47 5,83 5,83

52,88

7,33 0,74 0,74

7,12

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 298 289 32,55

64,78 6,77 81,24

62,89

718,91 209,59 48 56,154 12,915

509,32 1,04 0,077 0,018

   Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

57,11 10,28 20 5,49 10,431

46,83

1 449,18 374,26 86 92,253 21,218

836,74 1,86 0,138 0,032

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

57. Е09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций 

для крепления направляющих 

кабины, противовеса и дверей 

шахты (кронштейнов) в внутри 

зданий и сооружений массой до 

0,1 т (входят в стоимость 

лифта), 1 т конструкций

0,23 192333

56. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (для 

крепления направляющих и 

дверей шахты), 100 отверстий

1,9 89109

55. Е09-03-039-01

Демонтаж опорных 

конструкций для крепления  

направляющих кабины, 

противовеса и дверей шахты 

(кронштейнов) внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т, 1 т 

конструкций

0,23 117165

Раздел 8.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (прочие работы)

54. Б01-01-012-01

Замена аппарата вызывного, 

работа лифта одиночная, 1 

аппарат

12 755778

53. Б01-01-035-22

Опробование работы лифта на 

всех режимах, 1 лифт

1 77

52. Б01-01-035-21

Подсоединение проводов цепи 

управления к шкафу 

управления лифтом с дверями 

раздвижными, 1 шкаф

1 5355

51. Б01-01-035-16

Подсоединение проводов к 

электрическим аппаратам, 

установленным в шахте и 

приямке лифта, 1 аппарат

4 2324

50. Б01-01-035-13

Прокладка жгута 

электропроводки в трубах к 

шкафу управления, 1 п. м

7 3233

49. Б01-01-035-12

Прокладка жгута 

электропроводки по шахте, 1 

этаж

12 5961

48. Б01-01-035-08

Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах, 1 этаж

12 115118



9 040,01

Объем: 0,23*(-0,005)

2,90

37,84 0,78 28 3,74 133,82

35,98

Объем: 1,4+30,8+3,58

17,63 0,39 14 1,74 62,257

16,74

Объем: 1,4+30,8+3,58

196,88 20,1 40,2

191,15

30,56 3,12 44,928

29,67

Объем: 30,8-2

196,88 20,1 40,2

191,15

30,56 3,12 44,928

29,67

Объем: 30,8-2

260,19 25,11 75,33

252,61

115,84 12,4 12,4

112,47

149,18 1,07 1 14,4 14,4

143,80

10,55 1,2 14,4

10,24

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 197 608,66

0,05

6 749 5 794

69. Б01-02-012-01

Установка шунта точной 

остановки кабины, 1 шунт

12 123127

68. Б01-04-003-01

Балансировка системы <кабина-

противовес>, 1 система

1 144149

67. Б01-01-009-04

Замена каната ограничителя 

скорости, 1 канат

1 112115

66. Б01-01-009-01

Замена тягового каната, 1 

канат

3 758781

65. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

14,4 427440

64. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

2 382393

63. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

14,4 427440

62. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

2 382393

61. Б01-01-023-02

Замена направляющих 

противовеса, 1 м 

направляющих

35,78 599631

60. Б01-01-023-01

Замена направляющих кабины, 

1 м направляющих

35,78 1 2871 354

59. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

190 551

58. С101-1714

Болты с гайками и шайбами 

строительные, т

-0,00115 -10



265 297,18

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 265 297

57,11 10,28 2 5,49 0,988

46,83

406,98 15,89 3 18,515 3,333

178,11

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2,90

9 094,99 43,88 1 248,19 5,607

2 251,11 2,54 0,188 0,004

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 800,00

Объем: 0,02259*(-1,0)

4 500,00

201,46 28,11 17 14,72 8,832

136,75

Объем: (2+2+1)*12

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 820,00

Объем: 0,6*(-0,004)

1 137,74

   Поправки: М: =6500/1.18/4.89*1.01

79. С2 цена поставщ.

Металлическое обрамление, 

компл.

12 13 653

78. С201-0822

Планка из стального листа 

толщиной 1 мм, т

-0,0024 -16

77. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля (обрамление 

ДШ), 100 м плинтуса

0,6 82121

76. С101-1788

Сталь, марка стали Ст3сп 

толщиной 10 мм (стальная 

пластина), т

0,02259 102

75. С204-0064

Детали закладные и накладные 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих 

операций или всего перечня в 

любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно, т

-0,02259 -154

74. Е06-01-015-07

Установка закладных деталей 

весом до 4 кг (стальная 

пластина), 1 т

0,02259 51206

73. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

18 52

10

72. Е09-05-003-02

Постановка болтов 

высокопрочных, 100 шт. болтов

0,18 3273

   Поправки: М: =1173940/1.18/3.9*1.04

Раздел 10.  СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

71. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (под 

закладные детали), 100 

отверстий

0,18 8

Раздел 9.  ОБОРУДОВАНИЕ

70. С1 цена поставщ.

Лифт ЛП - 0601БГЭ на 12 ост., 

шт.

1 265 297



276,53 28,89 2 19,136 1,493

167,24

Объем: 0,65*12

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 435,98

Объем: 0,00247*12

1 303,28 864,86 9 37,226 0,372

349,92 95,31 1 7,05 0,071

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 071,87

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 34 20,625

1 0,075

453,70 39,06 5 34,96 4,545

346,80 2,43 0,18 0,023

13,35

18,76

1 085,61 44,36 1 92,8 1,856

920,58 2,70 0,2 0,004

93,02

117,26

463,04 13,78 34,56 0,691

342,84 0,41 0,03 0,001

90. Ц08-03-591-08

Розетка штепсельная 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,02 79

89. С509-1463

Лампы люминесцентные 

ртутные низкого давления типа 

ЛБ 40, 10 шт.

0,4 47

88. С509-1361

Светильник ЛПО 16-2х40, шт.

2 186

87. Ц08-03-594-02

Светильник отдельно 

устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в 

светильнике 2 (освещение 

машинного помещения), 100 

шт.

0,02 1821

86. С509-0741

Лампы накаливания 

электрические осветительные 

общего назначения, 10 шт.

1,3 24

85. С509-1375

Светильник НСП 03х60-027, шт.

13 174

Раздел 11.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

84. Ц08-03-593-08

Светильник с подвеской к 

смонтированной тросовой 

проводке с креплением к стене 

шурупами-полукольцами 

(освещение шахты), 100 шт.

0,13 4559

14 373 189

83. С201-0726

Лестницы приставные и 

прислоненные с ограждениями, 

т

0,01 101

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,01 313

81. С101-3767

Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3пс толщиной 3-5 мм 

(пороги ДШ), т

0,02964 191

80. Е11-01-049-01

Укладка металлического 

накладного профиля (порога 

ДШ), 100 м профиля

0,078 1321



577,00

433,08 13,78 31,6 0,632

313,47 0,41 0,03 0,001

68,00

219,89 63,56 19 15,2 4,56

139,54

88,47 6,65 2 6,29 1,887

59,13 0,41 0,03 0,009

27,74 2,22 1 1,83 0,549

17,20 0,14 0,01 0,003

844,53 653,93 196 13,36 4,008

128,52 59,13 18 4,38 1,314

18 248,37

844,53 653,93 392 13,36 8,016

128,52 59,13 35 4,38 2,628

4 883,86

22,73101

.

С103-2446

Трубы гибкие гофрированные 

легкие из ПНД, серии BL, 

диаметром 16 мм, 10 м

3 68

100

.

С501-8191

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 

1000 м

0,09 440

99. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

0,6 77506

98. С501-8212

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 5 и сечением 6,0 мм2, 

1000 м

0,06 1 095

97. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

0,3 39254

96. Ц08-02-412-09

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава каждого 

последующего одножильного 

или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2, 100 м

0,3 58

95. Ц08-02-412-03

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

16 мм2, 100 м

0,3 1827

94. Ц08-10-010-01

Прокладка труб ПВХ для 

защиты проводов и кабелей, 

100 м

0,3 4266

93. С509-1441

Выключатель одноклавишный 

для открытой проводки, 10 шт.

0,2 14

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,02 68

91. С503-0468

Розетка открытой проводки, 

100 шт.

0,02 12



1,80

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 616 26,744

53 3,983

63,89 0,25 5,7 5,7

59,00

1 624,00

81,20

30,77 2 2

18,14

168,00

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 1 968 77 7,7

42,98 32,19 97 0,578 1,734

4,15

22,33 13,38 44 0,303 1,003

2,36 1,76 6 0,152 0,503

6,69 6,69 42

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13 183 2,737

6 0,503

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 2 190 1687,4

158 14,511

СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ -

267 170

307 913 15 853

244 20

110

.

Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

6,309 42

128

109

.

Т01-01-01-015

Погрузка при автомобильных 

перевозках металлических 

конструкций массой до 1 т, 1 т 

груза

3,309 874

   Поправки: М: =743.4/1.18/3.9*1.04

Раздел 13.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

108

.

Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

3 12

107

.

С5 цена поставщ.

Переговорное устройство 

крыши кабины лифта, шт.

1 168

   Поправки: М: =359.31/1.18/3.9*1.04

106

.

Ц10-04-101-07

Монтаж переговорного 

устройства, 1 шт.

1 1831

   Поправки: М: =7186.2/1.18/3.9*1.04

105

.

С4 цена поставщ.

Монтажный комплект ЛБ, шт.

1 81

104

.

С3 цена поставщ.

Лифтовой блок 6,0 УКЛ/УЛ, шт.

1 1 624

Раздел 12.  УСТРОЙСТВО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

103

.

Ц10-08-001-09

Установка блока лифтового, 1 

шт.

1 5964

3 027 257

102

.

С103-1177

Клипса для крепежа 

гофротрубы, диаметром 16 мм, 

10 шт.

5,2 9

101

.

С103-2446

Трубы гибкие гофрированные 

легкие из ПНД, серии BL, 

диаметром 16 мм, 10 м

3 68



СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

42 42

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

12 867

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 9 631

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ 

СТОИМОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

63 241

ВСЕГО ПО СМЕТЕ СО 

СТОИМОСТЬЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ

330 411

Проверка сметной 

документации

0,1 330

Итого 330 741

Расчетная стоимость 5,161 1 706 879,09

НДС 18 307 238,24

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 2 014 117,33

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ 

ПО ЗАМЕНЕ 1 (ОДНОГО) 

ЛИФТА

2 014 117,33

Возврат стоимости от 

утилизации лифтового 

оборудования 

(3,309*6000р./т х 1 лифт)

19 854,00

Всего к оплате с возвратом 

стоимости от утилизации 

лифтового оборудования

1 994 263,33

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)


