
всего экс. маш.
экс. 

маш.

оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,86 519,27 31 28,54 1,712

246,59 56,13 3 5,58 0,335

Объем: (1*1,5)*4

655,11 0,30 4,209 1,515

35,27

Объем: (1,5*1*0,06)*4

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 184,38 20,94 3 228,35 27,402

2 023,18 9,05 1 0,67 0,08

Объем: 3*4

795,88 9,23 10 33,29 37,348

287,63 1,35 2 0,1 0,112

1 973,51 8,36 3 40,81 16,554

352,60 1,35 1 0,1 0,041

Объем: (3,65*2,75)*2+2,75*(3,8+3,65)

299,15 7,78 2 6,187 1,767

56,12 0,13 0,013 0,004

Объем: (3,65*2,75)*2+2,75*(3,8+3,65)-3*4

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 196,45 0,87 77,74 0,4287. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,0055 47

6. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью, 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,285625 1685

5. Е62-17-5

Окрашивание 

водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее 

окрашенных, с расчисткой 

старой краски более 35%, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,405625 143800

4. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

1,1219 323893

3. Е61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 

стен по камню и бетону 

цементно-известковым 

раствором, площадью 

отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,12 243383
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2. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,36 13236

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-

ч

обслуж. машины

Раздел 1.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (машинное помещение)

1. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,06 15

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Количе-

ство

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по замене 4 (четырех) лифтов в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.14

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)".



663,12

Объем: 0,1375*4

288,06 36,28 1,959

288,06

Объем: (0,75*1,8)*4

1 807,42 369,43 15 179,3 7,172

1 437,99 39,94 2 3,97 0,159

Объем: 1*4

76,94 23,84 129 2,76 14,904

27,38

Объем: (0,75*1,8)*4

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 415,31

Объем: 1,0*4

94,68

Объем: 1,0*4

1 208,52 156,80 6 128,73 5,149

1 051,72 24,04 1 2,15 0,086

Объем: 1,0*4

398,87 29,07 1 46,11 1,116

369,80 12,56 0,93 0,023

Объем: (0,6*0,75)+(0,65+0,6)+(0,6*0,6)*2

308 152,31 508,25 12 216,08 5,229

1 888,54 23,76 1 1,76 0,043

Объем: (0,6*0,75)+(0,65+0,6)+(0,6*0,6)*2

3 434,58 18,13 21,26 0,542

181,35 0,68 0,05 0,001

Объем: 0,75+0,6*3

157,0117. С101-2911

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 50 мм, м

2,55 400

16. Е10-01-035-02

Установка подоконных досок из 

ПВХ в панельных стенах, 100 п. 

м

0,0255 587

15. Е10-01-034-03

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

до 2 м2 одностворчатых, 100 

м2 проемов

0,0242 467 457

14. Е56-2-2

Снятие оконных переплетов 

остекленных, 100 м2 оконных 

переплетов

0,0242 910

13. Е56-1-1

Демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,04 4248

12. С101-0887

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл.

4 379

11. С201-0239

Дверь металлическая, шт.

4 5 661

10. Е09-04-012-01

Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы, 1 м2 проема

5,4 148416

9. Е56-9-1

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,04 5873

8. Е56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 

м2 дверных полотен

0,054 1616

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,0055 47



Объем: 0,75+0,6*3

9 954,85 44,59 38,87 0,145

356,83 1,08 0,08

Объем: ((0,6+0,75+0,6)*0,05)+((0,65+0,6+0,65)*0,05)+((0,6+0,6+0,6)*0,05)*2

1 713,34 51,77 70,88 0,264

681,87 24,77 2,78 0,01

Объем: ((0,6+0,75+0,6)*0,05)+((0,65+0,6+0,65)*0,05)+((0,6+0,6+0,6)*0,05)*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 212 123,2

11 0,894

349,26 264,29 149 9,59 5,401

84,97 28,57 16 2,84 1,599

Объем: 0,1408*4

765,86 519,27 40 28,54 2,186

246,59 56,13 4 5,58 0,427

Объем: (1,55*1,7-0,72)*4

655,11 0,30 4,209 2,662

35,27

Объем: (1,55*1,7*0,06)*4

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

795,88 9,23 3 33,29 11,252

287,63 1,35 0,1 0,034

Объем: (2*1,3*(1,55+1,7))*4

299,15 7,78 1 6,187 0,652

56,12 0,13 0,013 0,001

Объем: (1,55*1,7)*4

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 193 22,15

20 2,061

803,85 331,50 1 326 52,47 209,88

Раздел 3.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (машинное помещение)

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

4 1 8343 215

971 192

24. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью ПФ-133, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,1054 632

23. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,338 97269

22. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,6324 22414

21. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,0766 1959

Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (приямок)

20. Е46-04-001-02

Разборка бетонных тумб, 1 м3

0,5632 48197

17 041 1 085

19. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

откосов цементно-известковым 

раствором, 100 м2 

оштукатуриваемой поверхности

0,003725 37

   Поправки: М: *0.5

18. Е15-01-050-03

Облицовка откосов 

декоративным бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов по сплошному 

основанию на клее, 100 м2 

облицовки

0,003725 137

17. С101-2911

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 50 мм, м

2,55 400



458,59 36,22 145 3,6 14,4

Объем: 1,0*4

18,28 1,9 7,6

18,28

Объем: 1,0*4

   Начисления: Н2= 0, Н5= 0.5

37,66 3,8 15,2

36,56

Объем: 1,0*4

87,25 2,31 9 8,45 33,8

82,47

Объем: 1,0*4

47,54 5,21 20,84

46,16

Объем: 1,0*4

1 916,16 495,20 1 981 148,5 594

1 379,57 54,42 218 5,41 21,64

Объем: 1,0*4

112,36 11,34 136,08

109,09

Объем: 3*4

48,80 5,04 20,16

47,38

Объем: 1,0*4

198,46 13,96 55,84

192,68

Объем: 1,0*4

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 3 316 1093

363 36,04

72,78 7,79 31,16

70,66

Объем: 1,0*4

313,47 15,88 572 31,1 1119,635. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

36 10 40111 285

Раздел 4.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (шахта и приямок)

34. Б01-01-009-05

Замена натяжного устройство 

каната ограничителя скорости, 

1 устройство

4 283291

13 981 10 356

33. Б01-01-018-01

Замена преобразователя 

частоты, 1 преобразователь 

частоты

4 771794

32. Б01-01-010-03

Замена устройства вводного, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 устройство

4 190196

31. Б01-01-036-01

Замена подвесного кабеля, 1 

кабель

12 1 3091 348

30. Б01-01-007-02

Замена системы управления 

лифта на 9 этажей, при 

количестве лифтов в подъезде 

1, частотное регулирование, 1 

система управления

4 5 5187 665

29. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков, работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

4 185191

28. Б01-01-009-03

Замена ограничителя скорости, 

1 ограничитель

4 330349

27. Б01-02-011-01

Установка подлебедочной 

рамы, 1 рама

4 146150

26. Б01-02-011-01

Демонтаж подлебедочной 

рамы, 1 рама

4 7373

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

4 1 8343 215



288,92

Объем: 9*4

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 11 576 10 684 572 1151

310,42 7,03 28 26,56 106,24

294,55

Объем: 1*4

678,89 8,50 34 70,9 283,6

650,86

Объем: 1*4

118,19 12,5 50

114,75

Объем: 1*4

39,53 0,59 2 3,93 15,72

37,81

Объем: 1*4

65,40 0,47 4 6,95 55,6

63,04

Объем: 2*4

191,70 19,8 79,2

186,12

Объем: 1,0*4

47,54 5,21 20,84

46,16

Объем: 1,0*4

1 071,51 64,69 5 94,29 7,543

835,41 1,62 0,12 0,01

Объем: 0,02*4

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 73 618,7

0,01

216,82 1,95 8 23 92

Раздел 6.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (противовес)

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

4 834867

6 153 5 891

43. Е09-03-040-01

Монтаж защитных ограждений 

кабины (устройство 

безопасности, входит в 

стоимость лифта), 1 т 

конструкций

0,08 6786

42. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков (аварийного 

освещения) , работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

4 185191

41. Б01-01-012-03

Замена аппарата приказного, 

количество лифтов в подъезде-

1, 1 аппарат

4 744766

40. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

8 504523

39. Б01-02-013-01

Установка поручня в кабине, 1 

п. м

4 151158

38. Б01-01-014-01

Замена балки дверей кабины, 1 

балка

4 459473

37. Б01-01-004-01

Замена купе кабины лифта 

грузоподъемностью до 400 кг 

без доработки рамы пола, 1 

кабина

4 2 6032 715

Раздел 5.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (кабина лифта)

36. Б01-01-024-01

Замена металлического каркаса 

кабины, 1 каркас

4 1 1781 241

35. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

36 10 40111 285



208,61

Объем: 1,0*4

152,14 15,9 63,6

147,71

Объем: 1,0*4

65,40 0,47 4 6,95 55,6

63,04

Объем: 2,0*4

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 1 999 1 929 12 211,2

9,84 1,12 40,32

9,55

Объем: 9*4

5,05 0,54 19,44

4,90

Объем: 9*4

4,68 0,5 14

4,54

Объем: 7,0*4

5,97 0,64 10,24

5,80

Объем: 4,0*4

54,47 5,83 23,32

52,88

Объем: 1,0*4

7,33 0,74 2,96

7,12

Объем: 1,0*4

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 1 009 980 110,3

64,78 6,77 243,72

62,89

Объем: 9*4

Раздел 8.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (прочие работы)

53. Б01-01-012-01

Замена аппарата вызывного, 

работа лифта одиночная, 1 

аппарат

36 2 2642 332

52. Б01-01-035-22

Опробование работы лифта на 

всех режимах, 1 лифт

4 2829

51. Б01-01-035-21

Подсоединение проводов цепи 

управления к шкафу 

управления лифтом с дверями 

раздвижными, 1 шкаф

4 212218

50. Б01-01-035-16

Подсоединение проводов к 

электрическим аппаратам, 

установленным в шахте и 

приямке лифта, 1 аппарат

16 9396

49. Б01-01-035-13

Прокладка жгута 

электропроводки в трубах к 

шкафу управления, 1 п. м

28 127131

48. Б01-01-035-12

Прокладка жгута 

электропроводки по шахте, 1 

этаж

36 176181

Раздел 7.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (электромонтажные работы)

47. Б01-01-035-08

Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах, 1 этаж

36 344354

46. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

8 504523

45. Б01-01-013-01

Замена верхней балки 

противовеса, количество 

лифтов в подъезде 1, 1 балка

4 591609

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

4 834867



718,91 209,59 139 56,154 37,286

509,32 1,04 1 0,077 0,051

Объем: 0,166*4

   Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

57,11 10,28 60 5,49 31,842

46,83

Объем: 145*4

1 449,18 374,26 249 92,253 61,256

836,74 1,86 1 0,138 0,092

Объем: 0,166*4

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9 040,01

Объем: 0,664*(-0,005)

2,90

Объем: 145*4

37,84 0,78 85 3,74 408,41

35,98

Объем: (1,3+22,4+3,6)*4

17,63 0,39 43 1,74 190,01

16,74

Объем: (1,3+22,4+3,6)*4

196,88 20,1 160,8

191,15

Объем: 2*4

30,56 3,12 127,3

29,67

Объем: (22,4-2)*4

62. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

40,8 1 2111 247

61. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

8 1 5291 575

60. Б01-01-023-02

Замена направляющих 

противовеса, 1 м 

направляющих

109,2 1 8281 926

59. Б01-01-023-01

Замена направляющих кабины, 

1 м направляющих

109,2 3 9294 132

58. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

580 1 682

57. С101-1714

Болты с гайками и шайбами 

строительные, т

-0,00332 -30

56. Е09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций 

для крепления направляющих 

кабины, противовеса и дверей 

шахты (кронштейнов) в внутри 

зданий и сооружений массой до 

0,1 т (входят в стоимость 

лифта), 1 т конструкций

0,664 556963

55. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (для 

крепления направляющих и 

дверей шахты), 100 отверстий

5,8 272332

54. Е09-03-039-01

Демонтаж опорных 

конструкций для крепления  

направляющих кабины, 

противовеса и дверей шахты 

(кронштейнов) внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т, 1 т 

конструкций

0,664 338477



196,88 20,1 160,8

191,15

Объем: 2*4

30,56 3,12 127,3

29,67

Объем: (22,4-2)*4

260,19 25,11 301,32

252,61

Объем: 3,0*4

115,84 12,4 49,6

112,47

Объем: 1,0*4

149,18 1,07 4 14,4 57,6

143,80

Объем: 1,0*4

10,55 1,2 43,2

10,24

Объем: 9*4

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 580 2000

2 0,143

198 824,86

Объем: 1,0*4

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 795 299

57,11 10,28 7 5,49 3,953

46,83

Объем: 18*4

406,98 15,89 11 18,515 13,331

178,11

Объем: 18*4

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2,9072. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

72 209

41

71. Е09-05-003-02

Постановка болтов 

высокопрочных, 100 шт. болтов

0,72 128292

   Поправки: М: =879800/1.18/3.9*1.04

Раздел 10.  СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

70. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (под 

закладные детали), 100 

отверстий

0,72 34

Раздел 9.  ОБОРУДОВАНИЕ

69. С1 цена поставщ.

Лифт ЛП - 0401БЭ на 9 ост., 

шт.

4 795 299

22 019 19 092

68. Б01-02-012-01

Установка шунта точной 

остановки кабины, 1 шунт

36 369380

67. Б01-04-003-01

Балансировка системы <кабина-

противовес>, 1 система

4 575596

66. Б01-01-009-04

Замена каната ограничителя 

скорости, 1 канат

4 450463

65. Б01-01-009-01

Замена тягового каната, 1 

канат

12 3 0313 122

64. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

40,8 1 2111 247

63. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

8 1 5291 575



Объем: 18*4

9 094,99 43,88 4 248,193 20,1

2 251,11 2,54 0,188 0,015

Объем: 0,020246*4

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 800,00

Объем: 0,080984*(-1,0)

4 500,00

Объем: 0,017546*4

5 891,61

Объем: 0,0027*4

201,46 28,11 51 14,72 26,496

136,75

Объем: ((2+2+1)*9)*4

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 820,00

Объем: 1,8*(-0,004)

1 137,74

Объем: 9*4

276,53 28,89 7 19,136 4,478

167,24

Объем: (0,65*9)*4

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 435,98

Объем: (0,00247*9)*4

1 303,28 864,86 35 37,226 1,48982. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,04 1453

81. С101-3767

Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3пс толщиной 3-5 мм 

(пороги ДШ), т

0,08892 572

   Поправки: М: =6500/1.18/4.89*1.01

80. Е11-01-049-01

Укладка металлического 

накладного профиля (порога 

ДШ), 100 м профиля

0,234 3965

79. С2 цена поставщ.

Металлическое обрамление, 

компл.

36 40 959

78. С201-0822

Планка из стального листа 

толщиной 1 мм, т

-0,0072 -49

77. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля (обрамление 

ДШ), 100 м плинтуса

1,8 246363

76. С101-2217

Сталь марки Ст3 толщиной 6-8 

мм  (стальная пластина), т

0,0108 64

75. С101-1788

Сталь, марка стали Ст3сп 

толщиной 10 мм (стальная 

пластина), т

0,070184 316

74. С204-0064

Детали закладные и накладные 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих 

операций или всего перечня в 

любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно, т

-0,08098 -551

73. Е06-01-015-07

Установка закладных деталей 

весом до 4 кг (стальная 

пластина), 1 т

0,080984 182737



349,92 95,31 4 7,05 0,282

Объем: 0,01*4

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 071,87

Объем: 0,01*4

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 115 69,85

4 0,297

453,70 39,06 17 34,96 15,382

346,80 2,43 1 0,18 0,079

Объем: 11*4

13,35

Объем: 11*4

18,76

Объем: 11*4

1 085,61 44,36 4 92,8 7,424

920,58 2,70 0,2 0,016

Объем: 2*4

93,02

Объем: 2*4

117,26

Объем: 4*4

463,04 13,78 1 34,56 2,765

342,84 0,41 0,03 0,002

Объем: 2*4

577,00

Объем: 2*4

433,08 13,78 1 31,6 2,52892. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,08 2534

91. С503-0468

Розетка открытой проводки, 

100 шт.

0,08 46

90. Ц08-03-591-08

Розетка штепсельная 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,08 2737

89. С509-1463

Лампы люминесцентные 

ртутные низкого давления типа 

ЛБ 40, 10 шт.

1,6 188

88. С509-1361

Светильник ЛПО 16-2х40, шт.

8 744

87. Ц08-03-594-02

Светильник отдельно 

устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в 

светильнике 2 (освещение 

машинного помещения), 100 

шт.

0,08 7488

86. С509-0741

Лампы накаливания 

электрические осветительные 

общего назначения, 10 шт.

4,4 83

85. С509-1375

Светильник НСП 03х60-027, шт.

44 587

Раздел 11.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

84. Ц08-03-593-08

Светильник с подвеской к 

смонтированной тросовой 

проводке с креплением к стене 

шурупами-полукольцами 

(освещение шахты), 100 шт.

0,44 153200

43 474 643

83. С201-0726

Лестницы приставные и 

прислоненные с ограждениями, 

т

0,04 403

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,04 1453



313,47 0,41 0,03 0,002

Объем: 2*4

68,00

Объем: 2*4

219,89 63,56 51 15,2 12,16

139,54

Объем: 20*4

88,47 6,65 5 6,29 5,032

59,13 0,41 0,03 0,024

Объем: 20*4

27,74 2,22 2 1,83 1,464

17,20 0,14 0,01 0,008

Объем: 20*4

844,53 653,93 1 439 13,36 29,392

128,52 59,13 130 4,38 9,636

18 248,37

Объем: 75+50+75+100

844,53 653,93 2 223 13,36 45,424

128,52 59,13 201 4,38 14,892

4 883,86

Объем: 105+80+105+130

22,73

Объем: 20*4

101

.

С103-2446

Трубы гибкие гофрированные, 

10 м

8 182

100

.

С501-8191

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 

1000 м

0,42 2 051

99. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

3,4 4372 871

98. С501-8212

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 5 и сечением 6,0 мм2, 

1000 м

0,3 5 475

97. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

2,2 2831 859

96. Ц08-02-412-09

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава каждого 

последующего одножильного 

или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2, 100 м

0,8 1423

95. Ц08-02-412-03

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

16 мм2, 100 м

0,8 4770

94. Ц08-10-010-01

Прокладка труб ПВХ для 

защиты проводов и кабелей, 

100 м

0,8 112176

93. С509-1441

Выключатель одноклавишный 

для открытой проводки, 10 шт.

0,8 54

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,08 2534



1,80

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 3 743 121,6

332 24,66

165,97 44,10 66 12,3 18,45

118,33 4,93 7 0,49 0,735

1,95

63,89 0,25 1 5,7 22,8

59,00

Объем: 1*4

1 624,00

Объем: 1*4

81,20

Объем: 1*4

30,77 2 8

18,14

Объем: 1*4

168,00

Объем: 1*4

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 67 49,25

7 0,735

42,98 32,19 386 0,578 6,936

4,15

Объем: 3,0*4

22,33 13,38 134 0,303 3,041

2,36 1,76 18 0,152 1,525

111

.

Т01-01-01-015

Погрузка при автомобильных 

перевозках металлических 

конструкций массой до 1 т, 1 т 

груза

10,036 24224

Раздел 13.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

110

.

Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

12 50516

   Поправки: М: =743.4/1.18/3.9*1.04

8 414 486

109

.

С5 цена поставщ.

Переговорное устройство 

крыши кабины лифта, шт.

4 672

   Поправки: М: =359.31/1.18/3.9*1.04

108

.

Ц10-04-101-07

Монтаж переговорного 

устройства, 1 шт.

4 73124

   Поправки: М: =7186.2/1.18/3.9*1.04

107

.

С4 цена поставщ.

Монтажный комплект ЛБ, шт.

4 325

106

.

С3 цена поставщ.

Лифтовой блок 6,0 УКЛ/УЛ, шт.

4 6 496

   Поправки: М: =11/1.18/4.89*1.023

105

.

Ц10-08-001-09

Установка блока лифтового, 1 

шт.

4 236256

104

.

С6 цена поставщ.

Провод  F/UTR 5-е V/Petr 

2х2х0,52 мм2, м

150 293

Раздел 12.  УСТРОЙСТВО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

103

.

Ц10-01-053-01

Прокладка кабеля или провода 

питания на провододержателях 

сечением 6 мм2, 100 м кабеля 

или провода

1,5 177248

14 793 1 172

102

.

С103-1177

Клипса для крепежа 

гофротрубы, 10 шт.

14 25



Объем: 2,509*4

6,69 6,69 147

Объем: 5,509*4

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13 667 9,977

18 1,525

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 9 550 5581

757 66,36

СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ -

802 792

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

147 147

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

42 922

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 32 094

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ 

СТОИМОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

209 840

ВСЕГО ПО СМЕТЕ СО 

СТОИМОСТЬЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ

1 012 632

Проверка сметной 

документации

0,1 1 013

Итого 1 013 645

Расчетная стоимость 5,267 5 338 435,44

НДС 18 960 918,38

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 6 299 353,82

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ 

ПО ЗАМЕНЕ 4 (ЧЕТЫРЕХ) 

ЛИФТОВ

6 299 353,82

Возврат стоимости от 

утилизации лифтового 

оборудования 

(2,509*6000р./т х 4 лифта)

60 216,00

Всего к оплате с возвратом 

стоимости от утилизации 

лифтового оборудования

6 239 137,82

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)

937 616 52 584

887 74

112

.

Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

22,036 147


