
всего экс. маш.
экс. 

маш.

оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,86 519,27 47 28,54 2,569

246,59 56,13 5 5,58 0,502

Объем: (1*1,5)*6

655,11 0,30 4,209 2,273

35,27

Объем: (1,5*1*0,06)*6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 184,38 20,94 4 228,35 41,103

2 023,18 9,05 2 0,67 0,121

Объем: 3*6

795,88 9,23 12 33,29 42,07

287,63 1,35 2 0,1 0,126

1 973,51 8,36 4 40,81 20,164

352,60 1,35 1 0,1 0,049

Объем: (3,05*2,65)*3+(2,75*3,05)*3

299,15 7,78 2 6,187 1,943

56,12 0,13 0,013 0,004

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 196,45 0,87 77,74 0,6417. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,00825 59

6. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью, 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,3141 1894

5. Е62-17-5

Окрашивание 

водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее 

окрашенных, с расчисткой 

старой краски более 35%, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,4941 174975

4. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

1,26375 3631 006

3. Е61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 

стен по камню и бетону 

цементно-известковым 

раствором, площадью 

отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,18 364573

69

2. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,54 19354

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-

ч

обслуж. машины

Раздел 1.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (машинное помещение)

1. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,09 22

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Количе-

ство

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. 

раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по замене 6 (шести) лифтов в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д.112

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)".



663,12

Объем: 0,1375*6

288,06 36,28 3,526

288,06

Объем: (0,9*1,8)*6

1 807,42 369,43 22 179,3 10,758

1 437,99 39,94 2 3,97 0,238

Объем: 1*6

76,94 23,84 232 2,76 26,827

27,38

Объем: (0,9*1,8)*6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 415,31

Объем: 1,0*6

94,68

Объем: 1,0*6

1 208,52 156,80 9 128,73 7,724

1 051,72 24,04 1 2,15 0,129

Объем: 1,0*6

398,87 29,07 1 46,11 1,708

369,80 12,56 0,93 0,034

Объем: (0,95*0,65)*6

308 152,31 508,25 19 216,08 8,006

1 888,54 23,76 1 1,76 0,065

Объем: (0,95*0,65)*6

3 434,58 18,13 1 21,26 1,212

181,35 0,68 0,05 0,003

Объем: 0,95*6

16. Е10-01-035-02

Установка подоконных досок из 

ПВХ в панельных стенах, 100 п. 

м

0,057 10195

15. Е10-01-034-03

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

до 2 м2 одностворчатых, 100 

м2 проемов

0,03705 7011 417

14. Е56-2-2

Снятие оконных переплетов 

остекленных, 100 м2 оконных 

переплетов

0,03705 1415

13. Е56-1-1

Демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,06 6372

12. С101-0887

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл.

6 568

11. С201-0239

Дверь металлическая, шт.

6 8 492

10. Е09-04-012-01

Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы, 1 м2 проема

9,72 266748

9. Е56-9-1

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,06 86108

8. Е56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 

м2 дверных полотен

0,0972 2828

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,00825 59



157,01

Объем: 0,95*6

9 954,85 44,59 38,87 0,262

356,83 1,08 0,08 0,001

Объем: ((0,65+0,95+0,65)*0,05)*6

1 713,34 51,77 70,88 0,478

681,87 24,77 2,78 0,019

Объем: ((0,65+0,95+0,65)*0,05)*6

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 353 171,26

14 1,291

349,26 264,29 223 9,59 8,102

84,97 28,57 24 2,84 2,399

Объем: 0,1408*6

765,86 519,27 60 28,54 3,279

246,59 56,13 6 5,58 0,641

Объем: (1,55*1,7-0,72)*6

655,11 0,30 4,209 3,993

35,27

Объем: (1,55*1,7*0,06)*6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

795,88 9,23 5 33,29 18,176

287,63 1,35 1 0,1 0,055

Объем: (2*1,4*(1,55+1,7))*6

299,15 7,78 1 6,187 0,978

56,12 0,13 0,013 0,002

Объем: (1,55*1,7)*6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 289 34,528

31 3,097

803,85 331,50 1 989 52,47 314,82

Раздел 3.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (машинное помещение)

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

6 2 7524 824

1 485 299

24. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью ПФ-133, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,1581 947

23. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,546 157434

22. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,9486 33621

21. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,1149 2888

Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (приямок)

20. Е46-04-001-02

Разборка бетонных тумб, 1 м3

0,8448 72295

25 696 1 509

19. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

откосов цементно-известковым 

раствором, 100 м2 

оштукатуриваемой поверхности

0,00675 512

   Поправки: М: *0.5

18. Е15-01-050-03

Облицовка откосов 

декоративным бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов по сплошному 

основанию на клее, 100 м2 

облицовки

0,00675 266

17. С101-2911

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 50 мм, м

5,7 895



458,59 36,22 217 3,6 21,6

Объем: 1,0*6

18,28 1,9 11,4

18,28

Объем: 1,0*6

   Начисления: Н2= 0, Н5= 0.5

37,66 3,8 22,8

36,56

Объем: 1,0*6

87,25 2,31 14 8,45 50,7

82,47

Объем: 1,0*6

47,54 5,21 31,26

46,16

Объем: 1,0*6

1 916,16 495,20 2 971 148,5 891

1 379,57 54,42 327 5,41 32,46

Объем: 1,0*6

112,36 11,34 204,12

109,09

Объем: 3*6

48,80 5,04 30,24

47,38

Объем: 1,0*6

198,46 13,96 83,76

192,68

Объем: 1,0*6

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 4 974 1640,1

544 54,06

72,78 7,79 46,74

70,66

Объем: 1,0*6

313,47 15,88 858 31,1 1679,435. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

54 15 60216 928

Раздел 4.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (шахта и приямок)

34. Б01-01-009-05

Замена натяжного устройство 

каната ограничителя скорости, 

1 устройство

6 424437

20 972 15 534

33. Б01-01-018-01

Замена преобразователя 

частоты, 1 преобразователь 

частоты

6 1 1561 191

32. Б01-01-010-03

Замена устройства вводного, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 устройство

6 284293

31. Б01-01-036-01

Замена подвесного кабеля, 1 

кабель

18 1 9642 023

30. Б01-01-007-02

Замена системы управления 

лифта на 9 этажей, при 

количестве лифтов в подъезде 

1, частотное регулирование, 1 

система управления

6 8 27711 496

29. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков, работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

6 277285

28. Б01-01-009-03

Замена ограничителя скорости, 

1 ограничитель

6 495524

27. Б01-02-011-01

Установка подлебедочной 

рамы, 1 рама

6 219226

26. Б01-02-011-01

Демонтаж подлебедочной 

рамы, 1 рама

6 110110

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

6 2 7524 824



288,92

Объем: 9*6

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 17 365 16 026 858 1726,1

310,42 7,03 42 26,56 159,36

294,55

Объем: 1*6

678,89 8,50 51 70,9 425,4

650,86

Объем: 1*6

118,19 12,5 75

114,75

Объем: 1*6

39,53 0,59 4 3,93 23,58

37,81

Объем: 1*6

65,40 0,47 6 6,95 83,4

63,04

Объем: 2*6

191,70 19,8 118,8

186,12

Объем: 1,0*6

47,54 5,21 31,26

46,16

Объем: 1,0*6

1 071,51 64,69 8 94,29 11,315

835,41 1,62 0,12 0,014

Объем: 0,02*6

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 111 928,12

0,014

216,82 1,95 12 23 138

Раздел 6.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (противовес)

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

6 1 2521 302

9 232 8 838

43. Е09-03-040-01

Монтаж защитных ограждений 

кабины (устройство 

безопасности, входит в 

стоимость лифта), 1 т 

конструкций

0,12 100129

42. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков (аварийного 

освещения) , работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

6 277285

41. Б01-01-012-03

Замена аппарата приказного, 

количество лифтов в подъезде-

1, 1 аппарат

6 1 1171 150

40. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

12 756785

39. Б01-02-013-01

Установка поручня в кабине, 1 

п. м

6 227238

38. Б01-01-014-01

Замена балки дверей кабины, 1 

балка

6 689710

37. Б01-01-004-01

Замена купе кабины лифта 

грузоподъемностью до 400 кг 

без доработки рамы пола, 1 

кабина

6 3 9054 073

Раздел 5.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (кабина лифта)

36. Б01-01-024-01

Замена металлического каркаса 

кабины, 1 каркас

6 1 7671 862

35. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

54 15 60216 928



208,61

Объем: 1,0*6

152,14 15,9 95,4

147,71

Объем: 1,0*6

65,40 0,47 6 6,95 83,4

63,04

Объем: 2,0*6

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 3 000 2 894 18 316,8

9,84 1,12 60,48

9,55

Объем: 9*6

5,05 0,54 29,16

4,90

Объем: 9*6

4,68 0,5 21

4,54

Объем: 7,0*6

5,97 0,64 15,36

5,80

Объем: 4,0*6

54,47 5,83 34,98

52,88

Объем: 1,0*6

7,33 0,74 4,44

7,12

Объем: 1,0*6

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 1 516 1 471 165,42

64,78 6,77 365,58

62,89

Объем: 9*6

Раздел 8.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (прочие работы)

53. Б01-01-012-01

Замена аппарата вызывного, 

работа лифта одиночная, 1 

аппарат

54 3 3963 498

52. Б01-01-035-22

Опробование работы лифта на 

всех режимах, 1 лифт

6 4344

51. Б01-01-035-21

Подсоединение проводов цепи 

управления к шкафу 

управления лифтом с дверями 

раздвижными, 1 шкаф

6 317327

50. Б01-01-035-16

Подсоединение проводов к 

электрическим аппаратам, 

установленным в шахте и 

приямке лифта, 1 аппарат

24 139143

49. Б01-01-035-13

Прокладка жгута 

электропроводки в трубах к 

шкафу управления, 1 п. м

42 191197

48. Б01-01-035-12

Прокладка жгута 

электропроводки по шахте, 1 

этаж

54 265273

Раздел 7.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (электромонтажные работы)

47. Б01-01-035-08

Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах, 1 этаж

54 516532

46. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

12 756785

45. Б01-01-013-01

Замена верхней балки 

противовеса, количество 

лифтов в подъезде 1, 1 балка

6 886913

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

6 1 2521 302



718,91 209,59 209 56,154 55,929

509,32 1,04 1 0,077 0,077

Объем: 0,166*6

   Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

57,11 10,28 89 5,49 47,763

46,83

Объем: 145*6

1 449,18 374,26 373 92,253 91,884

836,74 1,86 2 0,138 0,137

Объем: 0,166*6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9 040,01

Объем: 0,996*(-0,005)

2,90

Объем: 145*6

37,84 0,78 124 3,74 594,66

35,98

Объем: (1,4+21,6+3,5)*6

17,63 0,39 62 1,74 276,66

16,74

Объем: (1,4+21,6+3,5)*6

196,88 20,1 241,2

191,15

Объем: 2*6

30,56 3,12 183,46

29,67

Объем: (21,6-2)*6

62. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

58,8 1 7451 797

61. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

12 2 2942 363

60. Б01-01-023-02

Замена направляющих 

противовеса, 1 м 

направляющих

159 2 6622 804

59. Б01-01-023-01

Замена направляющих кабины, 

1 м направляющих

159 5 7216 017

58. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

870 2 523

57. С101-1714

Болты с гайками и шайбами 

строительные, т

-0,00498 -45

56. Е09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций 

для крепления направляющих 

кабины, противовеса и дверей 

шахты (кронштейнов) в внутри 

зданий и сооружений массой до 

0,1 т (входят в стоимость 

лифта), 1 т конструкций

0,996 8331 443

55. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (для 

крепления направляющих и 

дверей шахты), 100 отверстий

8,7 407496

54. Е09-03-039-01

Демонтаж опорных 

конструкций для крепления  

направляющих кабины, 

противовеса и дверей шахты 

(кронштейнов) внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т, 1 т 

конструкций

0,996 507716



196,88 20,1 241,2

191,15

Объем: 2*6

30,56 3,12 183,46

29,67

Объем: (21,6-2)*6

260,19 25,11 451,98

252,61

Объем: 3,0*6

115,84 12,4 74,4

112,47

Объем: 1,0*6

149,18 1,07 6 14,4 86,4

143,80

Объем: 1,0*6

10,55 1,2 64,8

10,24

Объем: 9*6

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 863 2959,4

3 0,214

198 824,86

Объем: 1,0*6

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 1 192 949

57,11 10,28 11 5,49 5,929

46,83

Объем: 18*6

406,98 15,89 17 18,515 19,996

178,11

Объем: 18*6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2,9072. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

108 313

62

71. Е09-05-003-02

Постановка болтов 

высокопрочных, 100 шт. болтов

1,08 192439

   Поправки: М: =879800/1.18/3.9*1.04

Раздел 10.  СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

70. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (под 

закладные детали), 100 

отверстий

1,08 51

Раздел 9.  ОБОРУДОВАНИЕ

69. С1 цена поставщ.

Лифт ЛП - 0401БЭ на 9 ост., 

шт.

6 1 192 949

32 615 28 242

68. Б01-02-012-01

Установка шунта точной 

остановки кабины, 1 шунт

54 553570

67. Б01-04-003-01

Балансировка системы <кабина-

противовес>, 1 система

6 863895

66. Б01-01-009-04

Замена каната ограничителя 

скорости, 1 канат

6 675695

65. Б01-01-009-01

Замена тягового каната, 1 

канат

18 4 5474 683

64. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

58,8 1 7451 797

63. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

12 2 2942 363



Объем: 18*6

9 094,99 43,88 5 248,193 30,149

2 251,11 2,54 0,188 0,023

Объем: 0,020246*6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 800,00

Объем: 0,121476*(-1,0)

4 500,00

Объем: 0,017546*6

5 891,61

Объем: 0,0027*6

201,46 28,11 76 14,72 39,744

136,75

Объем: ((2+2+1)*9)*6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 820,00

Объем: 2,7*(-0,004)

1 137,74

Объем: 9*6

276,53 28,89 11 19,136 7,233

167,24

Объем: (0,7*9)*6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 435,98

Объем: (0,00247*9)*6

1 303,28 864,86 52 37,226 2,23482. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,06 2178

81. С101-3767

Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3пс толщиной 3-5 мм 

(пороги ДШ), т

0,13338 858

   Поправки: М: =6500/1.18/4.89*1.01

80. Е11-01-049-01

Укладка металлического 

накладного профиля (порога 

ДШ), 100 м профиля

0,378 63104

79. С2 цена поставщ.

Металлическое обрамление, 

компл.

54 61 438

78. С201-0822

Планка из стального листа 

толщиной 1 мм, т

-0,0108 -74

77. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля (обрамление 

ДШ), 100 м плинтуса

2,7 369544

76. С101-2217

Сталь марки Ст3 толщиной 6-8 

мм  (стальная пластина), т

0,0162 95

75. С101-1788

Сталь, марка стали Ст3сп 

толщиной 10 мм (стальная 

пластина), т

0,105276 474

74. С204-0064

Детали закладные и накладные 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих 

операций или всего перечня в 

любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно, т

-0,12148 -826

73. Е06-01-015-07

Установка закладных деталей 

весом до 4 кг (стальная 

пластина), 1 т

0,121476 2731 104



349,92 95,31 6 7,05 0,423

Объем: 0,01*6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 071,87

Объем: 0,01*6

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 172 105,29

6 0,446

453,70 39,06 26 34,96 23,074

346,80 2,43 2 0,18 0,119

Объем: 11*6

13,35

Объем: 11*6

18,76

Объем: 11*6

1 085,61 44,36 5 92,8 11,136

920,58 2,70 0,2 0,024

Объем: 2*6

93,02

Объем: 2*6

117,26

Объем: 4*6

463,04 13,78 2 34,56 4,147

342,84 0,41 0,03 0,004

Объем: 2*6

577,00

Объем: 2*6

433,08 13,78 2 31,6 3,79292. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,12 3853

91. С503-0468

Розетка открытой проводки, 

100 шт.

0,12 69

90. Ц08-03-591-08

Розетка штепсельная 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,12 4156

89. С509-1463

Лампы люминесцентные 

ртутные низкого давления типа 

ЛБ 40, 10 шт.

2,4 281

88. С509-1361

Светильник ЛПО 16-2х40, шт.

12 1 116

87. Ц08-03-594-02

Светильник отдельно 

устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в 

светильнике 2 (освещение 

машинного помещения), 100 

шт.

0,12 110129

86. С509-0741

Лампы накаливания 

электрические осветительные 

общего назначения, 10 шт.

6,6 124

85. С509-1375

Светильник НСП 03х60-027, шт.

66 881

Раздел 11.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

84. Ц08-03-593-08

Светильник с подвеской к 

смонтированной тросовой 

проводке с креплением к стене 

шурупами-полукольцами 

(освещение шахты), 100 шт.

0,66 229300

65 213 969

83. С201-0726

Лестницы приставные и 

прислоненные с ограждениями, 

т

0,06 604

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,06 2178



313,47 0,41 0,03 0,004

Объем: 2*6

68,00

Объем: 2*6

219,89 63,56 76 15,2 18,24

139,54

Объем: 20*6

88,47 6,65 8 6,29 7,548

59,13 0,41 0,03 0,036

Объем: 20*6

27,74 2,22 3 1,83 2,196

17,20 0,14 0,01 0,012

Объем: 20*6

844,53 653,93 1 994 13,36 40,748

128,52 59,13 180 4,38 13,359

18 248,37

Объем: 100+75+50+75+50+75

844,53 653,93 3 172 13,36 64,796

128,52 59,13 287 4,38 21,243

4 883,86

Объем: 130+105+80+105+80+105

22,73101

.

С103-2446

Трубы гибкие гофрированные, 

10 м

12 273

100

.

С501-8191

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 

1000 м

0,605 2 955

99. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

4,85 6234 096

98. С501-8212

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 5 и сечением 6,0 мм2, 

1000 м

0,425 7 756

97. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

3,05 3922 575

96. Ц08-02-412-09

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава каждого 

последующего одножильного 

или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2, 100 м

1,2 2134

95. Ц08-02-412-03

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

16 мм2, 100 м

1,2 71106

94. Ц08-10-010-01

Прокладка труб ПВХ для 

защиты проводов и кабелей, 

100 м

1,2 167263

93. С509-1441

Выключатель одноклавишный 

для открытой проводки, 10 шт.

1,2 82

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,12 3853



1,80

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 5 288 175,68

469 34,801

63,89 0,25 2 5,7 34,2

59,00

Объем: 1*6

1 624,00

Объем: 1*6

81,20

Объем: 1*6

30,77 2 12

18,14

Объем: 1*6

168,00

Объем: 1*6

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 11 808 463 2 46,2

42,98 32,19 579 0,578 10,404

4,15

Объем: 3,0*6

22,33 13,38 201 0,303 4,561

2,36 1,76 26 0,152 2,288

Объем: 2,509*6

6,69 6,69 221

Объем: 5,509*6

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13 1 001 14,965

26 2,288

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 13 929 8283,91 404 369 78 048

1 331 111

110

.

Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

33,054 221

774

109

.

Т01-01-01-015

Погрузка при автомобильных 

перевозках металлических 

конструкций массой до 1 т, 1 т 

груза

15,054 36336

   Поправки: М: =743.4/1.18/3.9*1.04

Раздел 13.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

108

.

Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

18 75

107

.

С5 цена поставщ.

Переговорное устройство 

крыши кабины лифта, шт.

6 1 008

   Поправки: М: =359.31/1.18/3.9*1.04

106

.

Ц10-04-101-07

Монтаж переговорного 

устройства, 1 шт.

6 109185

   Поправки: М: =7186.2/1.18/3.9*1.04

105

.

С4 цена поставщ.

Монтажный комплект ЛБ, шт.

6 487

104

.

С3 цена поставщ.

Лифтовой блок 6,0 УКЛ/УЛ, шт.

6 9 744

Раздел 12.  УСТРОЙСТВО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

103

.

Ц10-08-001-09

Установка блока лифтового, 1 

шт.

6 354384

21 187 1 692

102

.

С103-1177

Клипса для крепежа 

гофротрубы, 10 шт.

21 38



1 093 96,211

СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ -

1 204 188

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

221 221

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

63 683

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 47 635

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ 

СТОИМОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

311 499

ВСЕГО ПО СМЕТЕ СО 

СТОИМОСТЬЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ

1 515 687

Проверка сметной 

документации

0,1 1 516

Итого 1 517 203

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,257 7 975 772,72

НДС 18 1 435 639,09

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 9 411 411,81

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ 

ПО ЗАМЕНЕ 6 (ШЕСТИ) 

ЛИФТОВ

9 411 411,81

Возврат стоимости от 

утилизации лифтового 

оборудования 

(2,509*6000р./т х 6 лифта)

90 324,00

Всего к оплате с возвратом 

стоимости от утилизации 

лифтового оборудования

9 321 087,81

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)

1 404 369 78 048


