
всего экс. маш.
экс. 

маш.

оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,86 519,27 16 28,54 0,856

246,59 56,13 2 5,58 0,167

Объем: (1*1,5)*2

655,11 0,30 4,209 0,758

35,27

Объем: (1,5*1*0,06)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 184,38 20,94 1 228,35 13,701

2 023,18 9,05 1 0,67 0,04

Объем: 3*2

795,88 9,23 7 33,29 26,742

287,63 1,35 1 0,1 0,08

1 973,51 8,36 2 40,81 9,495

352,60 1,35 0,1 0,023

Объем: (3,65*3,35)+(3,2*3,45)

299,15 7,78 1 6,187 1,068

56,12 0,13 0,013 0,002

Объем: (3,65*3,35+3,2*3,45)-3*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. 

раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по замене 2 (двух) лифтов в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. Новаторов, д.8

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)".

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-

ч

обслуж. машины

Раздел 1.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (машинное помещение)

1. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,03 7

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Количе-

ство

23

2. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,18 6118

3. Е61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 

стен по камню и бетону 

цементно-известковым 

раствором, площадью 

отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,06 121190

4. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,8033 231639

5. Е62-17-5

Окрашивание 

водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее 

окрашенных, с расчисткой 

старой краски более 35%, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,232675 82459

6. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью, 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,172675 1052



1 196,45 0,87 77,74 0,214

663,12

Объем: 0,1375*2

288,06 36,28 1,11

288,06

Объем: (0,85*1,8)*2

1 807,42 369,43 7 179,3 3,586

1 437,99 39,94 1 3,97 0,079

Объем: 1*2

76,94 23,84 73 2,76 8,446

27,38

Объем: (0,85*1,8)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 415,31

Объем: 1,0*2

94,68

Объем: 1,0*2

1 208,52 156,80 3 128,73 2,575

1 051,72 24,04 2,15 0,043

Объем: 1,0*2

398,87 29,07 46,11 0,747

369,80 12,56 0,93 0,015

Объем: (0,9*0,9)*2

308 152,31 508,25 8 216,08 3,5

1 888,54 23,76 1,76 0,029

Объем: (0,9*0,9)*2

3 434,58 18,13 21,26 0,383

181,35 0,68 0,05 0,001

Объем: 0,9*2

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,00275 23

8. Е56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 

м2 дверных полотен

0,0306 99

9. Е56-9-1

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,02 2936

10. Е09-04-012-01

Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы, 1 м2 проема

3,06 84236

11. С201-0239

Дверь металлическая, шт.

2 2 831

12. С101-0887

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл.

2 189

13. Е56-1-1

Демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,02 2124

14. Е56-2-2

Снятие оконных переплетов 

остекленных, 100 м2 оконных 

переплетов

0,0162 66

15. Е10-01-034-03

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

до 2 м2 одностворчатых, 100 

м2 проемов

0,0162 314 992

16. Е10-01-035-02

Установка подоконных досок из 

ПВХ в панельных стенах, 100 п. 

м

0,018 361



157,01

Объем: 0,9*2

9 954,85 44,59 38,87 0,105

356,83 1,08 0,08

Объем: ((0,9+0,9+0,9)*0,05)*2

1 713,34 51,77 70,88 0,191

681,87 24,77 2,78 0,008

Объем: ((0,9+0,9+0,9)*0,05)*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 118 73,477

5 0,487

349,26 264,29 74 9,59 2,701

84,97 28,57 8 2,84 0,8

Объем: 0,1408*2

765,86 519,27 17 28,54 0,948

246,59 56,13 2 5,58 0,185

Объем: (1,4*1,7-0,72)*2

655,11 0,30 4,209 1,202

35,27

Объем: (1,4*1,7*0,06)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

795,88 9,23 2 33,29 5,779

287,63 1,35 0,1 0,017

Объем: (2*1,4*(1,4+1,7))*2

299,15 7,78 6,187 0,295

56,12 0,13 0,013 0,001

Объем: (1,4*1,7)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 93 10,925

10 1,003

779,54 331,50 663 49,77 99,54

17. С101-2911

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 50 мм, м

1,8 283

   Поправки: М: *0.5

18. Е15-01-050-03

Облицовка откосов 

декоративным бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов по сплошному 

основанию на клее, 100 м2 

облицовки

0,0027 127

19. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

откосов цементно-известковым 

раствором, 100 м2 

оштукатуриваемой поверхности

0,0027 25

10 183 645

Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (приямок)

20. Е46-04-001-02

Разборка бетонных тумб, 1 м3

0,2816 2498

21. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,0332 825

22. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,2856 10187

23. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,1736 50139

24. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью ПФ-133, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,0476 314

463 95

Раздел 3.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (машинное помещение)

25. Б01-01-002-06

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

2, 1 шт.

2 8701 559



434,99 36,22 72 3,6 7,2

Объем: 1*2

18,28 1,9 3,8

18,28

Объем: 1,0*2

   Начисления: Н2= 0, Н5= 0.5

37,66 3,8 7,6

36,56

Объем: 1,0*2

87,25 2,31 5 8,45 16,9

82,47

Объем: 1,0*2

47,54 5,21 10,42

46,16

Объем: 1,0*2

1 907,54 495,20 990 147,6 295,2

1 371,20 54,42 109 5,41 10,82

Объем: 1*2

70,38 0,78 5 7,45 44,7

67,57

Объем: 3*2

112,36 11,34 68,04

109,09

Объем: 3*2

56,35 5,82 11,64

54,71

Объем: 1*2

198,46 13,96 27,92

192,68

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 1 663 585,76

181 18,02

25. Б01-01-002-06

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

2, 1 шт.

2 8701 559

26. Б01-02-011-01

Демонтаж подлебедочной 

рамы, 1 рама

2 3737

27. Б01-02-011-01

Установка подлебедочной 

рамы, 1 рама

2 7375

28. Б01-01-009-03

Замена ограничителя скорости, 

1 ограничитель

2 165175

29. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков, работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

2 9295

30. Б01-01-007-04

Замена системы управления 

лифта на 9 этажей, при 

количестве лифтов в подъезде 

2, частотное регулирование, 1 

система управления

2 2 7423 814

31. Б01-01-007-06

Добавлять или исключать на 

каждый этаж сверх или менее 9-

ти по расценкам 01-01-007-01, -

02, -03, -04, -05, 1 этаж

6 405422

32. Б01-01-036-01

Замена подвесного кабеля, 1 

кабель

6 655675

33. Б01-01-010-04

Замена устройства вводного, 

количество лифтов в подъезде 

2, 1 устройство

2 109112

34. Б01-01-018-01

Замена преобразователя 

частоты, 1 преобразователь 

частоты

2 385397

7 361 5 533

Раздел 4.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (шахта и приямок)



72,78 7,79 15,58

70,66

Объем: 1,0*2

313,47 15,88 381 31,1 746,4

288,92

Объем: 12*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 7 668 7 075 381 761,98

310,42 7,03 14 26,56 53,12

294,55

Объем: 1*2

678,89 8,50 17 70,9 141,8

650,86

Объем: 1*2

118,19 12,5 25

114,75

Объем: 1*2

39,53 0,59 1 3,93 7,86

37,81

Объем: 1*2

65,40 0,47 2 6,95 27,8

63,04

Объем: 2*2

191,70 19,8 39,6

186,12

Объем: 1,0*2

47,54 5,21 10,42

46,16

Объем: 1,0*2

1 071,51 64,69 3 94,29 3,772

835,41 1,62 0,12 0,005

Объем: 0,02*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 37 309,37

35. Б01-01-009-05

Замена натяжного устройство 

каната ограничителя скорости, 

1 устройство

2 141145

36. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

24 6 9347 523

Раздел 5.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (кабина лифта)

37. Б01-01-024-01

Замена металлического каркаса 

кабины, 1 каркас

2 589621

38. Б01-01-004-01

Замена купе кабины лифта 

грузоподъемностью до 400 кг 

без доработки рамы пола, 1 

кабина

2 1 3021 358

39. Б01-01-014-01

Замена балки дверей кабины, 1 

балка

2 230237

40. Б01-02-013-01

Установка поручня в кабине, 1 

п. м

2 7679

41. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

4 252262

42. Б01-01-012-03

Замена аппарата приказного, 1 

аппарат

2 372383

43. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков (аварийного 

освещения) , работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

2 9295

44. Е09-03-040-01

Монтаж защитных ограждений 

кабины (устройство 

безопасности, входит в 

стоимость лифта), 1 т 

конструкций

0,04 3343

3 078 2 946



0,005

216,82 1,95 4 23 46

208,61

Объем: 1,0*2

141,61 14,8 29,6

137,49

Объем: 1*2

65,40 0,47 2 6,95 27,8

63,04

Объем: 2,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 979 944 6 103,4

9,84 1,12 26,88

9,55

Объем: 12*2

5,05 0,54 12,96

4,90

Объем: 12*2

4,68 0,5 7

4,54

Объем: 7,0*2

5,97 0,64 5,12

5,80

Объем: 4,0*2

54,47 5,83 11,66

52,88

Объем: 1,0*2

7,33 0,74 1,48

7,12

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 594 577 65,1

3 078 2 946

Раздел 6.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (противовес)

45. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

2 417434

46. Б01-01-013-02

Замена верхней балки 

противовеса, количество 

лифтов в подъезде 2, 1 балка

2 275283

47. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

4 252262

Раздел 7.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (электромонтажные работы)

48. Б01-01-035-08

Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах, 1 этаж

24 229236

49. Б01-01-035-12

Прокладка жгута 

электропроводки по шахте, 1 

этаж

24 118122

50. Б01-01-035-13

Прокладка жгута 

электропроводки в трубах к 

шкафу управления, 1 п. м

14 6466

51. Б01-01-035-16

Подсоединение проводов к 

электрическим аппаратам, 

установленным в шахте и 

приямке лифта, 1 аппарат

8 4647

52. Б01-01-035-21

Подсоединение проводов цепи 

управления к шкафу 

управления лифтом с дверями 

раздвижными, 1 шкаф

2 106109

53. Б01-01-035-22

Опробование работы лифта на 

всех режимах, 1 лифт

2 1414

Раздел 8.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (прочие работы)



64,78 6,77 162,48

62,89

Объем: 12*2

718,91 209,59 96 56,154 25,831

509,32 1,04 0,077 0,035

Объем: 0,23*2

   Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

57,11 10,28 40 5,49 21,191

46,83

Объем: 193*2

1 449,18 374,26 172 92,253 42,436

836,74 1,86 1 0,138 0,063

Объем: 0,23*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9 040,01

Объем: 0,46*(-0,005)

2,90

Объем: 193*2

37,84 0,78 56 3,74 267,634

35,98

Объем: (1,4+30,8+3,58)*2

17,63 0,39 28 1,74 124,514

16,74

Объем: (1,4+30,8+3,58)*2

196,88 20,1 80,4

191,15

Объем: 2*2

30,56 3,12 89,856

54. Б01-01-012-01

Замена аппарата вызывного, 

работа лифта одиночная, 1 

аппарат

24 1 5091 554

55. Е09-03-039-01

Демонтаж опорных 

конструкций для крепления  

направляющих кабины, 

противовеса и дверей шахты 

(кронштейнов) внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т, 1 т 

конструкций

0,46 234330

56. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (для 

крепления направляющих и 

дверей шахты), 100 отверстий

3,86 181221

57. Е09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций 

для крепления направляющих 

кабины, противовеса и дверей 

шахты (кронштейнов) в внутри 

зданий и сооружений массой до 

0,1 т (входят в стоимость 

лифта), 1 т конструкций

0,46 385667

58. С101-1714

Болты с гайками и шайбами 

строительные, т

-0,0023 -21

59. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

386 1 119

60. Б01-01-023-01

Замена направляющих кабины, 

1 м направляющих

71,56 2 5752 708

61. Б01-01-023-02

Замена направляющих 

противовеса, 1 м 

направляющих

71,56 1 1981 262

62. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

4 765788

63. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

28,8 854880



29,67

Объем: (30,8-2)*2

196,88 20,1 80,4

191,15

Объем: 2*2

30,56 3,12 89,856

29,67

Объем: (30,8-2)*2

260,19 25,11 150,66

252,61

Объем: 3,0*2

115,84 12,4 24,8

112,47

Объем: 1,0*2

149,18 1,07 2 14,4 28,8

143,80

Объем: 1,0*2

10,55 1,2 28,8

10,24

Объем: 12*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 394 1217,7

1 0,098

221 875,71

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 443 751

57,11 10,28 4 5,49 1,976

46,83

Объем: 18*2

406,98 15,89 6 18,515 6,665

63. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

28,8 854880

64. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

4 765788

65. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

28,8 854880

66. Б01-01-009-01

Замена тягового каната, 1 

канат

6 1 5161 561

67. Б01-01-009-04

Замена каната ограничителя 

скорости, 1 канат

2 225232

68. Б01-04-003-01

Балансировка системы <кабина-

противовес>, 1 система

2 288299

69. Б01-02-012-01

Установка шунта точной 

остановки кабины, 1 шунт

24 246253

13 521 11 595

Раздел 9.  ОБОРУДОВАНИЕ

70. С1 цена поставщ.

Лифт ЛП - 0401БЭ на 12 ост., 

шт.

2 443 751

   Поправки: М: =981800/1.18/3.9*1.04

Раздел 10.  СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

71. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (под 

закладные детали), 100 

отверстий

0,36 1721

72. Е09-05-003-02

Постановка болтов 

высокопрочных, 100 шт. болтов

0,36 64147



178,11

Объем: 18*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2,90

Объем: 18*2

9 094,99 43,88 2 248,19 11,612

2 251,11 2,54 0,188 0,009

Объем: 0,023393*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 800,00

Объем: 0,046786*(-1,0)

4 500,00

Объем: 0,020881*2

5 891,61

Объем: 0,002512*2

201,46 28,11 34 14,72 17,664

136,75

Объем: ((2+2+1)*12)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 820,00

Объем: 1,2*(-0,004)

1 137,74

Объем: 12*2

276,53 28,89 5 19,136 2,985

167,24

Объем: (0,65*12)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 435,98

72. Е09-05-003-02

Постановка болтов 

высокопрочных, 100 шт. болтов

0,36 64147

73. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

36 104

74. Е06-01-015-07

Установка закладных деталей 

весом до 4 кг (стальная 

пластина), 1 т

0,046786 105425

75. С204-0064

Детали закладные и накладные 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих 

операций или всего перечня в 

любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно, т

-0,046786 -318

76. С101-1788

Сталь, марка стали Ст3сп 

толщиной 10 мм (стальная 

пластина), т

0,041762 188

77. С101-2217

Сталь марки Ст3 толщиной 6-8 

мм  (стальная пластина), т

0,005024 30

78. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля (обрамление 

ДШ), 100 м плинтуса

1,2 164242

79. С201-0822

Планка из стального листа 

толщиной 1 мм, т

-0,0048 -33

80. С2 цена поставщ.

Металлическое обрамление, 

компл.

24 27 306

   Поправки: М: =6500/1.18/4.89*1.01

81. Е11-01-049-01

Укладка металлического 

накладного профиля (порога 

ДШ), 100 м профиля

0,156 2644

82. С101-3767

Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3пс толщиной 3-5 мм 

(пороги ДШ), т

0,05928 382



Объем: (0,00247*12)*2

1 303,28 864,86 17 37,226 0,745

349,92 95,31 2 7,05 0,141

Объем: 0,01*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 071,87

Объем: 0,01*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 68 41,647

2 0,15

453,70 39,06 11 34,96 9,789

346,80 2,43 1 0,18 0,05

Объем: 14*2

13,35

Объем: 14*2

18,76

Объем: 14*2

1 085,61 44,36 2 92,8 3,712

920,58 2,70 0,2 0,008

Объем: 2*2

93,02

Объем: 2*2

117,26

Объем: 4*2

463,04 13,78 1 34,56 1,382

342,84 0,41 0,03 0,001

Объем: 2*2

82. С101-3767

Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3пс толщиной 3-5 мм 

(пороги ДШ), т

0,05928 382

83. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,02 726

84. С201-0726

Лестницы приставные и 

прислоненные с ограждениями, 

т

0,02 201

28 765 383

Раздел 11.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

85. Ц08-03-593-08

Светильник с подвеской к 

смонтированной тросовой 

проводке с креплением к стене 

шурупами-полукольцами 

(освещение шахты), 100 шт.

0,28 97127

86. С509-1375

Светильник НСП 03х60-027, шт.

28 374

87. С509-0741

Лампы накаливания 

электрические осветительные 

общего назначения, 10 шт.

2,8 53

88. Ц08-03-594-02

Светильник отдельно 

устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в 

светильнике 2 (освещение 

машинного помещения), 100 

шт.

0,04 3744

89. С509-1361

Светильник ЛПО 16-2х40, шт.

4 372

90. С509-1463

Лампы люминесцентные 

ртутные низкого давления типа 

ЛБ 40, 10 шт.

0,8 94

91. Ц08-03-591-08

Розетка штепсельная 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,04 1419



577,00

Объем: 2*2

433,08 13,78 1 31,6 1,264

313,47 0,41 0,03 0,001

Объем: 2*2

68,00

Объем: 2*2

219,89 63,56 25 15,2 6,08

139,54

Объем: 20*2

88,47 6,65 3 6,29 2,516

59,13 0,41 0,03 0,012

Объем: 20*2

27,74 2,22 1 1,83 0,732

17,20 0,14 0,01 0,004

Объем: 20*2

844,53 653,93 523 13,36 10,688

128,52 59,13 47 4,38 3,504

18 248,37

Объем: 60+60

844,53 653,93 1 373 13,36 28,056

128,52 59,13 124 4,38 9,198

4 883,86

92. С503-0468

Розетка открытой проводки, 

100 шт.

0,04 23

93. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,04 1318

94. С509-1441

Выключатель одноклавишный 

для открытой проводки, 10 шт.

0,4 27

95. Ц08-10-010-01

Прокладка труб ПВХ для 

защиты проводов и кабелей, 

100 м

0,4 5688

96. Ц08-02-412-03

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

16 мм2, 100 м

0,4 2436

97. Ц08-02-412-09

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава каждого 

последующего одножильного 

или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2, 100 м

0,4 711

98. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

0,8 103676

99. С501-8212

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 5 и сечением 6,0 мм2, 

1000 м

0,12 2 190

100

.

Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

2,1 2701 773

101

.

С501-8191

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 

1000 м

0,25 1 221



Объем: 125+125

2,15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 1 940 64,219

172 12,778

63,89 0,25 1 5,7 11,4

59,00

Объем: 1*2

1 624,00

Объем: 1*2

81,20

Объем: 1*2

30,77 2 4

18,14

Объем: 1*2

168,00

Объем: 1*2

3 346,00

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 10 627 154 1 15,4

42,98 32,19 193 0,578 3,468

4,15

Объем: 3,0*2

22,33 13,38 83 0,303 1,884

2,36 1,76 11 0,152 0,945

Объем: 3,109*2

6,69 6,69 82

102

.

С507-3484

Трубы поливинилхлоридные 

(ПВХ), м

40 86

7 232 621

Раздел 12.  УСТРОЙСТВО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

103

.

Ц10-08-001-09

Установка блока лифтового, 1 

шт.

2 118128

104

.

С3 цена поставщ.

Лифтовой блок 6,0 УКЛ/УЛ, шт.

2 3 248

   Поправки: М: =7186.2/1.18/3.9*1.04

105

.

С4 цена поставщ.

Монтажный комплект ЛБ, шт.

2 162

   Поправки: М: =359.31/1.18/3.9*1.04

106

.

Ц10-04-101-07

Монтаж переговорного 

устройства, 1 шт.

2 3661

107

.

С5 цена поставщ.

Переговорное устройство 

крыши кабины лифта, шт.

2 336

   Поправки: М: =743.4/1.18/3.9*1.04

108

.

С6 цена поставщ.

Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet, 

шт.

2 6 692

   Поправки: М: =14806.05/1.18/3.9*1.04

Раздел 13.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

109

.

Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

6 25258

110

.

Т01-01-01-015

Погрузка при автомобильных 

перевозках металлических 

конструкций массой до 1 т, 1 т 

груза

6,218 15139

111

.

Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

12,218 82



Объем: 6,109*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13 358 5,352

11 0,945

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 5 059 3254,3

382 33,486

СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ -

454 189

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

82 82

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

24 930

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 18 652

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ 

СТОИМОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

124 094

ВСЕГО ПО СМЕТЕ СО 

СТОИМОСТЬЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ

578 283

Проверка сметной 

документации

0,1 578

Итого 578 861

Расчетная стоимость 5,294 3 064 644,27

НДС 18 551 635,97

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 3 616 280,24

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ 

ПО ЗАМЕНЕ 2 (ДВУХ) 

ЛИФТОВ

3 616 280,24

Возврат стоимости от 

утилизации лифтового 

оборудования 

(2,359*6000р./т х 2 лифта)

28 308,00

Всего к оплате с возвратом 

стоимости от утилизации 

лифтового оборудования

3 587 972,24

Составил:

Проверил:

111

.

Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

12,218 82

479 40

534 701 30 608

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)


