
всего экс. маш.
экс. 

маш.
оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,86 519,27 23 28,54 1,284

246,59 56,13 3 5,58 0,251

Объем: (1*1,5)*3

655,11 0,30 4,209 1,136

35,27

Объем: (1,5*1*0,06)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 184,38 20,94 2 228,35 20,552

2 023,18 9,05 1 0,67 0,06

Объем: 3*3

795,88 9,23 6 33,29 21,562

287,63 1,35 1 0,1 0,065

1 973,51 8,36 2 40,81 10,524

352,60 1,35 0,1 0,026

Объем: (3,07*2,8)*3

299,15 7,78 1 6,187 1,039

56,12 0,13 0,013 0,002

Объем: ((3,07*2,8)-3)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 196,45 0,87 77,74 0,321

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. 

раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по замене 3 (трех) лифтов в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. Стройкова, д.84 

к.2

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)".

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, 

чел-ч
обслуж. машины

Раздел 1.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (машинное помещение)

1. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,045 11

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Количе-

ство

34

2. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,27 10177

3. Е61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 

стен по камню и бетону 

цементно-известковым 

раствором, площадью 

отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,09 182287

4. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,647715 186515

5. Е62-17-5

Окрашивание 

водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее 

окрашенных, с расчисткой 

старой краски более 35%, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,25788 91509

6. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью, 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,16788 949

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,004125 35



663,12

Объем: 0,1375*3

288,06 36,28 1,763

288,06

Объем: (0,9*1,8)*3

1 807,42 369,43 11 179,3 5,379

1 437,99 39,94 1 3,97 0,119

Объем: 1*3

76,94 23,84 116 2,76 13,414

27,38

Объем: (0,9*1,8)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 415,31

Объем: 1,0*3

94,68

Объем: 1,0*3

1 208,52 156,80 5 128,73 3,862

1 051,72 24,04 1 2,15 0,065

Объем: 1,0*3

398,87 29,07 1 46,11 0,854

369,80 12,56 0,93 0,017

Объем: (0,95*0,65)*3

308 152,31 508,25 9 216,08 4,003

1 888,54 23,76 1,76 0,033

Объем: (0,95*0,65)*3

3 434,58 18,13 1 21,26 0,606

181,35 0,68 0,05 0,001

Объем: 0,95*3

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,004125 35

8. Е56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 

м2 дверных полотен

0,0486 1414

9. Е56-9-1

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,03 4354

10. Е09-04-012-01

Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы, 1 м2 проема

4,86 133374

11. С201-0239

Дверь металлическая, шт.

3 4 246

12. С101-0887

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл.

3 284

13. Е56-1-1

Демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,03 3237

14. Е56-2-2

Снятие оконных переплетов 

остекленных, 100 м2 оконных 

переплетов

0,018525 78

15. Е10-01-034-03

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

до 2 м2 одностворчатых, 100 

м2 проемов

0,018525 355 708

16. Е10-01-035-02

Установка подоконных досок из 

ПВХ в панельных стенах, 100 п. 

м

0,0285 598



157,01

Объем: 0,95*3

9 954,85 44,59 38,87 0,131

356,83 1,08 0,08

Объем: ((0,65+0,95+0,65)*0,05)*3

1 713,34 51,77 70,88 0,239

681,87 24,77 2,78 0,009

Объем: ((0,65+0,95+0,65)*0,05)*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 177 86,669

7 0,648

349,26 264,29 112 9,59 4,051

84,97 28,57 12 2,84 1,2

Объем: 0,1408*3

765,86 519,27 27 28,54 1,494

246,59 56,13 3 5,58 0,292

Объем: (1,45*1,7-0,72)*3

655,11 0,30 4,209 1,868

35,27

Объем: (1,45*1,7*0,06)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

795,88 9,23 2 33,29 8,179

287,63 1,35 0,1 0,025

Объем: (2*1,3*(1,45+1,7))*3

299,15 7,78 1 6,187 0,458

56,12 0,13 0,013 0,001

Объем: (1,45*1,7)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 142 16,05

15 1,518

803,85 331,50 995 52,47 157,41

17. С101-2911

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 50 мм, м

2,85 447

   Поправки: М: *0.5

18. Е15-01-050-03

Облицовка откосов 

декоративным бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов по сплошному 

основанию на клее, 100 м2 

облицовки

0,003375 133

19. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

откосов цементно-известковым 

раствором, 100 м2 

оштукатуриваемой поверхности

0,003375 25

12 884 764

Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (приямок)

20. Е46-04-001-02

Разборка бетонных тумб, 1 м3

0,4224 36148

21. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,05235 1340

22. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,4437 16291

23. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,2457 71196

24. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью ПФ-133, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,07395 422

697 140

Раздел 3.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (машинное помещение)

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

3 1 3762 412



458,59 36,22 109 3,6 10,8

Объем: 1,0*3

18,28 1,9 5,7

18,28

Объем: 1,0*3

   Начисления: Н2= 0, Н5= 0.5

37,66 3,8 11,4

36,56

Объем: 1,0*3

87,25 2,31 7 8,45 25,35

82,47

Объем: 1,0*3

47,54 5,21 15,63

46,16

Объем: 1,0*3

1 916,16 495,20 1 486 148,5 445,5

1 379,57 54,42 163 5,41 16,23

Объем: 1,0*3

112,36 11,34 102,06

109,09

Объем: 3*3

48,80 5,04 15,12

47,38

Объем: 1,0*3

198,46 13,96 41,88

192,68

Объем: 1,0*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 2 488 820,05

272 27,03

72,78 7,79 23,37

70,66

Объем: 1,0*3

313,47 15,88 429 31,1 839,7

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

3 1 3762 412

26. Б01-02-011-01

Демонтаж подлебедочной 

рамы, 1 рама

3 5555

27. Б01-02-011-01

Установка подлебедочной 

рамы, 1 рама

3 110113

28. Б01-01-009-03

Замена ограничителя скорости, 

1 ограничитель

3 247261

29. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков, работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

3 138142

30. Б01-01-007-02

Замена системы управления 

лифта на 9 этажей, при 

количестве лифтов в подъезде 

1, частотное регулирование, 1 

система управления

3 4 1395 749

31. Б01-01-036-01

Замена подвесного кабеля, 1 

кабель

9 9821 011

32. Б01-01-010-03

Замена устройства вводного, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 устройство

3 142146

33. Б01-01-018-01

Замена преобразователя 

частоты, 1 преобразователь 

частоты

3 578595

10 484 7 767

Раздел 4.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (шахта и приямок)

34. Б01-01-009-05

Замена натяжного устройство 

каната ограничителя скорости, 

1 устройство

3 212218

35. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

27 7 8018 464



288,92

Объем: 9*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 8 682 8 013 429 863,07

310,42 7,03 21 26,56 79,68

294,55

Объем: 1*3

678,89 8,50 26 70,9 212,7

650,86

Объем: 1*3

118,19 12,5 37,5

114,75

Объем: 1*3

39,53 0,59 2 3,93 11,79

37,81

Объем: 1*3

65,40 0,47 3 6,95 41,7

63,04

Объем: 2*3

191,70 19,8 59,4

186,12

Объем: 1,0*3

47,54 5,21 15,63

46,16

Объем: 1,0*3

1 071,51 64,69 4 94,29 5,657

835,41 1,62 0,12 0,007

Объем: 0,02*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 56 464,06

0,007

216,82 1,95 6 23 69

35. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

27 7 8018 464

Раздел 5.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (кабина лифта)

36. Б01-01-024-01

Замена металлического каркаса 

кабины, 1 каркас

3 884932

37. Б01-01-004-01

Замена купе кабины лифта 

грузоподъемностью до 400 кг 

без доработки рамы пола, 1 

кабина

3 1 9532 038

38. Б01-01-014-01

Замена балки дверей кабины, 1 

балка

3 344354

39. Б01-02-013-01

Установка поручня в кабине, 1 

п. м

3 113118

40. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

6 378392

41. Б01-01-012-03

Замена аппарата приказного, 

количество лифтов в подъезде-

1, 1 аппарат

3 558575

42. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков (аварийного 

освещения) , работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

3 138142

43. Е09-03-040-01

Монтаж защитных ограждений 

кабины (устройство 

безопасности, входит в 

стоимость лифта), 1 т 

конструкций

0,06 5064

4 615 4 418

Раздел 6.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (противовес)

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

3 626651



208,61

Объем: 1,0*3

152,14 15,9 47,7

147,71

Объем: 1,0*3

65,40 0,47 3 6,95 41,7

63,04

Объем: 2,0*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 1 499 1 447 9 158,4

9,84 1,12 30,24

9,55

Объем: 9*3

5,05 0,54 14,58

4,90

Объем: 9*3

4,68 0,5 10,5

4,54

Объем: 7,0*3

5,97 0,64 7,68

5,80

Объем: 4,0*3

54,47 5,83 17,49

52,88

Объем: 1,0*3

7,33 0,74 2,22

7,12

Объем: 1,0*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 758 735 82,71

64,78 6,77 182,79

62,89

Объем: 9*3

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

3 626651

45. Б01-01-013-01

Замена верхней балки 

противовеса, количество 

лифтов в подъезде 1, 1 балка

3 443456

46. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

6 378392

Раздел 7.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (электромонтажные работы)

47. Б01-01-035-08

Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах, 1 этаж

27 258266

48. Б01-01-035-12

Прокладка жгута 

электропроводки по шахте, 1 

этаж

27 132136

49. Б01-01-035-13

Прокладка жгута 

электропроводки в трубах к 

шкафу управления, 1 п. м

21 9598

50. Б01-01-035-16

Подсоединение проводов к 

электрическим аппаратам, 

установленным в шахте и 

приямке лифта, 1 аппарат

12 7072

51. Б01-01-035-21

Подсоединение проводов цепи 

управления к шкафу 

управления лифтом с дверями 

раздвижными, 1 шкаф

3 159164

52. Б01-01-035-22

Опробование работы лифта на 

всех режимах, 1 лифт

3 2122

Раздел 8.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (прочие работы)

53. Б01-01-012-01

Замена аппарата вызывного, 

работа лифта одиночная, 1 

аппарат

27 1 6981 749



718,91 209,59 104 56,154 27,965

509,32 1,04 1 0,077 0,038

Объем: 0,166*3

   Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

57,11 10,28 45 5,49 23,882

46,83

Объем: 145*3

1 449,18 374,26 186 92,253 45,942

836,74 1,86 1 0,138 0,069

Объем: 0,166*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9 040,01

Объем: 0,498*(-0,005)

2,90

Объем: 145*3

37,84 0,78 64 3,74 305,184

35,98

Объем: (1,3+22,4+3,5)*3

17,63 0,39 32 1,74 141,984

16,74

Объем: (1,3+22,4+3,5)*3

196,88 20,1 120,6

191,15

Объем: 2*3

30,56 3,12 95,472

29,67

Объем: (22,4-2)*3

54. Е09-03-039-01

Демонтаж опорных 

конструкций для крепления  

направляющих кабины, 

противовеса и дверей шахты 

(кронштейнов) внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т, 1 т 

конструкций

0,498 254358

55. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (для 

крепления направляющих и 

дверей шахты), 100 отверстий

4,35 204249

56. Е09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций 

для крепления направляющих 

кабины, противовеса и дверей 

шахты (кронштейнов) в внутри 

зданий и сооружений массой до 

0,1 т (входят в стоимость 

лифта), 1 т конструкций

0,498 417722

57. С101-1714

Болты с гайками и шайбами 

строительные, т

-0,00249 -23

58. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

435 1 262

59. Б01-01-023-01

Замена направляющих кабины, 

1 м направляющих

81,6 2 9363 088

60. Б01-01-023-02

Замена направляющих 

противовеса, 1 м 

направляющих

81,6 1 3661 439

61. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

6 1 1471 181

62. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

30,6 908935



196,88 20,1 120,6

191,15

Объем: 2*3

30,56 3,12 95,472

29,67

Объем: (22,4-2)*3

260,19 25,11 225,99

252,61

Объем: 3,0*3

115,84 12,4 37,2

112,47

Объем: 1,0*3

149,18 1,07 3 14,4 43,2

143,80

Объем: 1,0*3

10,55 1,2 32,4

10,24

Объем: 9*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 434 1498,7

2 0,107

198 824,86

Объем: 1,0*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 596 475

57,11 10,28 6 5,49 2,965

46,83

Объем: 18*3

406,98 15,89 9 18,515 9,998

178,11

Объем: 18*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2,90

63. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

6 1 1471 181

64. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

30,6 908935

65. Б01-01-009-01

Замена тягового каната, 1 

канат

9 2 2732 341

66. Б01-01-009-04

Замена каната ограничителя 

скорости, 1 канат

3 337347

67. Б01-04-003-01

Балансировка системы <кабина-

противовес>, 1 система

3 431447

68. Б01-02-012-01

Установка шунта точной 

остановки кабины, 1 шунт

27 276284

16 495 14 302

Раздел 9.  ОБОРУДОВАНИЕ

69. С1 цена поставщ.

Лифт ЛП - 0401БЭ на 9 ост., 

шт.

3 596 475

   Поправки: М: =879800/1.18/3.9*1.04

Раздел 10.  СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

70. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (под 

закладные детали), 100 

отверстий

0,54 2531

71. Е09-05-003-02

Постановка болтов 

высокопрочных, 100 шт. болтов

0,54 96220

72. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

54 157



Объем: 18*3

9 094,99 43,88 3 248,19 15,075

2 251,11 2,54 0,188 0,011

Объем: 0,020246*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 800,00

Объем: 0,060738*(-1,0)

4 500,00

Объем: 0,017546*3

5 891,61

Объем: 0,0027*3

201,46 28,11 38 14,72 19,872

136,75

Объем: ((2+2+1)*9)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 820,00

Объем: 1,35*(-0,004)

1 137,74

Объем: 9*3

276,53 28,89 5 19,136 3,617

167,24

Объем: (0,7*9)*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 435,98

Объем: (0,00247*9)*3

1 303,28 864,86 26 37,226 1,117

73. Е06-01-015-07

Установка закладных деталей 

весом до 4 кг (стальная 

пластина), 1 т

0,060738 137553

74. С204-0064

Детали закладные и накладные 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих 

операций или всего перечня в 

любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно, т

-0,060738 -413

75. С101-1788

Сталь, марка стали Ст3сп 

толщиной 10 мм (стальная 

пластина), т

0,052638 237

76. С101-2217

Сталь марки Ст3 толщиной 6-8 

мм  (стальная пластина), т

0,0081 48

77. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля (обрамление 

ДШ), 100 м плинтуса

1,35 185272

78. С201-0822

Планка из стального листа 

толщиной 1 мм, т

-0,0054 -37

79. С2 цена поставщ.

Металлическое обрамление, 

компл.

27 30 719

   Поправки: М: =6500/1.18/4.89*1.01

80. Е11-01-049-01

Укладка металлического 

накладного профиля (порога 

ДШ), 100 м профиля

0,189 3252

81. С101-3767

Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3пс толщиной 3-5 мм 

(пороги ДШ), т

0,06669 429

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,03 1039



349,92 95,31 3 7,05 0,212

Объем: 0,01*3

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 071,87

Объем: 0,01*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 87 52,644

3 0,223

453,70 39,06 13 34,96 11,537

346,80 2,43 1 0,18 0,059

Объем: 11*3

13,35

Объем: 11*3

18,76

Объем: 11*3

1 085,61 44,36 3 92,8 5,568

920,58 2,70 0,2 0,012

Объем: 2*3

93,02

Объем: 2*3

117,26

Объем: 4*3

463,04 13,78 1 34,56 2,074

342,84 0,41 0,03 0,002

Объем: 2*3

577,00

Объем: 2*3

433,08 13,78 1 31,6 1,896

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,03 1039

83. С201-0726

Лестницы приставные и 

прислоненные с ограждениями, 

т

0,03 302

32 609 485

Раздел 11.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

84. Ц08-03-593-08

Светильник с подвеской к 

смонтированной тросовой 

проводке с креплением к стене 

шурупами-полукольцами 

(освещение шахты), 100 шт.

0,33 114149

85. С509-1375

Светильник НСП 03х60-027, шт.

33 441

86. С509-0741

Лампы накаливания 

электрические осветительные 

общего назначения, 10 шт.

3,3 62

87. Ц08-03-594-02

Светильник отдельно 

устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в 

светильнике 2 (освещение 

машинного помещения), 100 

шт.

0,06 5565

88. С509-1361

Светильник ЛПО 16-2х40, шт.

6 558

89. С509-1463

Лампы люминесцентные 

ртутные низкого давления типа 

ЛБ 40, 10 шт.

1,2 141

90. Ц08-03-591-08

Розетка штепсельная 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,06 2128

91. С503-0468

Розетка открытой проводки, 

100 шт.

0,06 35

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,06 1926



313,47 0,41 0,03 0,002

Объем: 2*3

68,00

Объем: 2*3

219,89 63,56 38 15,2 9,12

139,54

Объем: 20*3

88,47 6,65 4 6,29 3,774

59,13 0,41 0,03 0,018

Объем: 20*3

27,74 2,22 1 1,83 1,098

17,20 0,14 0,01 0,006

Объем: 20*3

844,53 653,93 916 13,36 18,704

128,52 59,13 83 4,38 6,132

18 248,37

Объем: 75+50+75

844,53 653,93 1 504 13,36 30,728

128,52 59,13 136 4,38 10,074

4 883,86

Объем: 105+80+105

22,73

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,06 1926

93. С509-1441

Выключатель одноклавишный 

для открытой проводки, 10 шт.

0,6 41

94. Ц08-10-010-01

Прокладка труб ПВХ для 

защиты проводов и кабелей, 

100 м

0,6 84132

95. Ц08-02-412-03

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

16 мм2, 100 м

0,6 3553

96. Ц08-02-412-09

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава каждого 

последующего одножильного 

или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2, 100 м

0,6 1016

97. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

1,4 1801 183

98. С501-8212

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 5 и сечением 6,0 мм2, 

1000 м

0,2 3 650

99. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

2,3 2961 943

100

.

С501-8191

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 

1000 м

0,29 1 416

101

.

С103-2446

Трубы гибкие гофрированные, 

10 м

6 136



1,80

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 2 481 84,499

220 16,305

63,89 0,25 1 5,7 17,1

59,00

Объем: 1*3

1 624,00

Объем: 1*3

81,20

Объем: 1*3

30,77 2 6

18,14

Объем: 1*3

168,00

Объем: 1*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 5 904 231 1 23,1

42,98 32,19 290 0,578 5,202

4,15

Объем: 3,0*3

22,33 13,38 101 0,303 2,281

2,36 1,76 13 0,152 1,144

Объем: 2,509*3

6,69 6,69 111

Объем: 5,509*3

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13 502 7,483

13 1,144

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 6 806 4157,4

102

.

С103-1177

Клипса для крепежа 

гофротрубы, 10 шт.

10,5 19

10 094 814

Раздел 12.  УСТРОЙСТВО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

103

.

Ц10-08-001-09

Установка блока лифтового, 1 

шт.

3 177192

104

.

С3 цена поставщ.

Лифтовой блок 6,0 УКЛ/УЛ, шт.

3 4 872

   Поправки: М: =7186.2/1.18/3.9*1.04

105

.

С4 цена поставщ.

Монтажный комплект ЛБ, шт.

3 244

   Поправки: М: =359.31/1.18/3.9*1.04

106

.

Ц10-04-101-07

Монтаж переговорного 

устройства, 1 шт.

3 5492

107

.

С5 цена поставщ.

Переговорное устройство 

крыши кабины лифта, шт.

3 504

   Поправки: М: =743.4/1.18/3.9*1.04

Раздел 13.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

108

.

Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

9 37386

109

.

Т01-01-01-015

Погрузка при автомобильных 

перевозках металлических 

конструкций массой до 1 т, 1 т 

груза

7,527 18169

110

.

Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

16,527 111

666 55

701 862 39 171



532 46,982

СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ -

602 095

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

111 111

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

31 942

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 23 899

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ 

СТОИМОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

155 608

ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ 757 703

Проверка сметной 

документации

0,1 758

Итого с ПСД 758 461

Расчетная стоимость 5,260 3 989 733,93

НДС 18 718 152,11

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 4 707 886,04

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ 

ПО ЗАМЕНЕ 3 (ТРЕХ) 

ЛИФТОВ

4 707 886,04

Возврат стоимости от 

утилизации лифтового 

оборудования 

(2,509*6000р./т х 3 лифта)

45 162,00

Всего к оплате с возвратом 

стоимости от утилизации 

лифтового оборудования

4 662 724,04

Составил:

Проверил:

701 862 39 171

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)


