
всего экс. маш.
экс. 

маш.
оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765,86 519,27 16 28,54 0,856

246,59 56,13 2 5,58 0,167

Объем: (1*1,5)*2

655,11 0,30 4,209 0,758

35,27

Объем: (1,5*1*0,06)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 184,38 20,94 1 228,35 13,701

2 023,18 9,05 1 0,67 0,04

Объем: 3*2

795,88 9,23 5 33,29 17,913

287,63 1,35 1 0,1 0,054

1 973,51 8,36 2 40,81 8,462

352,60 1,35 0,1 0,021

Объем: (3,0*3,45)+(3,35*3,1)

299,15 7,78 1 6,187 0,912

56,12 0,13 0,013 0,002

Объем: ((3,0*3,45)-3)+((3,35*3,1)-3)

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 196,45 0,87 77,74 0,214

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. 

раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по замене 2 (двух) лифтов в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д.67

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)".

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-

ч
обслуж. машины

Раздел 1.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (машинное помещение)

1. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,03 7

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Количе-

ство

23

2. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,18 6118

3. Е61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 

стен по камню и бетону 

цементно-известковым 

раствором, площадью 

отдельных мест до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,06 121190

4. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,5381 155429

5. Е62-17-5

Окрашивание 

водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее 

окрашенных, с расчисткой 

старой краски более 35%, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,2074 73409

6. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью, 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,1474 844

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,0028 23



663,12

Объем: 0,1375*2

288,06 36,28 1,451

288,06

Объем: (1*2)*2

1 807,42 369,43 7 179,3 3,586

1 437,99 39,94 1 3,97 0,079

Объем: 1*2

76,94 23,84 95 2,76 11,04

27,38

Объем: (1*2)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 415,31

Объем: 1,0*2

94,68

Объем: 1,0*2

1 208,52 156,80 3 128,73 2,575

1 051,72 24,04 2,15 0,043

Объем: 1,0*2

398,87 29,07 46,11 0,646

369,80 12,56 0,93 0,013

Объем: (0,8*0,95)+(0,8*0,8)

308 152,31 508,25 7 216,08 3,025

1 888,54 23,76 1,76 0,025

Объем: (0,8*0,95)+(0,8*0,8)

3 434,58 18,13 21,26 0,372

181,35 0,68 0,05 0,001

Объем: 0,95+0,8

7. Е62-34-2

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

металлических поверхностей 

площадью до 0,25 м2 за 2 раза, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,0028 23

8. Е56-10-1

Снятие дверных полотен, 100 

м2 дверных полотен

0,04 1212

9. Е56-9-1

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,02 2936

10. Е09-04-012-01

Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы, 1 м2 проема

4 110308

11. С201-0239

Дверь металлическая, шт.

2 2 831

12. С101-0887

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл.

2 189

13. Е56-1-1

Демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,02 2124

14. Е56-2-2

Снятие оконных переплетов 

остекленных, 100 м2 оконных 

переплетов

0,014 55

15. Е10-01-034-03

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

до 2 м2 одностворчатых, 100 

м2 проемов

0,014 264 314

16. Е10-01-035-02

Установка подоконных досок из 

ПВХ в панельных стенах, 100 п. 

м

0,0175 360



157,01

Объем: 0,95+0,8

9 954,85 44,59 38,87 0,096

356,83 1,08 0,08

Объем: ((0,8+0,95+0,8)*0,05)+((0,8+0,8+0,8)*0,05)

1 713,34 51,77 70,88 0,175

681,87 24,77 2,78 0,007

Объем: ((0,8+0,95+0,8)*0,05)+((0,8+0,8+0,8)*0,05)

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 137 65,782

5 0,452

349,26 264,29 74 9,59 2,701

84,97 28,57 8 2,84 0,8

Объем: 0,1408*2

765,86 519,27 20 28,54 1,093

246,59 56,13 2 5,58 0,214

Объем: (1,55*1,7-0,72)*2

655,11 0,30 4,209 1,331

35,27

Объем: (1,55*1,7*0,06)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

795,88 9,23 2 33,29 5,626

287,63 1,35 0,1 0,017

Объем: (2*1,3*(1,55+1,7))*2

299,15 7,78 6,187 0,326

56,12 0,13 0,013 0,001

Объем: (1,55*1,7)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 96 11,077

10 1,032

803,85 331,50 663 52,47 104,94

17. С101-2911

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 50 мм, м

1,75 275

   Поправки: М: *0.5

18. Е15-01-050-03

Облицовка откосов 

декоративным бумажно-

слоистым пластиком или 

листами из синтетических 

материалов по сплошному 

основанию на клее, 100 м2 

облицовки

0,0025 125

19. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

откосов цементно-известковым 

раствором, 100 м2 

оштукатуриваемой поверхности

0,0025 24

9 299 581

Раздел 2.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (приямок)

20. Е46-04-001-02

Разборка бетонных тумб, 1 м3

0,2816 2498

21. Е46-04-011-12

Разборка полов бетонных 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,0383 929

22. Е11-01-002-09

Устройство подстилающих 

слоев бетонных, 1 м3 

подстилающего слоя

0,3162 11207

23. Е62-2-3

Простая масляная окраска 

ранее окрашенных стен с 

подготовкой и расчисткой 

старой краски до 35%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,169 49135

24. Е13-03-003-21

Окраска огрунтованных 

бетонных поверхностей полов 

эмалью ПФ-133, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,0527 315

484 96

Раздел 3.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (машинное помещение)

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

2 9171 608



458,59 36,22 72 3,6 7,2

Объем: 1,0*2

18,28 1,9 3,8

18,28

Объем: 1,0*2

   Начисления: Н2= 0, Н5= 0.5

37,66 3,8 7,6

36,56

Объем: 1,0*2

87,25 2,31 5 8,45 16,9

82,47

Объем: 1,0*2

47,54 5,21 10,42

46,16

Объем: 1,0*2

1 916,16 495,20 990 148,5 297

1 379,57 54,42 109 5,41 10,82

Объем: 1,0*2

112,36 11,34 68,04

109,09

Объем: 3*2

48,80 5,04 10,08

47,38

Объем: 1,0*2

198,46 13,96 27,92

192,68

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 1 658 546,7

181 18,02

72,78 7,79 15,58

70,66

Объем: 1,0*2

313,47 15,88 286 31,1 559,8

25. Б01-01-002-05

Замена лифтовой лебедки, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 шт.

2 9171 608

26. Б01-02-011-01

Демонтаж подлебедочной 

рамы, 1 рама

2 3737

27. Б01-02-011-01

Установка подлебедочной 

рамы, 1 рама

2 7375

28. Б01-01-009-03

Замена ограничителя скорости, 

1 ограничитель

2 165175

29. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков, работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

2 9295

30. Б01-01-007-02

Замена системы управления 

лифта на 9 этажей, при 

количестве лифтов в подъезде 

1, частотное регулирование, 1 

система управления

2 2 7593 832

31. Б01-01-036-01

Замена подвесного кабеля, 1 

кабель

6 655675

32. Б01-01-010-03

Замена устройства вводного, 

количество лифтов в подъезде 

1, 1 устройство

2 9598

33. Б01-01-018-01

Замена преобразователя 

частоты, 1 преобразователь 

частоты

2 385397

6 992 5 178

Раздел 4.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (шахта и приямок)

34. Б01-01-009-05

Замена натяжного устройство 

каната ограничителя скорости, 

1 устройство

2 141145

35. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

18 5 2015 643



288,92

Объем: 9*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 5 788 5 342 286 575,38

310,42 7,03 14 26,56 53,12

294,55

Объем: 1*2

678,89 8,50 17 70,9 141,8

650,86

Объем: 1*2

118,19 12,5 25

114,75

Объем: 1*2

39,53 0,59 1 3,93 7,86

37,81

Объем: 1*2

65,40 0,47 2 6,95 27,8

63,04

Объем: 2*2

191,70 19,8 39,6

186,12

Объем: 1,0*2

47,54 5,21 10,42

46,16

Объем: 1,0*2

1 071,51 64,69 3 94,29 3,772

835,41 1,62 0,12 0,005

Объем: 0,02*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 37 309,37

0,005

216,82 1,95 4 23 46

35. Б01-01-005-01

Замена двери шахты, 

грузоподъемность лифта до 500 

кг, 1 дверь

18 5 2015 643

Раздел 5.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (кабина лифта)

36. Б01-01-024-01

Замена металлического каркаса 

кабины, 1 каркас

2 589621

37. Б01-01-004-01

Замена купе кабины лифта 

грузоподъемностью до 400 кг 

без доработки рамы пола, 1 

кабина

2 1 3021 358

38. Б01-01-014-01

Замена балки дверей кабины, 1 

балка

2 230237

39. Б01-02-013-01

Установка поручня в кабине, 1 

п. м

2 7679

40. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

4 252262

41. Б01-01-012-03

Замена аппарата приказного, 

количество лифтов в подъезде-

1, 1 аппарат

2 372383

42. Б01-01-015-01

Замена конечного 

выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного 

датчиков (аварийного 

освещения) , работа лифтов 

одиночная, 1 датчик

2 9295

43. Е09-03-040-01

Монтаж защитных ограждений 

кабины (устройство 

безопасности, входит в 

стоимость лифта), 1 т 

конструкций

0,04 3343

3 078 2 946

Раздел 6.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (противовес)

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

2 417434



208,61

Объем: 1,0*2

152,14 15,9 31,8

147,71

Объем: 1,0*2

65,40 0,47 2 6,95 27,8

63,04

Объем: 2,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 1 000 964 6 105,6

9,84 1,12 20,16

9,55

Объем: 9*2

5,05 0,54 9,72

4,90

Объем: 9*2

4,68 0,5 7

4,54

Объем: 7,0*2

5,97 0,64 5,12

5,80

Объем: 4,0*2

54,47 5,83 11,66

52,88

Объем: 1,0*2

7,33 0,74 1,48

7,12

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7 504 490 55,14

64,78 6,77 121,86

62,89

Объем: 9*2

44. Б01-01-030-01

Замена противовеса при 

подвеске трехканатной, 1 

противовес

2 417434

45. Б01-01-013-01

Замена верхней балки 

противовеса, количество 

лифтов в подъезде 1, 1 балка

2 295304

46. Б01-02-002-01

Установка смазывающего 

устройства, 1 устройство

4 252262

Раздел 7.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (электромонтажные работы)

47. Б01-01-035-08

Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах, 1 этаж

18 172177

48. Б01-01-035-12

Прокладка жгута 

электропроводки по шахте, 1 

этаж

18 8891

49. Б01-01-035-13

Прокладка жгута 

электропроводки в трубах к 

шкафу управления, 1 п. м

14 6466

50. Б01-01-035-16

Подсоединение проводов к 

электрическим аппаратам, 

установленным в шахте и 

приямке лифта, 1 аппарат

8 4647

51. Б01-01-035-21

Подсоединение проводов цепи 

управления к шкафу 

управления лифтом с дверями 

раздвижными, 1 шкаф

2 106109

52. Б01-01-035-22

Опробование работы лифта на 

всех режимах, 1 лифт

2 1414

Раздел 8.  ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (прочие работы)

53. Б01-01-012-01

Замена аппарата вызывного, 

работа лифта одиночная, 1 

аппарат

18 1 1321 166



718,91 209,59 70 56,154 18,643

509,32 1,04 0,077 0,026

Объем: 0,166*2

   Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

57,11 10,28 30 5,49 15,921

46,83

Объем: 145*2

1 449,18 374,26 124 92,253 30,628

836,74 1,86 1 0,138 0,046

Объем: 0,166*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9 040,01

Объем: 0,332*(-0,005)

2,90

Объем: 145*2

37,84 0,78 42 3,74 203,456

35,98

Объем: (1,3+22,4+3,5)*2

17,63 0,39 21 1,74 94,656

16,74

Объем: (1,3+22,4+3,5)*2

196,88 20,1 80,4

191,15

Объем: 2*2

30,56 3,12 63,648

29,67

Объем: (22,4-2)*2

54. Е09-03-039-01

Демонтаж опорных 

конструкций для крепления  

направляющих кабины, 

противовеса и дверей шахты 

(кронштейнов) внутри зданий и 

сооружений массой до 0,1 т, 1 т 

конструкций

0,332 169239

55. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (для 

крепления направляющих и 

дверей шахты), 100 отверстий

2,9 136166

56. Е09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций 

для крепления направляющих 

кабины, противовеса и дверей 

шахты (кронштейнов) в внутри 

зданий и сооружений массой до 

0,1 т (входят в стоимость 

лифта), 1 т конструкций

0,332 278481

57. С101-1714

Болты с гайками и шайбами 

строительные, т

-0,0017 -15

58. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

290 841

59. Б01-01-023-01

Замена направляющих кабины, 

1 м направляющих

54,4 1 9572 058

60. Б01-01-023-02

Замена направляющих 

противовеса, 1 м 

направляющих

54,4 911959

61. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

4 765788

62. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

20,4 605623



196,88 20,1 80,4

191,15

Объем: 2*2

30,56 3,12 63,648

29,67

Объем: (22,4-2)*2

260,19 25,11 150,66

252,61

Объем: 3,0*2

115,84 12,4 24,8

112,47

Объем: 1,0*2

149,18 1,07 2 14,4 28,8

143,80

Объем: 1,0*2

10,55 1,2 21,6

10,24

Объем: 9*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8 289 999,12

1 0,072

198 824,86

Объем: 1,0*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9 397 650

57,11 10,28 4 5,49 1,976

46,83

Объем: 18*2

406,98 15,89 6 18,515 6,665

178,11

Объем: 18*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2,90

63. Б01-02-001-01

Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м, 1 

направляющая длиной 2 м

4 765788

64. Б01-02-001-02

На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта 

добавлять к расценке 01-02-

001-01, 2 м высоты подъема

20,4 605623

65. Б01-01-009-01

Замена тягового каната, 1 

канат

6 1 5161 561

66. Б01-01-009-04

Замена каната ограничителя 

скорости, 1 канат

2 225232

67. Б01-04-003-01

Балансировка системы <кабина-

противовес>, 1 система

2 288299

68. Б01-02-012-01

Установка шунта точной 

остановки кабины, 1 шунт

18 184190

10 999 9 536

Раздел 9.  ОБОРУДОВАНИЕ

69. С1 цена поставщ.

Лифт ЛП - 0401БЭ на 9 ост., 

шт.

2 397 650

   Поправки: М: =879800/1.18/3.9*1.04

Раздел 10.  СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

70. Е69-2-1

Сверление отверстий в 

кирпичных стенах 

электроперфоратором 

диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича (под 

закладные детали), 100 

отверстий

0,36 1721

71. Е09-05-003-02

Постановка болтов 

высокопрочных, 100 шт. болтов

0,36 64147

72. С101-2877

Болт анкерный диаметром 12 

мм, шт.

36 104



Объем: 18*2

9 094,99 43,88 2 248,19 10,05

2 251,11 2,54 0,188 0,008

Объем: 0,020246*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 800,00

Объем: 0,040492*(-1,0)

4 500,00

Объем: 0,017546*2

5 891,61

Объем: 0,0027*2

201,46 28,11 25 14,72 13,248

136,75

Объем: ((2+2+1)*9)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 820,00

Объем: 0,9*(-0,004)

1 137,74

Объем: 9*2

276,53 28,89 4 19,136 2,411

167,24

Объем: (0,7*9)*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 435,98

Объем: (0,00247*9)*2

1 303,28 864,86 17 37,226 0,745

73. Е06-01-015-07

Установка закладных деталей 

весом до 4 кг (стальная 

пластина), 1 т

0,0405 91368

74. С204-0064

Детали закладные и накладные 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих 

операций или всего перечня в 

любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно, т

-0,0405 -275

75. С101-1788

Сталь, марка стали Ст3сп 

толщиной 10 мм (стальная 

пластина), т

0,0351 158

76. С101-2217

Сталь марки Ст3 толщиной 6-8 

мм  (стальная пластина), т

0,0054 32

77. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов из 

гнутого профиля (обрамление 

ДШ), 100 м плинтуса

0,9 123181

78. С201-0822

Планка из стального листа 

толщиной 1 мм, т

-0,0036 -25

79. С2 цена поставщ.

Металлическое обрамление, 

компл.

18 20 479

   Поправки: М: =6500/1.18/4.89*1.01

80. Е11-01-049-01

Укладка металлического 

накладного профиля (порога 

ДШ), 100 м профиля

0,126 2135

81. С101-3767

Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3пс толщиной 3-5 мм 

(пороги ДШ), т

0,0445 286

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,02 726



349,92 95,31 2 7,05 0,141

Объем: 0,01*2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 071,87

Объем: 0,01*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10 58 35,095

2 0,149

453,70 39,06 9 34,96 7,691

346,80 2,43 1 0,18 0,04

Объем: 11*2

13,35

Объем: 11*2

18,76

Объем: 11*2

1 085,61 44,36 2 92,8 3,712

920,58 2,70 0,2 0,008

Объем: 2*2

93,02

Объем: 2*2

117,26

Объем: 4*2

463,04 13,78 1 34,56 1,382

342,84 0,41 0,03 0,001

Объем: 2*2

577,00

Объем: 2*2

433,08 13,78 1 31,6 1,264

82. Е09-03-029-01

Монтаж лестниц в приямке, 1 т 

конструкций

0,02 726

83. С201-0726

Лестницы приставные и 

прислоненные с ограждениями, 

т

0,02 201

21 738 323

Раздел 11.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

84. Ц08-03-593-08

Светильник с подвеской к 

смонтированной тросовой 

проводке с креплением к стене 

шурупами-полукольцами 

(освещение шахты), 100 шт.

0,22 76100

85. С509-1375

Светильник НСП 03х60-027, шт.

22 294

86. С509-0741

Лампы накаливания 

электрические осветительные 

общего назначения, 10 шт.

2,2 41

87. Ц08-03-594-02

Светильник отдельно 

устанавливаемый на штырях с 

количеством ламп в 

светильнике 2 (освещение 

машинного помещения), 100 

шт.

0,04 3744

88. С509-1361

Светильник ЛПО 16-2х40, шт.

4 372

89. С509-1463

Лампы люминесцентные 

ртутные низкого давления типа 

ЛБ 40, 10 шт.

0,8 94

90. Ц08-03-591-08

Розетка штепсельная 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,04 1419

91. С503-0468

Розетка открытой проводки, 

100 шт.

0,04 23

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,04 1318



313,47 0,41 0,03 0,001

Объем: 2*2

68,00

Объем: 2*2

219,89 63,56 25 15,2 6,08

139,54

Объем: 20*2

88,47 6,65 3 6,29 2,516

59,13 0,41 0,03 0,012

Объем: 20*2

27,74 2,22 1 1,83 0,732

17,20 0,14 0,01 0,004

Объем: 20*2

844,53 653,93 556 13,36 11,356

128,52 59,13 50 4,38 3,723

18 248,37

Объем: 75+50

844,53 653,93 948 13,36 19,372

128,52 59,13 86 4,38 6,351

4 883,86

Объем: 105+80

22,73

92. Ц08-03-591-01

Выключатель одноклавишный 

неутопленного типа при 

открытой проводке, 100 шт.

0,04 1318

93. С509-1441

Выключатель одноклавишный 

для открытой проводки, 10 шт.

0,4 27

94. Ц08-10-010-01

Прокладка труб ПВХ для 

защиты проводов и кабелей, 

100 м

0,4 5688

95. Ц08-02-412-03

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

16 мм2, 100 м

0,4 2436

96. Ц08-02-412-09

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава каждого 

последующего одножильного 

или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2, 100 м

0,4 711

97. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

0,85 109718

98. С501-8212

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 5 и сечением 6,0 мм2, 

1000 м

0,125 2 281

99. Ц08-02-146-02

Кабель до 35 кВ с креплением 

накладными скобами, масса 1 м 

кабеля до 1 кг, 100 м кабеля

1,45 1861 224

100

.

С501-8191

Кабель силовой с медными 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке 

без защитного покрова ВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число 

жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 

1000 м

0,185 904

101

.

С103-2446

Трубы гибкие гофрированные, 

10 м

4 91



1,80

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11 1 546 54,105

137 10,14

63,89 0,25 1 5,7 11,4

59,00

Объем: 1*2

1 624,00

Объем: 1*2

81,20

Объем: 1*2

30,77 2 4

18,14

Объем: 1*2

168,00

Объем: 1*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12 3 935 154 1 15,4

42,98 32,19 193 0,578 3,468

4,15

Объем: 3,0*2

22,33 13,38 67 0,303 1,52

2,36 1,76 9 0,152 0,763

Объем: 2,509*2

6,69 6,69 74

Объем: 5,509*2

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13 334 4,988

9 0,763

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 4 448 2777,8

102

.

С103-1177

Клипса для крепежа 

гофротрубы, диаметром 16 мм, 

10 шт.

7 13

6 398 522

Раздел 12.  УСТРОЙСТВО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ

103

.

Ц10-08-001-09

Установка блока лифтового, 1 

шт.

2 118128

104

.

С3 цена поставщ.

Лифтовой блок 6,0 УКЛ/УЛ, шт.

2 3 248

   Поправки: М: =7186.2/1.18/3.9*1.04

105

.

С4 цена поставщ.

Монтажный комплект ЛБ, шт.

2 162

   Поправки: М: =359.31/1.18/3.9*1.04

106

.

Ц10-04-101-07

Монтаж переговорного 

устройства, 1 шт.

2 3661

107

.

С5 цена поставщ.

Переговорное устройство 

крыши кабины лифта, шт.

2 336

   Поправки: М: =743.4/1.18/3.9*1.04

Раздел 13.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

108

.

Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

6 25258

109

.

Т01-01-01-015

Погрузка при автомобильных 

перевозках металлических 

конструкций массой до 1 т, 1 т 

груза

5,018 12112

110

.

Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

11,018 74

444 37

468 309 26 169



345 30,633

СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ -

401 396

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ -

401 396

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

74 74

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

21 327

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 15 953

ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ 

СТОИМОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

104 193

ИТОГО СО СТОИМОСТЬЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ

505 589

Проверка сметной 

документации

0,1 506

Итого 506 095

Расчетная стоимость 5,252 2 657 875,98

НДС 18 478 417,68

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 3 136 293,66

ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ 

ПО ЗАМЕНЕ 2 (ДВУХ) 

ЛИФТОВ

3 136 293,66

Возврат стоимости от 

утилизации лифтового 

оборудования 

(2,509*6000р./т х 2 лифта)

30 108,00

Всего к оплате с возвратом 

стоимости от утилизации 

лифтового оборудования

3 106 185,66

Составил:

Проверил:

468 309 26 169

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)


