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Ведомость объемов монтажных работ 

крыши многоквартирного дома по адресу:  

г. Рязань, ул. Великанова, д.10 

 

№ 

по

з 

Наименование 

работ 

Ед

. 

из

ме

р. 

Кол. 
Примечан

ие 

Монтаж: 

1. 
Стяжка из  асфальтобетона, 

выравнивающая, до δ=30мм 
м
2
 833,0 

См.узел 

2 лист 5 

2. 
Пароизоляция  - «Стеклоизол 

ТПП-2,0» 
м
2
 833,0 

См.узел 

2 лист 5 

3. 
Теплоизоляция — 

Экструдированный 

пенополистерол, толщ. 40мм;  

м
2
 833,0 

См.узел 

2 лист 5 

4. 
Теплоизоляция —плиты PIR толщ. 

50мм  
м
2
 833,0 

См.узел 

2 лист 5 

5. 
Стяжка из  асфальтобетона, 

δ=30мм 
м
2
 833,0 

См.узел 

2 лист 5 

6. 

Дополнительный слой рулонного 

наплавляемого кровельного 

ковра с двусторонним покрытием 

полотна из полимерной пленки, 

ТПП, на коньке кровли, b=500мм 

м.

п. 

 

65,0 

 

См.узел 

7 лист 

10 

7. 

Слой рулонного наплавляемого 

кровельного ковра с 

двусторонним покрытием полотна 

из полимерной пленки, ТПП 

м
2
 833,0 

См.узел 

2 лист 5 

8. 

Слой рулонного наплавляемого 

кровельного ковра с 

крупнофракционной посыпкой из 

гранулята с наружной стороны и 

полимерной пленкой с 

внутренней 

стороны полотна, ТКП 

м
2
 833,0 

См.узел 

2 лист 5 

Устройство кровельных аэраторов 

9. Монтаж кровельных аэраторов шт 9 См.узел 
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(флюгарок) ЕКН 34591 

ТехноНИКОЛЬ 160х460 

. 4 лист 7 

10

. 

Дополнительный слой рулонного 

наплавляемого кровельного 

ковра с двусторонним покрытием 

полотна из полимерной пленки, 

ТПП, вокруг кровельных 

аэраторов (флюгарок), b=500мм 

 

м.

п 

 

25,74 

См.узел 

4 лист 7 

11

. 
Засыпка аэраторов керамзитом  м

3
 0,23 

См. узел 

4 лист 7 

Примыкание к фановым трубам, d=60-160мм 

12

. 

Дополнительный слой 

Пароизоляция  - оклеечная на 

битумной мастике b=300мм 

м.

п 
4,5 

См.узел 

5 лист 8 

13

. 

Нижний дополнительный слой 

рулонного наплавляемого 

кровельного ковра с 

двусторонним покрытием полотна 

из полимерной пленки, ТПП, на 

примыкании к фановым трубам 

(d=60-160мм), b=400 мм 

м.

п. 
4,5 

См.узел 

5 лист 8 

14

. 

Устройство колпака из ЭПДМ-

резины «Профи №1» (d=72-200 

мм) 

шт

. 
12 

См.узел 

5 лист 8 

15

. 

Мастика кровельная Технониколь 

№41 для монтажа колпака 
м
2
 7,53 

См.узел 

5 лист 8 

16

. 

Устройство обжимного хомута из 

оцинкованной стали (d=60-

160мм) 

шт

. 
12 

См.узел 

5 лист 8 

17

. 

Окраска существующих фановых 

труб масляной краской за 2 

раза 

м
2
 4,7  

Устройство карниза здания 

18

. 

Антисептированный деревянная 

доска, 2шт. 150х50(h) мм 

(крепятся между собой с 

помощью гвоздей, 

нижняя доска крепится к стяжке 

м.

п. 

м
3
 

160,0 

2,4 

См.узел 

3 лист 6 
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саморезами), с шагом 600 мм 

19

. 

Костыль, 4х40 мм, b=500мм, шаг 

500мм 

шт

. 
320,0 

См.узел 

3 лист 6 

20

. 

Нижний дополнительный слой 

рулонного наплавляемого 

кровельного ковра с 

двусторонним покрытием полотна 

из полимерной пленки, ТПП, на 

карнизе здания, b=1000 мм 

м.

п. 
160,0 

См.узел 

3 лист 6 

21

. 

Защитный фартук из 

оцинкованной 

кровельной стали, на карнизном 

свесе, b=600мм 

м.

п. 

м
2
 

160,0 

96,0 

См.узел 

3 лист 6 

22

.  

Полиуретановый герметик 

Технониколь №70 

м.

п. 

 

160,0 

 
 

Примыкание к вентиляционным каналам и надстройке над 

люком выхода на кровлю 

23

. 

Устройство  наклонного  

бортика из асфальтобетона 

м.

п. 
112,0 

См.узел 

6 лист 9 

24

. 

Огрунтовка праймером битумным 

вертикальной поверхности 

вентиляционных каналов и 

надстройки над люком выхода на 

кровлю от поверхности кровли, 

h=0,4 м 

м
2
 

 

47,0 

 

См.узел 

6 лист 9 

25

. 

Нижний дополнительный слой 

рулонного наплавляемого 

кровельного ковра с 

двусторонним покрытием полотна 

из полимерной пленки, ТПП, на 

примыкании к кирпичной стене 

вентиляционных каналов и 

надстройки над люком выхода на 

кровлю, b=800 мм 

м.

п. 
112,0 

См.узел 

6,7 лист 

9,10 

26

. 

Верхний дополнительный слой 

рулонного наплавляемого 

кровельного ковра с 

м.

п. 
112,0 

См.узел 

6 лист 9 
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крупнофракционной посыпкой из 

гранулята с наружной стороны и 

полимерной пленкой с 

внутренней 

стороны полотна, ТКП, на 

примыкании к кирпичной стене 

вентиляционных каналов и 

надстройки над люком выхода на 

кровлю, b=900 мм 

27

. 

 

Устройство защитного фартука 

из оцинкованной стали, для 

примыкания кровли к 

вентиляционным каналам и 

к надстройке над люком выхода 

на кровлю, b=200мм 

м
2
 24,0 

См.узел 

6 лист 9 

Ремонт надстройки над люком выхода на кровлю 

28

. 

Ремонт штукатурки поверхности 

надстройки над люком выхода на 

кровлю цементным раствором 

М150 

м
2
 17,0  

29

. 

Стяжка из цементно-песчаным 

раствора М150, выравнивающая 

толщиной 20 мм 

м
2
 7,5  

30

. 

Огрунтовка праймером битумным 

крыши надстройки над люком 

выода на кровлю толщиной не 

менее 1,0 мм 

м
2
 7,5  

31

. 

Слой рулонного наплавляемого 

кровельного ковра с 

двусторонним покрытием полотна 

из полимерной пленки, ТПП, для 

крыши надстройки над люком 

выхода на кровлю 

м
2
 7,5  

32

. 

Костыль, 4х40мм, b=300мм, шаг 

600мм 

шт

. 
18  

33

. 

Фартук из оцинкованной 

кровельной стали, на карнизе 

крыши надстройки над люком 

м
2
 3,48  



 
 
 

5 

 

выхода на кровлю, b=400мм 

34

. 

Слой рулонного наплавляемого 

кровельного ковра с 

крупнофракционной посыпкой из 

гранулята с наружной стороны и 

полимерной пленкой с 

внутренней стороны полотна, 

ТКП, для крыши надстройки над 

люком выхода на кровлю 

м
2
 7,5  

35

. 
Монтаж люков выхода на кровлю 

шт

. 
1  

36

. 

Монтаж оконного блока 

надстройки над люком выхода на 

кровлю (0,73х0,48(h)) 

шт

. 
1  

37

. 

Монтаж дверного блока 

надстройки над люком  выхода 

на кровлю (0,89х1,18(h))обить 

оцинкованной кровельной сталью 

с двух сторон 

шт

. 
1  

Отделка вентканалов  

38

. 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 толщиной 60-10м 

с организацией уклона от 

центра плит к краям 

м
2
 58,0  

39

. 

Окрытие плит над вентканалами 

оцинкованной кровельной сталью 
м
2
 58,0  

40

. 

Ремонт разрушенных плит 

окрытия вентиляционных каналов 

бетоном 

м
3
 0,5  

41

. 

Оштукатуривание  

вентиляционных каналов 

цементным раствором М 150 

м
2
 105,0  

42

. 

Окраска оштукатуренных стен 

вентиляционных каналов  

акриловыми фасадными красками, 

за 2 раза 

м
2
 105,0  

Прочие виды работ 

43

. 
Погрузка мусора т. факт.  
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44

. 
Вывоз мусора т. факт.  

 


