
 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  

(Локальная смета) 

Капитальный ремонт крыши многоквартирного  дома   по адресу:  г.Рязань , ул. Великанова , д.10 

Основание: Вед.работ 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)". 
 

№ 
поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Коли

че-
ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда 

рабочих, не зан. 
обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. 

маш. 
обслуж. машины 

оплата 
труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. 
опл. 

труда 
мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) 

 

 Демонтаж 

 

1. ФЕР 46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов (включая 
заведения на стены вент.каналов), 
100 м2 покрытия 

8.9 153.59 41.43 1 367 998 369 14.38 127.982 

112.16     

 Накладные расходы 99%   988     

 Сметная прибыль 59.5
% 

  594     

 

2. ФЕРр 58-3-1  

Разборка мелких покрытий и 
обделок из листовой стали 
поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п.(Демонтаж 

металлического защитного фартука 
с  карниза  здания ), 100 м труб и 
покрытий 

1.56 71.18 0.20 111 111  9.1 14.196 

70.98     

 Накладные расходы 83%   92     

 Сметная прибыль 65%   72     

 

3. ФЕР 10-01-039-05  

Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2, 100 м2 
проемов 

0.008 1 627.62 804.16 13 7 6 97.336 0.778688 

823.46 104.66 1 7.752 0.062016 

 Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 

 Накладные расходы 106.2
% 

  8     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  4     

 

4. ФЕР 46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов ( с 
вентканалов и надстройки над 
люком выхода на кровлю), 100 м2 
покрытия 

0.665 153.59 41.43 102 75 28 14.38 9.5627 

112.16     

 Объем: 59+7.5         

 Накладные расходы 99%   74     

 Сметная прибыль 59.5
% 

  45     

 

5. ФЕРр 56-1-1  

Демонтаж оконных коробок в 
каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 коробок 

0.01 1 208.52 156.80 12 11 2 128.73 1.2873 

1 051.72 24.04  2.15 0.0215 

 Накладные расходы 82%   9     

 Сметная прибыль 62%   7     

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. ФЕРр 56-2-2  

Снятие оконных переплетов 
остекленных, 100 м2 оконных 
переплетов 

0.003

504 

398.87 29.07 1 1  46.11 0.1615694 

369.80 12.56  0.93 0.0032587 

 Объем: 0.73*0.48         

 Накладные расходы 82%   1     

 Сметная прибыль 62%   1     

 

7. ФЕРр 56-9-1  

Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 коробок 

0.01 1 807.42 369.43 18 14 4 179.3 1.793 

1 437.99 39.94  3.97 0.0397 

 Накладные расходы 82%   11     

 Сметная прибыль 62%   9     

 

8. ФЕРр 56-10-1  

Снятие дверных полотен, 100 м2 
дверных полотен 

0.010
502 

288.06  3 3  36.28 0.3810126 

288.06     

 Объем: 0.89*1.18         

 Накладные расходы 82%   2     

 Сметная прибыль 62%   2     

 

 Монтаж 

 

9. ФЕР 12-01-017-03  

Устройство выравнивающих стяжек 

асфальтобетонных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

8.33 1 927.55 139.76 16 057 1 395 1 164 18.676 155.57108 

167.52 17.74 148 1.575 13.11975 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 666     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  853     

 

10. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-
28.57

19 

459.91  -13 141     

     

 Объем: (8.33)*(-3.43)         

 

11. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

28.57
19 

267.99  7 657     

     

 

12. ФЕР 12-01-017-04  

Устройство выравнивающих стяжек 

на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-03 (до 
толщ.30мм), 100 м2 стяжки 

8.33 1 982.87 232.13 16 517 1 367 1 934 18.285 152.31405 

164.05 30.19 251 2.625 21.86625 

 Начисления: Н3= 15*1.25, Н4= 15*1.25, Н5= 15*1.15, Н48= 15 

 Накладные расходы 108%   1 747     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  894     

 

13. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-
28.73

85 

459.91  -13 217     

     

 Объем: (8.33)*(-0.23)         



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Начисления: Н48= 15 

 

14. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

28.73
85 

267.99  7 702     

     

 

15. ФЕР 12-01-015-03  

Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой, 100 м2 
изолируемой поверхности 

8.33 970.04 39.74 8 080 656 331 9.016 75.10328 

78.80 2.20 18 0.1625 1.353625 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   728     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  372     

 

16. ФССЦ 101-0856  

Рубероид кровельный с 
пылевидной посыпкой марки РКП-
350б, м2 

-
916.3 

6.20  -5 681     

     

 Объем: (8.33)*(-110.0)         

 

17. ФССЦ 101-6079  

Стеклоизол ТПП, м2 

916.3 17.22  15 779     

     

 

18. ФЕР 12-01-013-01  

Утепление покрытий плитами из 
пенопласта полистирольного на 
битумной мастике в один слой ( в 
т.ч. грунтовка под а/б стяжку), 100 
м2 утепляемого покрытия 

8.33 5 343.93 169.96 44 515 1 718 1 416 24.173 201.36109 

206.20 9.79 82 0.725 6.03925 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 944     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  995     

 

19. ФССЦ 104-0103  

Плиты из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40, м3 

-
34.31

96 

994.40  -34 127     

     

 Объем: (8.33)*(-4.12)         

 

20. ФССЦ 104-0312  

Плиты теплоизоляционные из 
экструзионного вспененного 
полистирола, м3 

34.31
96 

1 208.43  41 473     

     

 Объем: 833*0.04*1.03         

 

21. ФЕР 12-01-013-02  

Утепление покрытий плитами на 

каждый последующий слой 
добавлять к расценке 12-01-013-
01, 100 м2 утепляемого покрытия 

8.33 5 088.60 162.84 42 388 1 228 1 356 17.2845 143.97989 

147.44 9.79 82 0.725 6.03925 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 415     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  724     

 

22. ФССЦ 104-0103  

Плиты из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40, м3 

-
34.31

96 

994.40  -34 127     

     

 Объем: (8.33)*(-4.12)         

 

23. С2Прайс2кв.2016г  

Плита теплоизоляционная PIR  

толщ.50 мм, м3 

42.89
95 

1 653.71  70 943     

     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Объем: 833*0.05*1.03         

 Поправки: М: =9327.70/1.18/4.89*1.023 

 

24. С3Прайс2кв.2016г  

Телескопический крепеж 
ТехноНиколь, шт 

2499 0.78  1 949     

     

 Поправки: М: =4.40/1.18/4.89*1.023 

 

25. ФЕР 12-01-017-03  

Устройство выравнивающих стяжек 
асфальтобетонных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

8.33 1 927.55 139.76 16 057 1 395 1 164 18.676 155.57108 

167.52 17.74 148 1.575 13.11975 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 666     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  853     

 

26. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-

28.57
19 

459.91  -13 141     

     

 Объем: (8.33)*(-3.43)         

 

27. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

28.57

19 

267.99  7 657     

     

 

28. ФЕР 12-01-017-04  

Устройство выравнивающих стяжек 
на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-03 (до 
толщ.30мм), 100 м2 стяжки 

8.33 1 982.87 232.13 16 517 1 367 1 934 18.285 152.31405 

164.05 30.19 251 2.625 21.86625 

 Начисления: Н3= 15*1.25, Н4= 15*1.25, Н5= 15*1.15, Н48= 15 

 Накладные расходы 108%   1 747     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  894     

 

29. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-
28.73

85 

459.91  -13 217     

     

 Объем: (8.33)*(-0.23)         

 Начисления: Н48= 15 

 

30. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

28.73

85 

267.99  7 702     

     

 

31. ФЕР 12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

8.33 10 000.20 53.13 83 302 1 293 443 16.514 137.56162 

155.23 3.38 28 0.25 2.0825 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 427     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Сметная прибыль 55.25

% 

  730     

 

32. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
949.6

2 

45.20  -42 923     

     

 Объем: (8.33)*(-114.0)         

 

33. ФССЦ 101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-
966.2

8 

38.42  -37 124     

     

 Объем: (8.33)*(-116.0)         

 

34. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

966.2
8 

26.13  25 249     

     

 

35. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

949.6
2 

30.11  28 593     

     

 

36. ФЕР 12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один 
слой (Дополнительный слой для 
конька кровли), 100 м2 кровли 

0.325 5 454.70 28.79 1 773 30 9 9.706 3.15445 

91.24 1.86 1 0.1375 0.0446875 

 Объем: 65*0.5         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   33     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  17     

 

37. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-37.7 45.20  -1 704     

     

 Объем: (0.325)*(-116.0)         

 

38. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

37.7 26.13  985     

     

 

 Устройство кровельных аэраторов 

 

39. ФЕР 20-02-012-01  

Установка кровельных аэраторов 
(флюгарок) (прим.), 1 дефлектор 

9 36.56 3.66 329 258 33 3.358 30.222 

28.65     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 115.2

% 

  297     

 Сметная прибыль 70.55
% 

  182     

 

40. ФССЦ 101-6202  

Аэратор пластиковый для плоских 
кровель диаметром 110 мм, шт. 

9 194.79  1 753     

     

 

41. ФЕР 12-01-004-04  

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой до 600 мм без 

фартуков(вокруг аэраторов-
флюгарок), 100 м примыканий 

0.257

4 

12 347.37 119.24 3 178 96 31 40.825 10.508355 

374.77 11.99 3 0.8875 0.2284425 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   107     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  55     

 

42. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
64.86

48 

45.20  -2 932     

     

 Объем: (0.2574)*(-252.0)         

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

64.86

48 

26.13  1 695     

     

 

44. ФЕР 12-01-014-02  

Засыпка аэратора керамзитом, 1 м3 
утеплителя 

0.23 236.68 37.71 54 6 9 3.496 0.80408 

27.27 4.79 1 0.425 0.09775 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   8     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  4     

 

 Примыкания  к фановым трубам  d= 60 - 160 

 

45. ФЕР 20-02-009-01  

Установка  колпаков d до 200, шт 

12 8.95 1.95 107 59 23 0.5405 6.486 

4.96     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 115.2
% 

  68     

 Сметная прибыль 70.55
% 

  42     

 

46. С1Прайс2кв.2016г  

Колпак из ЭПДМ-резины d=75-
110мм, шт 

12 324.44  3 893     

     

 Поправки: М: =1830/1.18/4.89*1.023 

 

47. ФССЦ 101-8050  

Герметик-клей  ТехноНиколь №41, 
л 

0.5 66.11  33     

     

 

48. ФЕР 12-01-015-03  

Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой 
(доп.слой), 100 м2 изолируемой 
поверхности 

0.013
5 

970.04 39.74 13 1 1 9.016 0.121716 

78.80 2.20  0.1625 0.0021938 

 Объем: 4.5*0.3         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1     

 

49. ФССЦ 101-0856  

Рубероид кровельный с 
пылевидной посыпкой марки РКП-
350б, м2 

-
1.485 

6.20  -9     

     

 Объем: (0.0135)*(-110.0)         

 

50. ФССЦ 101-6079  

Стеклоизол ТПП, м2 

1.485 17.22  26     

     

 

51. ФЕР 12-01-004-04  

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой до 600 мм без 
фартуков (примыкание к фановым 
трубам), 100 м примыканий 

0.045 12 347.37 119.24 556 17 5 40.825 1.837125 

374.77 11.99 1 0.8875 0.0399375 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   19     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  10     

 

52. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
11.34 

45.20  -513     

     

 Объем: (0.045)*(-252.0)         

 

53. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

11.34 26.13  296     

     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

54. ФЕРр 62-32-2  

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных поверхностей 
труб стальных за 2 раза (фановых 
труб), 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.047 1 168.43 0.87 55 31  80.6 3.7882 

652.05     

 Накладные расходы 80%   25     

 Сметная прибыль 50%   16     

 

 Устройство карниза здания 

 

55. ФЕР 10-01-010-01  

Установка элементов каркаса из 
брусьев, 1 м3 древесины в 
конструкции 

2.4 2 447.72 41.89 5 875 520 101 25.875 62.1 

216.83     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2
% 

  552     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  278     

 

56. ФЕР 12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один 
слой, 100 м2 кровли 

1.6 5 454.70 28.79 8 728 146 46 9.706 15.5296 

91.24 1.86 3 0.1375 0.22 

 Объем: 160*1         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   161     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  82     

 

57. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
185.6 

45.20  -8 389     

     

 Объем: (1.6)*(-116.0)         

 

58. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

185.6 26.13  4 850     

     

 

59. ФЕР 12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (Защитный фартук над 
карнизном свесе ), 100 м2 
покрытия 

0.96 10 025.83 29.23 9 625 1 062 28 129.6625 124.476 

1 106.02 3.38 3 0.25 0.24 

 Объем: 160*0.6         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 150     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  588     

 

60. ФССЦ 101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.750

72 

11 200.00  -8 408     

     

 Объем: (0.96)*(-0.782)         

 

61. ФССЦ 101-1706  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т 

0.428 11 200.00  4 794     

     

 

62. ФССЦ 101-8050  

Герметик-клей ТехноНиколь №70, 

л 

10.6 66.11  701     

     

 

 Примыкания к вентиляционным каналам и надстройке над люком выхода на кровлю 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

63. ФЕР 12-01-016-01  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер битумной грунтовкой с ее 
приготовлением (вент.каналов и 
надстройки над люком выхода на 
кровлю до кирпичного выступа), 
100 м2 кровли 

0.47 238.64 4.36 112 21 2 5.129 2.41063 

44.83     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   23     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  12     

 

64. ФЕР 12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой более 600 мм 
с одним фартуком, 100 м 
примыканий 

1.12 12 512.24 115.81 14 014 617 130 60.0415 67.24648 

551.18 11.31 13 0.8375 0.938 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   680     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  348     

 

65. ФССЦ 101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.224 

11 200.00  -2 509     

     

 Объем: (1.12)*(-0.2)         

 

66. ФССЦ 402-0004  

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 100, м3 

-
0.571

2 

519.80  -297     

     

 Объем: (1.12)*(-0.51)         

 

67. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-

211.6
8 

45.20  -9 568     

     

 Объем: (1.12)*(-189.0)         

 

68. ФССЦ 101-1706  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,5 мм, т 

0.16 11 200.00  1 792     

     

 

69. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

105.8
4 

30.11  3 187     

     

 

70. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

105.8
4 

26.13  2 766     

     

 

71. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

1.330
896 

267.99  357     

     

 Объем: 2.33*0.5712         

 

 Ремонт надстройки над люком выхода на кровлю 

 

72. ФЕРр 61-10-1  

Ремонт штукатурки гладких 
фасадов по камню и бетону с земли 
и лесов цементно-известковым 
раствором площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 
мм, 100 м2 отремонтированной 
поверхности 

0.17 2 905.55 1.21 494 300  201.84 34.3128 

1 764.08     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Накладные расходы 79%   237     

 Сметная прибыль 50%   150     

 

73. ФЕР 12-01-017-01  

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

0.075 1 340.53 238.10 101 20 18 31.303 2.347725 

270.46 27.33 2 2.425 0.181875 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   24     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  12     

 

74. ФЕР 12-01-017-02  

Устройство выравнивающих стяжек 

на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-01, 100 м2 
стяжки 

0.075 331.41 16.63 25 4 1 5.75 0.43125 

49.68 2.13  0.1875 0.0140625 

 Начисления: Н3= 5*1.25, Н4= 5*1.25, Н5= 5*1.15, Н48= 5 

 Накладные расходы 108%   4     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  2     

 

75. ФЕР 12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 

или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией битумной, 
100 м2 кровли 

0.075 122.50 4.36 9 2  3.22 0.2415 

28.14     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1     

 

76. ФЕР 12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

0.075 10 000.20 53.13 750 12 4 16.514 1.23855 

155.23 3.38  0.25 0.01875 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   13     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  7     

 

77. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-8.55 45.20  -386     

     

 Объем: (0.075)*(-114.0)         

 

78. ФССЦ 101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-8.7 38.42  -334     

     

 Объем: (0.075)*(-116.0)         

 

79. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

8.55 30.11  257     

     

 

80. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

8.7 26.13  227     

     

 

81. ФЕР 12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали, 100 м2 покрытия 

0.034
8 

10 025.83 29.23 349 38 1 129.6625 4.512255 

1 106.02 3.38  0.25 0.0087 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   41     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  21     

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

82. ФССЦ 101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-

0.027
2136 

11 200.00  -305     

     

 Объем: (0.0348)*(-0.782)         

 

83. ФССЦ 101-1706  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,5 мм, т 

0.015
5 

11 200.00  174     

     

 

84. ФЕР 10-01-039-05  

Установка люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2, 100 м2 
проемов 

0.008 52 500.52 1 256.50 420 9 10 139.9205 1.119364 

1 183.73 163.53 1 12.1125 0.0969 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2

% 

  11     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  5     

 

85. ФССЦ 111-0123  

Замок винтовой висячий с ключом 
А-19-00МСБ, шт. 

1 60.27  60     

     

 

86. ФССЦ 101-0889  

Скобяные изделия для блоков 
входных дверей в помещение 

однопольных, компл. 

1 94.68  95     

     

 

87. ФЕР 10-01-039-01  

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 
каменных стенах, площадь проема 
до 3 м2, 100 м2 проемов 

0.010
502 

24 997.09 1 263.35 263 10 13 102.9595 1.0812807 

945.17 163.53 2 12.1125 0.1272055 

 Объем: 0.89*1.18         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2

% 

  13     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  6     

 

88. ФССЦ 101-0887  

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл. 

1 94.68  95     

     

 

89. ФЕР 10-01-044-11  

Обивка дверей оцинкованной 

кровельной сталью по дереву с 
двух сторон, 100 м2 проемов 

0.010
502 

13 279.78 31.44 139 13  152.927 1.6060394 

1 249.42 1.69  0.125 0.0013128 

 Объем: 0.89*1.18         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2

% 

  14     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  7     

 

90. ФЕР 10-01-034-01  

Установка в жилых и 

общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей глухих с 
площадью проема до 2 м2, 100 м2 
проемов 

0.003

504 

168 734.25 533.86 591 6 2 196.3625 0.6880542 

1 716.21 29.70  2.2 0.0077088 

 Объем: 0.73*0.48         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2

% 

  6     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  3     

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

91. ФССЦ 101-2052  

Лента бутиловая, м 

-

1.215
888 

6.38  -8     

     

 Объем: (0.003504)*(-347.0)         

 

92. ФССЦ 101-2054  

Лента бутиловая диффузионная, м 

-

0.248
784 

7.95  -2     

     

 Объем: (0.003504)*(-71.0)         

 

 Отделка  вентканалов 

 

93. ФЕР 12-01-017-01  

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

0.58 1 340.53 238.10 778 157 138 31.303 18.15574 

270.46 27.33 16 2.425 1.4065 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   187     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  96     

 

94. ФЕР 12-01-017-02  

Устройство выравнивающих стяжек 
на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-01 ( 
толщ.60-10 мм с организацией 
уклона от центра плит к краям), 
100 м2 стяжки 

0.58 1 325.62 66.50 769 115 39 23 13.34 

198.72 8.50 5 0.75 0.435 

 Начисления: Н3= 20*1.25, Н4= 20*1.25, Н5= 20*1.15, Н48= 20 

 Накладные расходы 108%   130     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  66     

 

95. ФЕР 12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали  (вентканалов), 100 м2 
покрытия 

0.58 10 025.83 29.23 5 815 641 17 129.6625 75.20425 

1 106.02 3.38 2 0.25 0.145 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   694     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  355     

 

96. ФССЦ 101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.453

56 

11 200.00  -5 080     

     

 Объем: (0.58)*(-0.782)         

 

97. ФССЦ 101-1706  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,5 мм, т 

0.258

7 

11 200.00  2 897     

     

 

98. ФЕР 46-01-008-02  

Обетонирование разрушенных плит 

вентканалов бетоном, 1 м3 

0.5 1 222.26 47.76 611 110 24 26.381 13.1905 

219.22 2.03 1 0.15 0.075 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 99%   110     

 Сметная прибыль 59.5

% 

  66     

 

99. ФЕР 15-02-001-01  

Улучшенная штукатурка фасадов 

цементно-известковым раствором 
по камню стен, 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности 

1.05 1 828.56 64.71 1 920 823 68 81.512 85.5876 

784.15 30.96 33 3.475 3.64875 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Накладные расходы 94.5

% 

  809     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  400     

 

100. ФЕР 15-04-019-05  

Окраска фасадов акриловыми 
составами с лесов вручную с 
подготовкой поверхности, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

1.05 721.18 8.91 757 155 9 15.87 16.6635 

147.43     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 94.5
% 

  146     

 Сметная прибыль 46.75

% 

  72     

 

101. ФССЦ 101-3469  

Краска фактурная ВД-АК-1180, 

фасадная ВГТ, т 

-
0.039

9 

6 865.00  -274     

     

 Объем: (1.05)*(-0.038)         

 

102. ФССЦ 101-4418  

Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т 

0.039

9 

27 390.91  1 093     

     

 

 Прочие работы 

 

103. ФССЦпг 01-01-01-041  

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную, 1 т груза 

14 42.98 32.19 602 58 451 0.5777 8.0878 

4.15     

 в т.ч. Накладные расходы 100%   58     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%   35     

 

104. ФССЦпг 01-01-01-043  

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью 
ковша до 0,5 м3, 1 т груза 

30 3.28 2.77 99  83   

 0.32 10 0.024 0.72 

 в т.ч. Накладные расходы 100%   10     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%   6     

 

105. ФССЦпг 03-21-01-014  

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 14 км, 1 т груза 

44 12.99 12.99 572  572   

     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    303 857 16 976 12 019  1936.411
3 

  1 106  94.31087
6 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 

   60     

 СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   303 225 16 976 11 447  1936.411
3 

  1 106  94.31087
6 

 .   МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В 
РАСЦЕНКАХ - 

   169 885     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=99 - по стр. 1, 4, 98; %=83 
- по стр. 2; %=106.2 - по стр. 3, 
55, 84, 87, 89, 90; %=82 - по 
стр. 5-8; %=108 - по стр. 9, 12, 
15, 18, 21, 25, 28, 31, 36, 41, 44, 
48, 51, 56, 59, 63, 64, 73-76, 81, 
93-95; %=115.2 - по стр. 39, 45; 
%=80 - по стр. 54; %=79 - по 
стр. 72; %=94.5 - по стр. 99, 
100) 

   19 094     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=59.5 - по стр. 1, 4, 98; 
%=65 - по стр. 2; %=53.55 - по 
стр. 3, 55, 84, 87, 89, 90; %=62 
- по стр. 5-8; %=55.25 - по стр. 
9, 12, 15, 18, 21, 25, 28, 31, 36, 
41, 44, 48, 51, 56, 59, 63, 64, 73-
76, 81, 93-95; %=70.55 - по стр. 
39, 45; %=50 - по стр. 54, 72; 
%=46.75 - по стр. 99, 100) 

   9 951     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   332 270     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ - 

   572  572   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ - 

   572     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    19 094     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    9 951     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ     332 902     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ    1 937 080,51     

 НДС 18   348 674,49     

 ВСЕГО К ОПЛАТЕ    2 285 755     

 
 
 
 
 
 
 
 

Составил:                                              Н.В.Кузнецова 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


