
РПП 029-6-ПЗ.П                          

                 
   Ведомость объемов демонтажных работ       

                                                
                                    

                  Наименование

                         работ

   Ед.
 
измер.

 Колич-во Примечание
 

                 Жилой дом :

1

Демонтаж рулонного кровельного 
покрытия (включая заведения на 
стены вентиляционных каналов, 
стены надстроек над люками 
выходов на кровлю)

м2 1000

2
Демонтаж металлич. защитного фар-
тука с карниза здания

м2 51

3
Демонтаж зонтов над 
вентиляционными каналами

м2 8

4
Демонтаж сущ. металлического 
каркаса для крепления зонтов над 
вентиляционными каналами

кг 40

5 Демонтаж дефлекторов шт. 20

6

Демонтаж надстроек над люками 
выхода на кровлю:

– каркаса из бруса ;
– обшивки стен досками 

δ =25 мм;
– обшивки покрытия досками 

δ =40 мм;
– деревянных дверей размером 

600х800(h)мм 

м3

м2

м2

шт.

0,24

30

6

1
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7
Демонтаж  люков выходов на 
кровлю 

 шт.  2

Козырьки над входами в подъезды:

8

Демонтаж рулонного кровельного 
покрытия с козырьков над входами 
в подъезды (включая заведения на 
стены)

м2 22

9
Демонтаж сущ. металлического 
козырька

кг 500
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                             Ведомость объемов монтажных работ
    
 
   №

поз.
  

                  Наименование

                         работ

   Ед.
 
измер.

 
 Колич-во Примечание

 

                 Рядовая кровля

1

Устройство уклонообразующей 
стяжки из мелкозернистого 
песчаного асфальтобетона 
δ = 30мм - 100мм

м2 937
см. узел 1,

лист 3
РПП 029-6-КР

2
Пароизоляция - стеклоизол на 
битумной мастике

м2 937
см. узел 1,

лист 3
РПП 029-6-КР

3

Укладка и крепление по краю 
карнизных плит деревянных 
антисептированных брусков 
сечением  50х50 мм

м.п. 291
см. узел 2,

лист 4
РПП 029-6-КР

4
Теплоизоляция -  фольгизированные 
плиты PIR   δ  = 50 мм с точечным 
приклеиванием к основанию 

м2 937
см. узел 1,

лист 3
РПП 029-6-КР

5
Монтаж металлич. защитного фарту-
ка на карнизе здания в=500 мм.

м2 73
см. узел 2,

лист 4
РПП 029-6-КР

6
Устройство стяжки из 
мелкозернистого песчаного 
асфальтобетона δ = 30мм

м2 937

см. узел 1,
лист 3

РПП 029-6-КР

7

Наплавление основного нижнего 
слоя кровельного ковра из рулонного
наплавляемого кровельного 
материала

м2 937

8

Наплавление основного верхнего 
слоя кровельного ковра из рулонного
наплавляемого кровельного материа-
ла с крупнозернистой минеральной 
посыпкой с наружной стороны

  м2 937
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Устройство кровельных аэраторов
 

9
Монтаж кровельных 
аэраторов d=160 мм, h=450мм

  шт. 10

см. узел 4,
лист 6

РПП 029-6-КР
10

Наплавление дополнительного слоя 
нижнего кровельного ковра из 
рулонного наплавляемого 
кровельного материала
(b=1000мм)

  м2 10

Примыкание кровли к фановым 
трубам, d = 160 мм

11
Установка резиновых фитингов 
«Технониколь»:
 d = 160 мм   

 
 шт. 20

см. узел 5,
лист 7

РПП 029-6-КР

12
Наращивание сущ. разрушенных 
фановых труб (d = 110 мм)  трубами 
из ПВХ d=160 мм длиной 500 мм 

 шт. 20

13

Установка юбок из оцинкованной 
кровельной стали  (b=400мм), 
закрепляемых на фановых трубах  
металлическими хомутами

  м2 18

14

Наплавление дополнительного слоя 
нижнего кровельного ковра из 
рулонного наплавляемого 
кровельного материала
(b=1000мм)

  м2 20
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Примыкание кровли к  
вентканалам и надстройкам над 
люками выходов на кровлю

15

Устройство наклонного бортика 
(уклон 45°) из мелкозернистого 
асфальтобетона на примыкании к 
вентканалам и надстройкам над 
люками выходов на кровлю

м3 1

см. узел 3,
лист 5

РПП 029-6-КР

16

Устройство примыканий кровель из 
рулонных наплавляемых кровельных
материалов к стенам  вентканалов и 
надстроек над люками выходов на 
кровлю высотой до 350мм

м.п. 115

Устройство  деревянных  
надстроек над люками выходов на 
кровлю

17

Монтаж деревянных конструкций:
– каркас из бруса 60х60 мм;
– обшивка стен досками 

δ =25 мм;
– обшивка покрытия досками 

δ =40 мм;
– деревянные дверные коробки и

двери размером 1100х1200 (h) 

  м3

м2

м2

шт

0,24

39,6

8

2

лист 12
РПП 029-6-КР

18

Установка утеплителя из 
минераловатных плит в стены 
надстроек над люками выходов на 
кровлю

  м2 1,2

лист 12
РПП 029-6-КР

лист 12

19 Покрытие крыш надстроек над 
люками выходов на кровлю 
профиллированными листами
НС35-1000-0.7 

м2 9
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РПП 029-6-КР

20
Обшивка стен надстроек над люками
выходов на кровлю оцинкованной 
сталью

м2 21

21
Обивка дверей надстроек над 
люками выходов на кровлю 
оцинкованной сталью с 2х сторон

м2 5,4

Ремонт и отделка вентканалов 

22
Наращивание сущ. вентканалов до 
высоты 800 мм над кровлей керамзи-
тобетоном

 м3 4 см. лист 8
РПП 029-6-КР

23
Оштукатуривание поверхностей стен
вентиляционных каналов цементно-
песчаным раствором М150

 м2 64

24
Окраска стен вентиляционных 
каналов акриловой фасадной 
краской за 2 раза

м2 64

25 Установка металлического зонта шт 20
см. лист 11

РПП 029-6-КР

Козырьки над входами в подъезды

26 Устройство нового металлического 
козырька 

шт 1 см. лист 10
РПП 029-6-КР

27 Устройство цементно-песчаной 
стяжки  δ = до 50мм

  м2 18

см. лист 9
РПП 029-6-КР

см. лист 9
РПП 029-6-КР

28 Наплавление основного нижнего 
слоя кровельного ковра из рулонного
наплавляемого материала

  м2 18
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29

Наплавление основного верхнего 
слоя кровельного ковра из рулонного
наплавляемого материала с 
крупнозернистой минеральной 
посыпкой 

  м2 18

30

Устройство примыканий  из 
рулонных наплавляемых кровельных
материалов к стене высотой до 
350мм

м.п. 12

31
Костыль, 4х40 мм, L=330 мм, шаг 
600мм

шт. 44

см. лист 9
РПП 029-6-КР

32

Обрамление плит козырьков 
защитным фартуком из 
оцинкованной кровельной стали, 
b=300мм

м2 8

33
Покраска козырьков акриловой крас-
кой

м2 22

Прочие виды работ

34 Погрузка мусора т. 65

35 Вывоз мусора т. 65
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