
Smeta.RU  (495) 974-1589 Форма 4

тыс.руб

чел.-ч

тыс.руб

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Жилой дом

Демонтажные работы

1 46-04-008-1 Разборка покрытий кровель из рулонных 

материалов 10 153,59 41,43 1 535,90 1 121,60 414,30 14,38 143,80

100 м2 покрытия 112,16 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 110 111,04 *0,9=99% 1 110,38 99

% СП 70 66,74 *0,85=59,5% 672,96 60

Итого с НР и СП 331,36 3 319,24

2 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из 

листовой стали поясков, сандриков, 

желобов, отливов, свесов и т.п (демонтаж 

фартука). 1,7 71,18 0,20 121,01 120,67 0,34 9,10 15,47

100 м труб и покрытий 70,98 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 83 58,91 100,16 83

% СП 65 39,22 *0,85=55,25% 66,37 55

Итого с НР и СП 169,31 287,54

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч., не занятых обсл. 

Машин
Всего

Экспл. 

Машин
Всего зар.платы

Экспл. 

Машин

Основной 

зар.платы

в т.ч. 

Зарплаты

в т.ч. 

Зарплаты

обслуж. машины

№ п/п

Шифр и № 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Кол-во

Стоимость ед, руб. Общая стоимость, руб.

Наименование объекта:  

Основание: РПП 029-6-ПЗ.П

Составлена в ценах январь 2000 года Сметная стоимость 319,16

Нормативная трудоемкость 2 227,37

Сметная заработная плата 19,84

Локальная смета 

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Рязань, ул.Фирсова, д.22

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 12-01-010-1 Демонтаж зонтов над вентиляционными 

каналами
ПОПРАВКИ К: 

МАТ )*0; 

ЭММ )*0,8; 

ЗПМ )*0,8; 

ОЗП )*0,8; 

Труд.Стр. )*0,8; 

Труд.Маш. )*0,8 0,08 788,11 18,70 63,05 61,55 1,50 90,20 7,22

100 м2 покрытия 769,41 2,16 0,17 0,16 0,01
% НР 120 833,30 *0,9=108% 66,66 108

% СП 65 426,29 *0,85=55,25% 33,95 55

Итого с НР и СП 2 047,70 163,66

4 09-06-024-12 Демонтаж м/к каркаса для крепления 

зонтов
ПОПРАВКИ К: 

МАТ )*0; 

ЭММ )*0,7; 

ЗПМ )*0,7; 

ОЗП )*0,7; 

Труд.Стр. )*0,7; 

Труд.Маш. )*0,7 0,04 1 048,66 570,08 41,94 19,14 22,80 49,75 1,99

1 т конструкций 478,58 2,65 0,11 0,20 0,01
% НР 90 389,80 *0,9=81% 15,59 81

% СП 85 347,69 *0,85=72,25% 13,86 72

Итого с НР и СП 1 786,14 71,39

5 20-02-012-1 Демонтаж дефлекторов
ПОПРАВКИ К: 

МАТ )*0; 

ЭММ )*0,4; 

ЗПМ )*0,4; 

ОЗП )*0,4; 

Труд.Стр. )*0,4; 

Труд.Маш. )*0,4 20 11,13 1,17 222,60 199,20 23,40 1,17 23,36

1 дефлектор 9,96 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 128 11,47 *0,9=115,2% 229,08 115

% СП 83 7,03 *0,85=70,55% 141,43 71

Итого с НР и СП 29,63 593,11

6 53-1-4 Разборка каркаса деревянных стен из 

брусьев 0,04 701,83 321,41 28,08 15,22 12,86 51,20 2,05

100 м2 стен 380,42 38,75 1,55 2,87 0,11
% НР 86 360,49 14,42 86

% СП 70 249,41 *0,85=59,5% 10,06 60

Итого с НР и СП 1 311,72 52,56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 53-1-1 Разборка обшивки неоштукатуренных 

деревянных стен 0,3 143,39 50,40 43,02 27,90 15,12 12,30 3,69

100 м2 стен 92,99 6,08 1,82 0,45 0,14
% НР 86 85,20 25,56 86

% СП 70 58,95 *0,85=59,5% 17,83 60

Итого с НР и СП 287,54 86,41

8 58-1-1 Разборка деревянных элементов 

конструкций обрешетки 0,06 160,11 39,74 9,60 7,22 2,38 15,16 0,91

100 м2 кровли 120,37 6,21 0,37 0,46 0,03
% НР 83 105,06 6,30 83

% СП 65 69,94 *0,85=55,25% 4,17 55

Итого с НР и СП 335,11 20,07

9 10-01-039-5 Демонтаж люков выходов на кровлю
ПОПРАВКИ К: 

МАТ )*0; 

ЭММ )*0,8; 

ЗПМ )*0,8; 

ОЗП )*0,8; 

Труд.Стр. )*0,8; 

Труд.Маш. )*0,8 0,02 1 627,62 804,16 32,55 16,47 16,08 97,34 1,95

100 м2 проемов 823,46 104,66 2,09 7,75 0,16
% НР 118 985,66 *0,9=106,2% 19,67 106

% СП 63 497,01 *0,85=53,55% 10,02 54

Итого с НР и СП 3 110,29 62,24

10 56-10-1 Снятие дверных полотен 0,005 288,06 0,00 1,44 1,44 0,00 36,28 0,18

100 м2 дверных полотен 288,06 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 82 236,21 1,18 82

% СП 62 151,81 *0,85=52,7% 0,76 53

Итого с НР и СП 676,08 3,38

11 56-9-1 Демонтаж дверных коробок 0,01 1 807,42 369,43 18,07 14,38 3,69 179,30 1,79

100 коробок 1 437,99 39,94 0,40 3,97 0,04
% НР 82 1 211,90 12,12 82

% СП 62 778,87 *0,85=52,7% 7,83 53

Итого с НР и СП 3 798,19 38,02

Монтажные работы

Рядовая кровля

12 12-01-017-3 Устройство стяжки из мелкозернистого 

асфальтобетона толщиной 15 мм
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 9,37 1 927,56 139,77 18 061,23 1 569,66 1 309,64 18,68 174,99

100 м2 стяжки 167,52 17,74 166,22 1,58 14,76
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
% НР 120 200,08 *0,9=108% 1 874,75 108

% СП 65 102,36 *0,85=55,25% 954,73 55

Итого с НР и СП 2 230,00 20 890,71

12,1 410-0021

Исключен

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для пористого асфальтобетона 

щебеночные и гравийные), марка I -32,1391 459,91 0,00 - 14 781,09 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 410-0011 Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка III, тип 

В 32,14 267,99 0,00 8 613,20 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 12-01-017-4 Устройство выравнивающих стяжек на 

каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 12-

01-017-03 до 30 мм
ПОПРАВКИ К: 

МАТ )*15; 

ЭММ )*1,25)*15; 

ЗПМ )*1,25)*15; 

ОЗП )*1,15)*15; 

Труд.Стр. )*1,15)*15; 

Труд.Маш. )*1,25)*15 9,37 1 982,88 232,13 18 579,59 1 537,15 2 175,06 18,29 171,33

100 м2 стяжки 164,05 30,19 282,88 2,63 24,60
% НР 120 209,78 *0,9=108% 1 965,63 108

% СП 65 107,32 *0,85=55,25% 1 001,02 55

Итого с НР и СП 2 299,98 21 546,24

14,1 410-0021

Исключен

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для пористого асфальтобетона 

щебеночные и гравийные), марка I -32,3265 459,91 0,00 - 14 867,28 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 410-0011 Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка III, тип 

В 32,33 267,99 0,00 8 664,12 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 12-01-015-1 Устройство пароизоляции оклеечной в 

один слой
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 9,37 1 830,83 100,45 17 154,88 1 773,55 941,22 20,14 188,68

100 м2 изолируемой поверхности 189,28 3,04 28,48 0,23 2,11
% НР 120 207,71 *0,9=108% 1 946,19 108

% СП 65 106,26 *0,85=55,25% 991,12 55

Итого с НР и СП 2 144,79 20 092,19

16,1 101-0856 Исключен

Рубероид кровельный с пылевидной 

посыпкой марки РКП-350б -1030,7 6,20 0,00 - 6 390,34 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 101-3375 Стеклоизол 1030,7 19,49 0,00 20 088,34 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 12-01-013-1 Теплоизоляция-фольгизирование плиты 

PIR толщ.50 мм с точечным 

приклеиванием к основанию (в т.ч. 

огрунтовка под рулонный ковер)
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 9,37 5 343,94 169,97 50 072,71 1 932,09 1 592,62 24,17 226,50

100 м2 утепляемого покрытия 206,20 9,79 91,73 0,73 6,79
% НР 120 233,27 *0,9=108% 2 185,73 108

% СП 65 119,33 *0,85=55,25% 1 113,10 55

Итого с НР и СП 5 696,54 53 371,54

18,1 104-0103 Исключен

Плиты из пенопласта полистирольного 

ПСБС-40 -38,6044 994,40 0,00 - 38 388,22 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 104-0313 Стоимость плит фольгизированных PIR 

толщ.50 мм 48,26 1 590,05 0,00 76 735,81 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 10-01-010-1 Каркас из брусьев сеч.50х50
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,9 2 447,72 41,89 2 202,95 195,15 37,70 25,88 23,29

1 м3 древесины в конструкции 216,83 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 118 230,27 *0,9=106,2% 206,86 106

% СП 63 116,11 *0,85=53,55% 105,38 54

Итого с НР и СП 2 794,11 2 515,19

21 12-01-017-3 Устройство выравнивающих стяжек 

асфальтобетонных толщиной 15 мм
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 9,37 1 927,56 139,77 18 061,23 1 569,66 1 309,64 18,68 174,99

100 м2 стяжки 167,52 17,74 166,22 1,58 14,76
% НР 120 200,08 *0,9=108% 1 874,75 108

% СП 65 102,36 *0,85=55,25% 954,73 55

Итого с НР и СП 2 230,00 20 890,71

21,1 410-0021

Исключен

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для пористого асфальтобетона 

щебеночные и гравийные), марка I -32,1391 459,91 0,00 - 14 781,09 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 410-0011 Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка III, тип 

В 32,14 267,99 0,00 8 613,20 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23 12-01-017-4 Устройство выравнивающих стяжек на 

каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 12-

01-017-03 до 30 мм
ПОПРАВКИ К: 

МАТ )*15; 

ЭММ )*1,25)*15; 

ЗПМ )*1,25)*15; 

ОЗП )*1,15)*15; 

Труд.Стр. )*1,15)*15; 

Труд.Маш. )*1,25)*15 9,37 1 982,88 232,13 18 579,59 1 537,15 2 175,06 18,29 171,33

100 м2 стяжки 164,05 30,19 282,88 2,63 24,60
% НР 120 209,78 *0,9=108% 1 965,63 108

% СП 65 107,32 *0,85=55,25% 1 001,02 55

Итого с НР и СП 2 299,98 21 546,24

23,1 410-0021

Исключен

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для пористого асфальтобетона 

щебеночные и гравийные), марка I -32,3265 459,91 0,00 - 14 867,28 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 410-0011 Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие 

для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка III, тип 

В 32,33 267,99 0,00 8 664,12 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 12-01-010-1 Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной стали (защитный 

фартук)
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,87 10 025,83 29,23 8 722,47 962,24 25,43 129,66 112,81

100 м2 покрытия 1 106,02 3,38 2,94 0,25 0,22
% НР 120 1 198,15 *0,9=108% 1 042,39 108

% СП 65 612,94 *0,85=55,25% 530,85 55

Итого с НР и СП 11 836,93 10 295,71
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25,1 101-1875 Исключен

Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа 0,7 мм -0,68034 11 200,00 0,00 - 7 619,81 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа 0,60 мм 0,585 10 196,65 0,00 5 965,04 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 12-01-002-9 Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в два слоя
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 9,37 10 000,21 53,13 93 701,97 1 454,51 497,83 16,51 154,74

100 м2 кровли 155,23 3,38 31,67 0,25 2,34
% НР 120 171,30 *0,9=108% 1 605,07 108

% СП 65 87,63 *0,85=55,25% 817,40 55

Итого с НР и СП 10 259,14 96 124,44

27,1 101-1961 Исключен

Изопласт К ЭКП-4,5 -1068,18 45,20 0,00 - 48 281,74 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,2 101-1962 Исключен

Изопласт П ЭПП-4,0 -1086,92 38,42 0,00 - 41 759,47 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 101-4249 Унифлекс ТПП 1086,92 26,13 0,00 28 401,22 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 101-3358 Унифлекс ТКП 1068,18 30,11 0,00 32 162,90 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 101-2915 Костыль кровельный из оцинкованной 

стали размером 4х40х400 мм 290 6,47 0,00 1 876,30 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Устройство кровельных аэраторов

31 20-02-012-1 Установка аэратора
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 10 36,56 3,66 365,60 286,50 36,60 3,36 33,58

ШТ 28,65 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 128 33,00 *0,9=115,2% 329,48 115

% СП 83 20,21 *0,85=70,55% 203,42 71

Итого с НР и СП 89,78 898,50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

32 101-6202 Аэратор 10 194,79 0,00 1 947,90 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 12-01-002-10 Дополнительный слой рулонного 

наплавленного материала УНИФЛЕКС 

ТПП(в=1000 мм)
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,1 5 454,70 28,79 545,47 9,12 2,88 9,71 0,97

100 м2 кровли 91,24 1,86 0,19 0,14 0,01
% НР 120 100,55 *0,9=108% 10,05 108

% СП 65 51,44 *0,85=55,25% 5,12 55

Итого с НР и СП 5 606,69 560,64

33,1 101-1961 Исключен

Изопласт К ЭКП-4,5 -11,6 45,20 0,00 - 524,32 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 101-4249 Унифлекс ТПП 11,6 26,13 0,00 303,11 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примыкание кровли к фановым трубам

35 16-04-001-3 Прокладка фановых труб ПВХ диаметром 

160 мм
ПОПРАВКИ К: 

МАТ *0; 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,1 647,57 11,79 64,76 63,58 1,18 68,44 6,84

100 м трубопровода 635,78 1,19 0,12 0,09 0,01
% НР 128 733,79 *0,9=115,2% 73,26 115

% СП 83 449,38 *0,85=70,55% 45,23 71

Итого с НР и СП 1 830,74 183,25

36 507-0553 Стоимость труб ф 160 мм 1 583,46 0,00 583,46 0,00 0,00 0,00 0,00

10 м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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37 20-02-009-1 Установка резиновых фитингов 

"Технониколь"
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 20 8,95 1,95 179,00 99,20 39,00 0,54 10,81

ШТ 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 128 5,71 *0,9=115,2% 114,08 115

% СП 83 3,50 *0,85=70,55% 70,43 71

Итого с НР и СП 18,16 363,51

38 507-2895 Фитинг резиновый 20 120,90 0,00 2 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 12-01-010-1 Установка юбок из оцинкованной 

кровельной стали, закрепляемых на 

фановых трубах
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,18 10 025,83 29,23 1 804,64 199,08 5,26 129,66 23,34

100 м2 покрытия 1 106,02 3,38 0,61 0,25 0,05
% НР 120 1 198,15 *0,9=108% 215,67 108

% СП 65 612,94 *0,85=55,25% 109,83 55

Итого с НР и СП 11 836,93 2 130,14

39,1 101-1875 Исключен

Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа 0,7 мм -0,14076 11 200,00 0,00 - 1 576,51 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 101-3742 Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа 0,60 мм 0,121 10 196,65 0,00 1 233,79 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 12-01-002-10 Дополнительный слой рулонного 

наплавляемого материала УНИФЛЕКС 

ТПП (в=500 мм)
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,2 5 454,70 28,79 1 090,94 18,25 5,76 9,71 1,94

100 м2 кровли 91,24 1,86 0,37 0,14 0,03
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% НР 120 100,55 *0,9=108% 20,11 108

% СП 65 51,44 *0,85=55,25% 10,24 55

Итого с НР и СП 5 606,69 1 121,29

41,1 101-1961 Исключен

Изопласт К ЭКП-4,5 -23,2 45,20 0,00 - 1 048,64 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 101-4249 Унифлекс ТПП 23,2 26,13 0,00 606,22 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примыкание кровли к вентканалам и 

надстройкам над люками выходов на 

кровлю

43 12-01-004-5 Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам и 

парапетам высотой более 600 мм с одним 

фартуком
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 1,15 12 512,23 115,81 14 389,07 633,86 133,18 60,04 69,05

100 м примыканий 551,18 11,31 13,01 0,84 0,96
% НР 120 607,49 *0,9=108% 698,62 108

% СП 65 310,78 *0,85=55,25% 355,78 55

Итого с НР и СП 13 430,49 15 443,47

43,1 101-1961 Исключен

Изопласт К ЭКП-4,5 -217,35 45,20 0,00 - 9 824,22 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 101-3358 Унифлекс ТКП 108,675 30,11 0,00 3 272,20 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 101-4249 Унифлекс ТПП 108,675 26,13 0,00 2 839,68 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Устройство деревянных надстроек над 

люками выходов на кровлю

46 10-01-010-1 Каркас из бруса
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,24 2 447,72 41,89 587,45 52,04 10,05 25,88 6,21

1 м3 древесины в конструкции 216,83 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 118 230,27 *0,9=106,2% 55,16 106

% СП 63 116,11 *0,85=53,55% 28,10 54
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Итого с НР и СП 2 794,11 670,71

47 10-01-012-1 Обшивка стен досками т.25 мм
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,396 3 587,08 61,45 1 420,48 142,83 24,33 41,75 16,53

100 м2 обшивки стен (за вычетом 

проемов) 360,67 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 118 383,03 *0,9=106,2% 151,40 106

% СП 63 193,14 *0,85=53,55% 77,13 54

Итого с НР и СП 4 163,25 1 649,01

48 58-12-1

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,08 2 540,30 50,98 203,22 23,25 4,08 36,60 2,93

100 м2 290,64 7,43 0,59 0,55 0,04
% НР 83 247,40 19,79 83

% СП 65 164,68 *0,85=55,25% 13,11 55

Итого с НР и СП 2 952,38 236,12

49 12-01-013-3 Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты или перлита на 

битумной мастике в один слой
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,2 4 809,61 165,32 961,92 99,61 33,06 52,37 10,47

100 м2 утепляемого покрытия 498,05 9,29 1,86 0,69 0,14
% НР 120 547,93 *0,9=108% 109,59 108

% СП 65 280,31 *0,85=55,25% 55,81 55

Итого с НР и СП 5 637,84 1 127,32
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50 09-04-002-1 Покрытие крыш надстроек 

профилированными листами
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,09 1 111,41 600,64 100,03 32,11 54,06 40,83 3,67

100 м2 покрытия 356,81 46,79 4,21 3,26 0,29
% НР 90 326,92 *0,9=81% 29,42 81

% СП 85 291,60 *0,85=72,25% 26,15 72

Итого с НР и СП 1 729,93 155,60

51 101-3843 Профилированный лист оцинкованный 

НС35-1000-0,7 0,072 10 147,70 0,00 730,63 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 101-4645 Шурупы-саморезы 9х6 мм 0,54 33,50 0,00 18,09 0,00 0,00 0,00 0,00

100 шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 10-01-044-12 Обивка стен по дереву оцинкованной 

сталью
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,21 8 845,62 21,79 1 857,59 157,43 4,58 91,76 19,27

100 м2 проемов 749,66 1,19 0,25 0,09 0,02
% НР 118 797,40 *0,9=106,2% 167,14 106

% СП 63 402,08 *0,85=53,55% 85,15 54

Итого с НР и СП 10 045,10 2 109,88

54 10-01-039-1

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в каменных 

стенах, площадь проема до 3 м2
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,027 24 997,10 1 263,36 674,92 25,52 34,11 102,96 2,78

100 м2 проемов 945,17 163,53 4,42 12,11 0,33
% НР 118 1 177,44 *0,9=106,2% 31,74 106

% СП 63 593,71 *0,85=53,55% 16,17 54

Итого с НР и СП 26 768,25 722,83

55 101-0889 Скобяные изделия 2 94,68 0,00 189,36 0,00 0,00 0,00 0,00

компл. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

56 101-0950 Замки 2 75,70 0,00 151,40 0,00 0,00 0,00 0,00

компл. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 10-01-044-11

Обивка дверей оцинкованной кровельной 

сталью по дереву с двух сторон
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,027 13 279,78 31,44 358,55 33,73 0,85 152,93 4,13

100 м2 проемов 1 249,42 1,69 0,05 0,13 0,00
% НР 118 1 328,68 *0,9=106,2% 35,81 106

% СП 63 669,97 *0,85=53,55% 18,24 54

Итого с НР и СП 15 278,43 412,60

Ремонт и отделка вентканалов

58 46-01-008-3

Наращивание существующих вентканалов 

до высоты 800 мм керамзитобетоном 4 1 874,93 34,12 7 499,72 907,60 136,48 26,82 107,28

1 м3 226,90 1,89 7,56 0,14 0,56
% НР 110 226,50 *0,9=99% 906,01 99

% СП 70 136,13 *0,85=59,5% 549,10 60

Итого с НР и СП 2 237,56 8 954,83

58,1 401-0066 Исключен

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В15 (М200) -4,08 665,00 0,00 - 2 713,20 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58,2 204-0100 Исключен

Горячекатаная арматурная сталь класса А-

I, А-II, А-III -0,36 5 650,00 0,00 - 2 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 401-0542 Стоимость керамзитобетона 4,08 680,00 0,00 2 774,40 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 06-01-015-8 Установка закладных деталей весом до 20 

кг
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,332 7 503,30 43,88 2 491,10 218,93 14,57 72,70 24,14

1 Т 659,42 2,54 0,84 0,19 0,06
% НР 105 625,55 *0,9=94,5% 208,78 95

% СП 65 365,73 *0,85=55,25% 120,87 55
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Итого с НР и СП 8 494,59 2 820,75

61 13-03-002-4

Огрунтовка металлических поверхностей 

за один раз грунтовкой ГФ-021
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,1 279,54 11,79 27,95 6,50 1,18 6,11 0,61

100 м2 окрашиваемой поверхности 65,03 0,13 0,01 0,01 0,00
% НР 90 52,78 *0,9=81% 5,27 81

% СП 70 38,77 *0,85=59,5% 3,91 60

Итого с НР и СП 371,09 37,13

62 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
ПОПРАВКИ К: 

МАТ )*2; 

ЭММ )*1,25)*2; 

ЗПМ )*1,25)*2; 

ОЗП )*1,15)*2; 

Труд.Стр. )*1,15)*2; 

Труд.Маш. )*1,25)*2 0,1 658,01 15,55 65,81 7,99 1,56 8,81 0,88

100 м2 окрашиваемой поверхности 79,90 0,25 0,03 0,03 0,00
% НР 90 64,92 *0,9=81% 6,50 81

% СП 70 47,69 *0,85=59,5% 4,81 60

Итого с НР и СП 770,62 77,12

63 61-10-1 Ремонт штукатурки стен 0,64 2 905,55 1,21 1 859,55 1 129,01 0,77 201,84 129,18

100 м2 отремонтированной 

поверхности 1 764,08 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 79 1 393,62 891,92 79

% СП 50 749,73 *0,85=42,5% 485,47 43

Итого с НР и СП 5 048,91 3 236,94

64 15-04-019-5 Окраска фасадов акриловыми составами 

с лесов вручную с подготовкой 

поверхности
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 0,64 721,18 8,91 461,56 94,36 5,70 15,87 10,16

100 м2 окрашиваемой поверхности 147,43 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 105 139,32 *0,9=94,5% 89,64 95

% СП 55 68,92 *0,85=46,75% 44,35 47

15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого с НР и СП 929,42 595,55

64,1 101-3469 Исключен

Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная 

ВГТ -0,02432 6 865,00 0,00 - 166,96 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 101-4418 Краска фасадная, акриловая 0,024 27 390,91 0,00 657,38 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 20-02-009-2 Установка металлического зонта
ПОПРАВКИ К: 

ЭММ )*1,25; 

ЗПМ )*1,25; 

ОЗП )*1,15; 

Труд.Стр. )*1,15; 

Труд.Маш. )*1,25 20 8,95 1,95 179,00 99,20 39,00 0,54 10,81

1 зонт 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 128 5,71 *0,9=115,2% 114,08 115

% СП 83 3,50 *0,85=70,55% 70,43 71

Итого с НР и СП 18,16 363,51

67 301-0278 Стоимость зонтов ф250 20 68,10 0,00 1 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 т01-01-001-41

Погрузка при автомобильных перевозках 

мусора строительного вручную 65 42,98 32,19 2 793,70 269,75 2 092,35 0,58 37,55

1 Т ГРУЗА 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 100 4,15 269,75 100

% СП 60 2,49 161,85 60

Итого с НР и СП 49,62 3 225,30

69 т03-21-001-14 Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние 

до 14 км 65 12,99 12,99 844,35 0,00 844,35 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

319 158,64 18 745,40 14 101,61 2 134,20

1 093,65 93,17

ЗП машинистов 1 093,65

Основная ЗП рабочих 18 745,40

Строительные работы с НР и СП 319 158,64

Итого по локальной смете: 

Прямые затраты 287 327,96

Стоимость материальных ресурсов 254 049,35

Эксплуатация машин 14 101,61
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 Щербакова Н.В.

 Щербакова Н.В.Проверил    
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Составил    
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Итого с НДС 2 502 403,81

Итого 319 477,80

Итого в текущих ценах без НДС 2 120 681,19

НДС 18% 381 722,61

Сметная прибыль 11 009,29

Всего с НР и СП 319 158,64

Проверка сметной документации-0,1% 319,16

Трудозатраты строителей 2 134,196212

Трудозатраты машинистов 93,170318

Накладные расходы 20 821,39
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