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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  

(Локальная смета) 

Капитальный ремонт крыши многоквартирного  дома   по адресу:  г. Рязань , ул. Касимовское шоссе , д.36 

Основание: Вед.работ 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 
Минстроя России № 899/пр)". 

 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Коли
че-
ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда 

рабочих, не зан. 
обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата 

труда осн. 
раб. 

экс. 
маш. 

обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. 
опл. 

труда 
мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) 

 

 Демонтаж 

 

1. ФЕР 46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 

рулонных материалов 1 слой  
(включая заведения на стены 
вент.каналов), 100 м2 покрытия 

15.75 153.59 41.43 2 419 1 767 653 14.38 226.485 

112.16     

 Накладные расходы 99%   1 749     

 Сметная прибыль 59.5
% 

  1 051     

 

2. ФЕР 12-01-017-01  

Разборка  выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

13.55 170.26 76.19 2 307 1 275 1 032 10.888 147.5324 

94.07 8.74 118 0.776 10.5148 

 Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0 

 Накладные расходы 108%   1 504     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  770     

 

3. ФЕР 12-01-017-02  

Разборка  выравнивающих стяжек 
на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-01 ( до 
толщ.35), 100 м2 стяжки 

13.55 169.50 39.90 2 297 1 756 541 15 203.25 

129.60 5.10 69 0.45 6.0975 

 Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 0 

 Накладные расходы 108%   1 971     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 008     

 

4. ФЕР 46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 

рулонных материалов 2 слой, 100 
м2 покрытия 

13.55 153.59 41.43 2 081 1 520 561 14.38 194.849 

112.16     

 Накладные расходы 99%   1 505     

 Сметная прибыль 59.5
% 

  904     

 

5. ФЕР 46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов (над люком 
выхода на кровлю), 100 м2 
покрытия 

0.07 153.59 41.43 11 8 3 14.38 1.0066 

112.16     

 Накладные расходы 99%   8     

 Сметная прибыль 59.5

% 

  5     

 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. ФЕРр 58-1-1  

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из 
брусков с прозорами(над люком 
выхода на кровлю), 100 м2 кровли 

0.07 160.11 39.74 11 8 3 15.16 1.0612 

120.37 6.21  0.46 0.0322 

 Накладные расходы 83%   7     

 Сметная прибыль 65%   5     

 

7. ФЕР 10-01-039-05  

Демонтаж люков в перекрытиях, 

площадь проема до 2 м2, 100 м2 
проемов 

0.016 1 627.62 804.16 26 13 13 97.336 1.557376 

823.46 104.66 2 7.752 0.124032 

 Объем: 0.8*2         

 Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 

 Накладные расходы 106.2
% 

  16     

 Сметная прибыль 53.55

% 

  8     

 

8. ФЕРр 56-9-1  

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах, 100 коробок 

0.02 1 807.42 369.43 36 29 7 179.3 3.586 

1 437.99 39.94 1 3.97 0.0794 

 Накладные расходы 82%   25     

 Сметная прибыль 62%   19     

 

9. ФЕРр 56-10-1  

Снятие дверных полотен, 100 м2 
дверных полотен 

0.009

6 

288.06  3 3  36.28 0.348288 

288.06     

 Объем: 0.6*0.8*2         

 Накладные расходы 82%   2     

 Сметная прибыль 62%   2     

 

 Монтаж 

 

10. ФЕР 12-01-017-03  

Устройство выравнивающих стяжек 

асфальтобетонных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

13.55 1 927.55 139.76 26 118 2 270 1 894 18.676 253.0598 

167.52 17.74 240 1.575 21.34125 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2 711     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1 387     

 

11. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-
46.47

65 

459.91  -21 375     

     

 Объем: (13.55)*(-3.43)         

 

12. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

46.47
68 

267.99  12 455     

     

 

13. ФЕР 12-01-017-04  

Устройство выравнивающих стяжек 
на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-03 (до 
толщ.30мм), 100 м2 стяжки 

13.55 1 982.87 232.13 26 868 2 223 3 145 18.285 247.76175 

164.05 30.19 409 2.625 35.56875 

 Начисления: Н3= 15*1.25, Н4= 15*1.25, Н5= 15*1.15, Н48= 15 

 Накладные расходы 108%   2 843     
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 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 454     

 

14. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-
46.74

75 

459.91  -21 500     

     

 Объем: (13.55)*(-0.23)         

 Начисления: Н48= 15 

 

15. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

46.74

75 

267.99  12 528     

     

 

16. ФЕР 12-01-015-03  

Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой, 100 м2 
изолируемой поверхности 

13.55 970.04 39.74 13 144 1 068 538 9.016 122.1668 

78.80 2.20 30 0.1625 2.201875 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 186     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  607     

 

17. ФССЦ 101-0856  

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой марки РКП-
350б, м2 

-
1490.

5 

6.20  -9 241     

     

 Объем: (13.55)*(-110.0)         

 

18. ФССЦ 101-6079  

Стеклоизол ТПП, м2 

1490.

5 

17.22  25 666     

     

 

19. ФЕР 12-01-013-01  

Утепление покрытий плитами из 

пенопласта полистирольного на 
битумной мастике в один слой ( в 
т.ч. грунтовка под а/б стяжку), 100 
м2 утепляемого покрытия 

13.55 5 343.93 169.96 72 410 2 794 2 303 24.173 327.54415 

206.20 9.79 133 0.725 9.82375 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   3 161     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 617     

 

20. ФССЦ 104-0103  

Плиты из пенопласта 

полистирольного ПСБС-40, м3 

-
55.82

6 

994.40  -55 513     

     

 Объем: (13.55)*(-4.12)         

 

21. ФССЦ 104-0312  

Плиты теплоизоляционные из 

экструзионного вспененного 
полистирола, м3 

55.82

6 

1 208.43  67 462     

     

 Объем: 1355*0.04*1.03         

 

22. ФЕР 12-01-013-02  

Утепление покрытий плитами на 
каждый последующий слой 
добавлять к расценке 12-01-013-
01, 100 м2 утепляемого покрытия 

13.55 5 088.60 162.84 68 951 1 998 2 206 17.2845 234.20498 

147.44 9.79 133 0.725 9.82375 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2 301     
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 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 177     

 

23. ФССЦ 104-0103  

Плиты из пенопласта 

полистирольного ПСБС-40, м3 

-
55.82

6 

994.40  -55 513     

     

 Объем: (13.55)*(-4.12)         

 

24. С2Прайс2кв.2016г  

Плита теплоизоляционная PIR  
толщ.50 мм, м3 

69.78

25 

1 653.71  115 400     

     

 Объем: 1355*0.05*1.03         

 Поправки: М: =9327.70/1.18/4.89*1.023 

 

25. С3Прайс2кв.2016г  

Телескопический крепеж 
ТехноНиколь, шт 

4065 0.78  3 171     

     

 Поправки: М: =4.40/1.18/4.89*1.023 

 

26. ФЕР 12-01-017-03  

Устройство выравнивающих стяжек 

асфальтобетонных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

13.55 1 927.55 139.76 26 118 2 270 1 894 18.676 253.0598 

167.52 17.74 240 1.575 21.34125 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2 711     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 387     

 

27. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-
46.47

65 

459.91  -21 375     

     

 Объем: (13.55)*(-3.43)         

 

28. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

46.47
65 

267.99  12 455     

     

 

29. ФЕР 12-01-017-04  

Устройство выравнивающих стяжек 
на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-03 (до 
толщ.30мм), 100 м2 стяжки 

13.55 1 982.87 232.13 26 868 2 223 3 145 18.285 247.76175 

164.05 30.19 409 2.625 35.56875 

 Начисления: Н3= 15*1.25, Н4= 15*1.25, Н5= 15*1.15, Н48= 15 

 Накладные расходы 108%   2 843     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1 454     

 

30. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-

46.74
75 

459.91  -21 500     

     

 Объем: (13.55)*(-0.23)         

 Начисления: Н48= 15 
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31. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

46.7 267.99  12 515     

     

 

32. ФЕР 12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 

слоя, 100 м2 кровли 

13.55 10 000.20 53.13 135 503 2 103 720 16.514 223.7647 

155.23 3.38 46 0.25 3.3875 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2 321     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 187     

 

33. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
1544.

7 

45.20  -69 820     

     

 Объем: (13.55)*(-114.0)         

 

34. ФССЦ 101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-
1571.

8 

38.42  -60 389     

     

 Объем: (13.55)*(-116.0)         

 

35. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

1574.
8 

26.13  41 150     

     

 

36. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

1544.
7 

30.11  46 511     

     

 

 Устройство кровельных аэраторов 

 

37. ФЕР 20-02-012-01  

Установка кровельных аэраторов 
(флюгарок) (прим.), 1 дефлектор 

14 36.56 3.66 512 401 51 3.358 47.012 

28.65     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 115.2

% 

  462     

 Сметная прибыль 70.55

% 

  283     

 

38. ФССЦ 101-6202  

Аэратор пластиковый для плоских 

кровель диаметром 110 мм, шт. 

14 194.79  2 727     

     

 

39. ФЕР 12-01-004-04  

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой до 600 мм без 
фартуков(вокруг аэраторов-
флюгарок), 100 м примыканий 

0.41 12 347.37 119.24 5 062 154 49 40.825 16.73825 

374.77 11.99 5 0.8875 0.363875 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   172     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  88     

 

40. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
103.3

2 

45.20  -4 670     

     

 Объем: (0.41)*(-252.0)         

 

41. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

103.3
2 

26.13  2 700     
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42. ФЕР 12-01-014-02  

Засыпка аэратора керамзитом, 1 м3 
утеплителя 

0.4 236.68 37.71 95 11 15 3.496 1.3984 

27.27 4.79 2 0.425 0.17 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   14     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  7     

 

 Примыкания  к фановым трубам  d= 110 

 

43. ФЕР 20-02-009-01  

Установка  колпаков d до 200, шт 

24 8.95 1.95 215 119 47 0.5405 12.972 

4.96     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 115.2
% 

  137     

 Сметная прибыль 70.55
% 

  84     

 

44. С1Прайс2кв.2016г  

Колпак из ЭПДМ-резины d=75-
110мм, шт 

24 324.44  7 787     

     

 Поправки: М: =1830/1.18/4.89*1.023 

 

45. ФССЦ 101-8050  

Герметик-клей  ТехноНиколь №41, 

л 

0.6 66.11  40     

     

 

46. ФЕР 12-01-015-03  

Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой 
(доп.слой), 100 м2 изолируемой 
поверхности 

0.025
5 

970.04 39.74 25 2 1 9.016 0.229908 

78.80 2.20  0.1625 0.0041438 

 Объем: 8.5*0.3         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1     

 

47. ФССЦ 101-0856  

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой марки РКП-
350б, м2 

-
2.805 

6.20  -17     

     

 Объем: (0.0255)*(-110.0)         

 

48. ФССЦ 101-6079  

Стеклоизол ТПП, м2 

2.805 17.22  48     

     

 

49. ФЕР 12-01-004-04  

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой до 600 мм без 
фартуков (примыкание к фановым 
трубам), 100 м примыканий 

0.085 12 347.37 119.24 1 050 32 10 40.825 3.470125 

374.77 11.99 1 0.8875 0.0754375 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   36     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  18     

 

50. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
21.42 

45.20  -968     

     

 Объем: (0.085)*(-252.0)         

 

51. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

21.42 26.13  560     
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52. ФЕРр 62-32-2  

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных поверхностей 
труб стальных за 2 раза (фановых 
труб), 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.07 1 168.43 0.87 82 46  80.6 5.642 

652.05     

 Накладные расходы 80%   37     

 Сметная прибыль 50%   23     

 

 Примыкания к парапету здания 

 

53. ФЕР 12-01-017-01  

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

1.32 1 340.53 238.10 1 769 357 314 31.303 41.31996 

270.46 27.33 36 2.425 3.201 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   424     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  217     

 

54. ФЕР 12-01-017-02  

Устройство выравнивающих стяжек 
на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-01 (до 
толщ.50-20 мм), 100 м2 стяжки 

1.32 1 325.62 66.50 1 750 262 88 23 30.36 

198.72 8.50 11 0.75 0.99 

 Начисления: Н3= 1.25*20, Н4= 1.25*20, Н5= 1.15*20, Н48= 20 

 Накладные расходы 108%   295     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  151     

 

55. ФЕР 12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали, 100 м2 покрытия 

2.421 10 025.83 29.23 24 273 2 678 71 129.6625 313.91291 

1 106.02 3.38 8 0.25 0.60525 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2 901     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 484     

 

56. ФЕР 12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой более 600 мм 
с одним фартуком, 100 м 
примыканий 

2.65 12 417.18 92.65 32 906 1 270 246 52.21 138.3565 

479.29 9.05 24 0.67 1.7755 

 Накладные расходы 108%   1 398     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  715     

 

57. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-

500.8
5 

45.20  -22 638     

     

 Объем: (2.65)*(-189.0)         

 

58. ФССЦ 402-0004  

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 100, м3 

-
1.351

5 

519.80  -703     

     

 Объем: (2.65)*(-0.51)         

 

59. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

3.148

995 

267.99  844     

     

 Объем: 2.33*1.3515         
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60. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

250.4
3 

26.13  6 544     

     

 

61. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

250.4
3 

30.11  7 540     

     

 

62. ФЕР 12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией битумной, 
100 м2 кровли 

2.12 122.50 4.36 260 60 9 3.22 6.8264 

28.14     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   65     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  33     

 

63. ФЕР 12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

2.12 10 000.20 53.13 21 200 329 113 16.514 35.00968 

155.23 3.38 7 0.25 0.53 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   363     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  186     

 

64. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
241.6

8 

45.20  -10 924     

     

 Объем: (2.12)*(-114.0)         

 

65. ФССЦ 101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-
245.9

2 

38.42  -9 448     

     

 Объем: (2.12)*(-116.0)         

 

66. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

245.9
2 

26.13  6 426     

     

 

67. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

241.6
8 

30.11  7 277     

     

 

 Примыкания к вентиляционным каналам и надстройке над люком выхода на кровлю 

 

68. ФЕР 12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией битумной, 
100 м2 кровли 

0.692 122.50 4.36 85 19 3 3.22 2.22824 

28.14     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   21     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  10     

 

69. ФЕР 12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой более 600 мм 
с одним фартуком, 100 м 
примыканий 

1.73 12 512.24 115.81 21 646 954 200 60.0415 103.8718 

551.18 11.31 20 0.8375 1.448875 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 052     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  538     
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70. ФССЦ 402-0004  

Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, м3 

-

0.882
3 

519.80  -459     

     

 Объем: (1.73)*(-0.51)         

 

71. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
326.9

7 

45.20  -14 779     

     

 Объем: (1.73)*(-189.0)         

 

72. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

163.4

9 

30.11  4 923     

     

 

73. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

163.4

9 

26.13  4 272     

     

 

74. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

2.055

759 

267.99  551     

     

 Объем: 2.33*0.8823         

 

 Ремонт надстройки над люком выхода на кровлю 

 

75. ФЕР 08-02-001-01  

Кладка стен кирпичных наружных 

простых при высоте этажа до 4 м 
(наращивание надстройки), 1 м3 
кладки 

0.7 906.21 43.20 634 36 30 6.21 4.347 

51.60 6.75 5 0.5 0.35 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 109.8
% 

  45     

 Сметная прибыль 68%   28     

 

76. ФССЦ 404-0005  

Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка 
100, 1000 шт. 

-
0.275

8 

1 752.60  -483     

     

 Объем: (0.7)*(-0.394)         

 

77. ФССЦ 404-0164  

Кирпич силикатный полнотелый 

одинарный, размером 250х120х65 
мм, марка 150, 1000 шт. 

0.275
8 

761.44  210     

     

 

78. ФЕРр 61-10-1  

Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню и бетону с земли 
и лесов цементно-известковым 
раствором площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 
мм, 100 м2 отремонтированной 
поверхности 

0.16 2 905.55 1.21 465 282  201.84 32.2944 

1 764.08     

 Накладные расходы 79%   223     

 Сметная прибыль 50%   141     

 

79. ФЕР 10-01-039-05  

Установка люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2, 100 м2 
проемов 

0.016 52 500.52 1 256.50 840 19 20 139.9205 2.238728 

1 183.73 163.53 3 12.1125 0.1938 

 Объем: 0.8*2         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2
% 

  23     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  12     
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80. ФССЦ 111-0123  

Замок винтовой висячий с ключом 
А-19-00МСБ, шт. 

2 60.27  121     

     

 

81. ФССЦ 101-0889  

Скобяные изделия для блоков 
входных дверей в помещение 
однопольных, компл. 

2 94.68  189     

     

 

82. ФЕР 10-01-039-01  

Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
каменных стенах, площадь проема 
до 3 м2, 100 м2 проемов 

0.009

6 

24 997.09 1 263.35 240 9 12 102.9595 0.9884112 

945.17 163.53 2 12.1125 0.11628 

 Объем: 0.6*0.8*2         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2
% 

  12     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  6     

 

83. ФССЦ 101-0887  

Скобяные изделия для блоков 
входных однопольных, компл. 

2 94.68  189     

     

 

84. ФЕР 10-01-044-11  

Обивка дверей оцинкованной 
кровельной сталью по дереву с 
двух сторон, 100 м2 проемов 

0.009

6 

13 279.78 31.44 127 12  152.927 1.4680992 

1 249.42 1.69  0.125 0.0012 

 Объем: 0.8*0.6*2         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2
% 

  13     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  6     

 

85. ФЕР 12-01-007-08  

Устройство кровель из 
оцинкованной стали без настенных 
желобов, 100 м2 кровли 

0.06 13 509.94 70.72 811 57 4 104.4775 6.26865 

947.61 8.44 1 0.625 0.0375 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   63     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  32     

 

86. ФССЦ 101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-

0.052
2 

11 200.00  -585     

     

 Объем: (0.06)*(-0.87)         

 

87. ФССЦ 101-3829  

Профилированный лист 
оцинкованный Н57-750-0,8, т 

0.064 9 838.91  630     

     

 

88. ФЕР 12-01-015-03  

Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой, 100 м2 
изолируемой поверхности 

0.06 970.04 39.74 58 5 2 9.016 0.54096 

78.80 2.20  0.1625 0.00975 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   5     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  3     

 

 Примыкание к брандмауэру 
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89. ФЕР 12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой более 600 мм, 
100 м примыканий 

0.24 12 512.24 115.81 3 003 132 28 60.0415 14.40996 

551.18 11.31 3 0.8375 0.201 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   146     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  75     

 

90. ФССЦ 402-0004  

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 100, м3 

-

0.122
4 

519.80  -64     

     

 Объем: (0.24)*(-0.51)         

 

91. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-

45.36 

45.20  -2 050     

     

 Объем: (0.24)*(-189.0)         

 

92. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

0.285
192 

267.99  76     

     

 Объем: 2.33*0.1224         

 

93. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

22.68 26.13  593     

     

 

94. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

22.68 30.11  683     

     

 

 Отделка  вентканалов 

 

95. ФЕР 15-02-001-01  

Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором 
по камню стен, 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности 

1.13 1 828.56 64.71 2 066 886 73 81.512 92.10856 

784.15 30.96 35 3.475 3.92675 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 94.5
% 

  870     

 Сметная прибыль 46.75

% 

  431     

 

96. ФЕР 15-04-019-05  

Окраска фасадов акриловыми 

составами с лесов вручную с 
подготовкой поверхности, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

1.13 721.18 8.91 815 167 10 15.87 17.9331 

147.43     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 94.5
% 

  158     

 Сметная прибыль 46.75

% 

  78     

 

97. ФССЦ 101-3469  

Краска фактурная ВД-АК-1180, 
фасадная ВГТ, т 

-
0.042

94 

6 865.00  -295     

     

 Объем: (1.13)*(-0.038)         

 

98. ФССЦ 101-4418  

Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т 

0.042
94 

27 390.91  1 176     

     

 

 Воронка водосточная 
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99. ФЕР 16-07-002-01  

Установка воронок водосточных, 1 
воронка 

4 399.43 18.38 1 598 132 74 3.381 13.524 

32.99 0.18 1 0.0125 0.05 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 115.2

% 

  153     

 Сметная прибыль 70.55
% 

  94     

 

100. ФЕР 12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в один 
слой ( доп.слой ), 100 м2 кровли 

0.04 5 454.70 28.79 218 4 1 9.706 0.38824 

91.24 1.86  0.1375 0.0055 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   4     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  2     

 

101. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-4.64 45.20  -210     

     

 Объем: (0.04)*(-116.0)         

 

102. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

4.64 26.13  121     

     

 

 Прочие работы 

 

103. ФССЦпг 01-01-01-041  

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную, 1 т груза 

18 42.98 32.19 774 75 579 0.5777 10.3986 

4.15     

 в т.ч. Накладные расходы 100%   75     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%   45     

 

104. ФССЦпг 01-01-01-043  

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью 
ковша до 0,5 м3, 1 т груза 

45 3.28 2.77 147  125   

 0.32 14 0.024 1.08 

 в т.ч. Накладные расходы 100%   14     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%   8     

 

105. ФССЦпг 03-21-01-014  

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 14 км, 1 т груза 

63 12.99 12.99 818  818   

     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    529 736 31 838 21 651  3645.256
5 

  2 008  171.0406
7 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 

   121     

 СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   528 797 31 838 20 833  3645.256

5 

  2 008  171.0406
7 

 .   МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В 
РАСЦЕНКАХ - 

   279 061     
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=99 - по стр. 1, 4, 5; %=108 
- по стр. 2, 3, 10, 13, 16, 19, 22, 
26, 29, 32, 39, 42, 46, 49, 53-56, 
62, 63, 68, 69, 85, 88, 89, 100; 
%=83 - по стр. 6; %=106.2 - по 
стр. 7, 79, 82, 84; %=82 - по 
стр. 8, 9; %=115.2 - по стр. 37, 
43, 99; %=80 - по стр. 52; 
%=109.8 - по стр. 75; %=79 - 
по стр. 78; %=94.5 - по стр. 95, 
96) 

   35 956     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=59.5 - по стр. 1, 4, 5; 
%=55.25 - по стр. 2, 3, 10, 13, 
16, 19, 22, 26, 29, 32, 39, 42, 46, 
49, 53-56, 62, 63, 68, 69, 85, 88, 
89, 100; %=65 - по стр. 6; 
%=53.55 - по стр. 7, 79, 82, 84; 
%=62 - по стр. 8, 9; %=70.55 - 
по стр. 37, 43, 99; %=50 - по 
стр. 52, 78; %=68 - по стр. 75; 
%=46.75 - по стр. 95, 96) 

   18 788     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   583 541     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ - 

   818  818   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ - 

   818     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    35 956     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    18 788     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ    584 480     

 Расчетная стоимость    3 699 090     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ    3 699 090     

 НДС 18   665 836     

 ВСЕГО К ОПЛАТЕ    4 364 926     

 
 
 

Составил:                                       Н.В.Кузнецова 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


