
 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

(Локальная смета) 

Капитальный ремонт крыши многоквартирного  дома   по адресу:  г. Рязань , ул. Новоселов , д. 17 к.2 

Основание: Вед.работ 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 
Минстроя России № 899/пр)". 

 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Коли
че-
ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда 

рабочих, не зан. 
обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата 

труда осн. 
раб. 

экс. 
маш. 

обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. 
опл. 

труда 
мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) 

 

 Демонтаж 

 

1. ФЕР 46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 

рулонных материалов 1 слой  
(включая заведения на стены 
вент.каналов), 100 м2 покрытия 

15.6 153.59 41.43 2 396 1 750 646 14.38 224.328 

112.16     

 Накладные расходы 99%   1 733     

 Сметная прибыль 59.5
% 

  1 041     

 

2. ФЕР 12-01-017-01  

Разборка  выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

13 170.26 76.19 2 213 1 223 990 10.888 141.544 

94.07 8.74 114 0.776 10.088 

 Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0 

 Накладные расходы 108%   1 444     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  739     

 

3. ФЕР 12-01-017-02  

Разборка  выравнивающих стяжек 
на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-01 ( до 
толщ.40), 100 м2 стяжки 

13 282.50 66.50 3 673 2 808 865 25 325 

216.00 8.50 111 0.75 9.75 

 Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25, Н48= 0 

 Накладные расходы 108%   3 153     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 613     

 

4. ФЕР 12-01-014-02  

Разборка  покрытий керамзитом, 1 

м3 утеплителя 

210 21.55 12.07 4 526 1 992 2 534 1.216 255.36 

9.48 1.53 322 0.136 28.56 

 Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0 

 Накладные расходы 108%   2 499     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 278     

 

5. ФЕРр 58-3-1  

Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали 
поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п. ( окрытия 
вентканалов), 100 м труб и 
покрытий 

0.24 71.18 0.20 17 17  9.1 2.184 

70.98     

 Накладные расходы 83%   14     

 Сметная прибыль 65%   11     

 

6. ФЕР 20-02-012-01  

Демонтаж  кровельных аэраторов 
(флюгарок) (прим.), 1 дефлектор 

2 11.14 1.17 22 20 2 1.168 2.336 

9.96     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0 

 Накладные расходы 115.2
% 

  23     

 Сметная прибыль 70.55
% 

  14     

 

7. ФЕРр 58-1-1  

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из 
брусков с прозорами(над люком 
выхода на кровлю), 100 м2 кровли 

0.07 160.11 39.74 11 8 3 15.16 1.0612 

120.37 6.21  0.46 0.0322 

 Накладные расходы 83%   7     

 Сметная прибыль 65%   5     

 

8. ФЕР 10-01-039-05  

Демонтаж люков в перекрытиях, 

площадь проема до 2 м2, 100 м2 
проемов 

0.016 1 627.62 804.16 26 13 13 97.336 1.557376 

823.46 104.66 2 7.752 0.124032 

 Объем: 0.8*2         

 Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 

 Накладные расходы 106.2

% 

  16     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  8     

 

9. ФЕРр 56-9-1  

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах, 100 коробок 

0.02 1 807.42 369.43 36 29 7 179.3 3.586 

1 437.99 39.94 1 3.97 0.0794 

 Накладные расходы 82%   25     

 Сметная прибыль 62%   19     

 

10. ФЕРр 56-10-1  

Снятие дверных полотен, 100 м2 
дверных полотен 

0.006 288.06  2 2  36.28 0.21768 

288.06     

 Объем: 0.6*0.5*2         

 Накладные расходы 82%   2     

 Сметная прибыль 62%   1     

 

11. ФЕР 46-04-008-02  

Разборка покрытий кровель из 
листовой стали (окрытие 
надстройки над люком выхода на 
кровлю), 100 м2 покрытия 

0.1 79.44 12.52 8 7 1 8.58 0.858 

66.92     

 Накладные расходы 99%   7     

 Сметная прибыль 59.5

% 

  4     

 

 Монтаж 

 

12. ФЕР 12-01-017-03  

Устройство выравнивающих стяжек 
асфальтобетонных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

13.05 1 927.55 139.76 25 155 2 186 1 824 18.676 243.7218 

167.52 17.74 231 1.575 20.55375 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2 610     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1 335     

 

13. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-

44.76
15 

459.91  -20 586     

     

 Объем: (13.05)*(-3.43)         

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

44.76

15 

267.99  11 996     

     

 

15. ФЕР 12-01-017-04  

Устройство выравнивающих стяжек 
на каждый 1 мм изменения 

толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-03 (до 
толщ.30мм), 100 м2 стяжки 

13.05 1 982.87 232.13 25 876 2 141 3 029 18.285 238.61925 

164.05 30.19 394 2.625 34.25625 

 Начисления: Н3= 15*1.25, Н4= 15*1.25, Н5= 15*1.15, Н48= 15 

 Накладные расходы 108%   2 738     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 401     

 

16. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-
45.02

25 

459.91  -20 706     

     

 Объем: (13.05)*(-0.23)         

 Начисления: Н48= 15 

 

17. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

45.02

25 

267.99  12 066     

     

 

18. ФЕР 12-01-015-03  

Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой, 100 м2 
изолируемой поверхности 

13.05 970.04 39.74 12 659 1 028 519 9.016 117.6588 

78.80 2.20 29 0.1625 2.120625 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 142     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  584     

 

19. ФССЦ 101-0856  

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой марки РКП-
350б, м2 

-
1435.

5 

6.20  -8 900     

     

 Объем: (13.05)*(-110.0)         

 

20. ФССЦ 101-6079  

Стеклоизол ТПП, м2 

1435.

5 

17.22  24 719     

     

 

21. ФЕР 12-01-013-01  

Утепление покрытий плитами из 

пенопласта полистирольного на 
битумной мастике в один слой ( в 
т.ч. грунтовка под а/б стяжку), 100 
м2 утепляемого покрытия 

13.05 5 343.93 169.96 69 738 2 691 2 218 24.173 315.45765 

206.20 9.79 128 0.725 9.46125 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   3 045     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 557     

 

22. ФССЦ 104-0103  

Плиты из пенопласта 

полистирольного ПСБС-40, м3 

-
53.76

6 

994.40  -53 465     

     

 Объем: (13.05)*(-4.12)         



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

23. ФССЦ 104-0312  

Плиты теплоизоляционные из 
экструзионного вспененного 
полистирола, м3 

69.78
25 

1 208.43  84 327     

     

 Объем: 1355*0.05*1.03         

 

24. ФЕР 12-01-013-02  

Утепление покрытий плитами на 

каждый последующий слой 
добавлять к расценке 12-01-013-
01, 100 м2 утепляемого покрытия 

13.05 5 088.60 162.84 66 406 1 924 2 125 17.2845 225.56273 

147.44 9.79 128 0.725 9.46125 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2 216     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1 134     

 

25. ФССЦ 104-0103  

Плиты из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40, м3 

-
53.76

6 

994.40  -53 465     

     

 Объем: (13.05)*(-4.12)         

 

26. С2Прайс2кв.2016г  

Плита теплоизоляционная PIR  

толщ.50 мм, м3 

67.20
75 

1 653.71  111 142     

     

 Объем: 1305*0.05*1.03         

 Поправки: М: =9327.70/1.18/4.89*1.023 

 

27. С3Прайс2кв.2016г  

Телескопический крепеж 
ТехноНиколь, шт 

3915 0.78  3 054     

     

 Поправки: М: =4.40/1.18/4.89*1.023 

 

28. ФЕР 12-01-017-03  

Устройство выравнивающих стяжек 
асфальтобетонных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

13.05 1 927.55 139.76 25 155 2 186 1 824 18.676 243.7218 

167.52 17.74 231 1.575 20.55375 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2 610     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1 335     

 

29. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-

44.76
15 

459.91  -20 586     

     

 Объем: (13.05)*(-3.43)         

 

30. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

44.76
15 

267.99  11 996     

     

 

31. ФЕР 12-01-017-04  

Устройство выравнивающих стяжек 
на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-03 (до 
толщ.30мм), 100 м2 стяжки 

13.05 1 982.87 232.13 25 876 2 141 3 029 18.285 238.61925 

164.05 30.19 394 2.625 34.25625 

 Начисления: Н3= 15*1.25, Н4= 15*1.25, Н5= 15*1.15, Н48= 15 

 Накладные расходы 108%   2 738     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1 401     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

32. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-
45.02

25 

459.91  -20 706     

     

 Объем: (13.05)*(-0.23)         

 Начисления: Н48= 15 

 

33. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

45.02
25 

267.99  12 066     

     

 

34. ФЕР 12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

13.05 10 000.20 53.13 130 503 2 026 693 16.514 215.5077 

155.23 3.38 44 0.25 3.2625 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2 236     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 144     

 

35. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
1487.

7 

45.20  -67 244     

     

 Объем: (13.05)*(-114.0)         

 

36. ФССЦ 101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-
1513.

8 

38.42  -58 160     

     

 Объем: (13.05)*(-116.0)         

 

37. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

1513.
8 

26.13  39 556     

     

 

38. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

1487.

7 

30.11  44 795     

     

 

 Устройство кровельных аэраторов 

 

39. ФЕР 20-02-012-01  

Установка кровельных аэраторов 

(флюгарок) (прим.), 1 дефлектор 

14 36.56 3.66 512 401 51 3.358 47.012 

28.65     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 115.2
% 

  462     

 Сметная прибыль 70.55

% 

  283     

 

40. ФССЦ 101-6202  

Аэратор пластиковый для плоских 
кровель диаметром 110 мм, шт. 

14 194.79  2 727     

     

 

41. ФЕР 12-01-004-04  

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой до 600 мм без 
фартуков(вокруг аэраторов-
флюгарок), 100 м примыканий 

0.41 12 347.37 119.24 5 062 154 49 40.825 16.73825 

374.77 11.99 5 0.8875 0.363875 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   172     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  88     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

42. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
103.3

2 

45.20  -4 670     

     

 Объем: (0.41)*(-252.0)         

 

43. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

103.3
2 

26.13  2 700     

     

 

44. ФЕР 12-01-014-02  

Засыпка аэратора керамзитом, 1 м3 
утеплителя 

0.4 236.68 37.71 95 11 15 3.496 1.3984 

27.27 4.79 2 0.425 0.17 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   14     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  7     

 

 Примыкания  к фановым трубам  d= 110 

 

45. ФЕР 20-02-009-01  

Установка  колпаков d до 200, шт 

24 8.95 1.95 215 119 47 0.5405 12.972 

4.96     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 115.2
% 

  137     

 Сметная прибыль 70.55

% 

  84     

 

46. С1Прайс2кв.2016г  

Колпак из ЭПДМ-резины d=75-
110мм, шт 

24 324.44  7 787     

     

 Поправки: М: =1830/1.18/4.89*1.023 

 

47. ФССЦ 101-8050  

Герметик-клей  ТехноНиколь №41, 

л 

0.6 66.11  40     

     

 

48. ФЕР 12-01-015-03  

Устройство пароизоляции 

прокладочной в один слой 
(доп.слой), 100 м2 изолируемой 
поверхности 

0.025
5 

970.04 39.74 25 2 1 9.016 0.229908 

78.80 2.20  0.1625 0.0041438 

 Объем: 8.5*0.3         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1     

 

49. ФССЦ 101-0856  

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой марки РКП-
350б, м2 

-
2.805 

6.20  -17     

     

 Объем: (0.0255)*(-110.0)         

 

50. ФССЦ 101-6079  

Стеклоизол ТПП, м2 

2.805 17.22  48     

     

 

51. ФЕР 12-01-004-04  

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой до 600 мм без 
фартуков (примыкание к фановым 
трубам), 100 м примыканий 

0.085 12 347.37 119.24 1 050 32 10 40.825 3.470125 

374.77 11.99 1 0.8875 0.0754375 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   36     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  18     

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-

21.42 

45.20  -968     

     

 Объем: (0.085)*(-252.0)         

 

53. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

21.42 26.13  560     

     

 

54. ФЕРр 62-32-2  

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных поверхностей 
труб стальных за 2 раза (фановых 
труб), 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.07 1 168.43 0.87 82 46  80.6 5.642 

652.05     

 Накладные расходы 80%   37     

 Сметная прибыль 50%   23     

 

 Примыкания к парапету здания 

 

55. ФЕР 12-01-017-01  

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

1.35 1 340.53 238.10 1 810 365 321 31.303 42.25905 

270.46 27.33 37 2.425 3.27375 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   434     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  222     

 

56. ФЕР 12-01-017-02  

Устройство выравнивающих стяжек 
на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-01 (до 
толщ.50-20 мм), 100 м2 стяжки 

1.35 1 325.62 66.50 1 790 268 90 23 31.05 

198.72 8.50 11 0.75 1.0125 

 Начисления: Н3= 1.25*20, Н4= 1.25*20, Н5= 1.15*20, Н48= 20 

 Накладные расходы 108%   301     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  154     

 

57. ФЕР 12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 

т.п.) из листовой оцинкованной 
стали, 100 м2 покрытия 

2.385 10 025.83 29.23 23 912 2 638 70 129.6625 309.24506 

1 106.02 3.38 8 0.25 0.59625 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   2 858     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1 462     

 

58. ФЕР 12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой более 600 мм 
с одним фартуком, 100 м 
примыканий 

2.6 12 417.18 92.65 32 285 1 246 241 52.21 135.746 

479.29 9.05 24 0.67 1.742 

 Накладные расходы 108%   1 372     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  702     

 

59. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-

491.4 

45.20  -22 211     

     

 Объем: (2.6)*(-189.0)         

 

60. ФССЦ 101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-0.52 11 200.00  -5 824     

     

 Объем: (2.6)*(-0.2)         

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61. ФССЦ 402-0004  

Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, м3 

-

1.326 

519.80  -689     

     

 Объем: (2.6)*(-0.51)         

 

62. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

3.148
995 

267.99  844     

     

 Объем: 2.33*1.3515         

 

63. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

250.4
3 

26.13  6 544     

     

 

64. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

250.4
3 

30.11  7 540     

     

 

65. ФЕР 12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией битумной, 
100 м2 кровли 

1.2 122.50 4.36 147 34 5 3.22 3.864 

28.14     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   37     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  19     

 

66. ФЕР 12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

2.12 10 000.20 53.13 21 200 329 113 16.514 35.00968 

155.23 3.38 7 0.25 0.53 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   363     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  186     

 

67. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-

241.6
8 

45.20  -10 924     

     

 Объем: (2.12)*(-114.0)         

 

68. ФССЦ 101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-
245.9

2 

38.42  -9 448     

     

 Объем: (2.12)*(-116.0)         

 

69. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

245.9
2 

26.13  6 426     

     

 

70. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

241.6
8 

30.11  7 277     

     

 

 Примыкания к вентиляционным каналам и надстройке над люком выхода на кровлю 

 

71. ФЕР 12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией битумной, 
100 м2 кровли 

0.692 122.50 4.36 85 19 3 3.22 2.22824 

28.14     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   21     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  10     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

72. ФЕР 12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой более 600 мм 
с одним фартуком, 100 м 
примыканий 

1.73 12 512.24 115.81 21 646 954 200 60.0415 103.8718 

551.18 11.31 20 0.8375 1.448875 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   1 052     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  538     

 

73. ФССЦ 402-0004  

Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, м3 

-

0.882
3 

519.80  -459     

     

 Объем: (1.73)*(-0.51)         

 

74. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
326.9

7 

45.20  -14 779     

     

 Объем: (1.73)*(-189.0)         

 

75. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

163.4
9 

30.11  4 923     

     

 

76. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

163.4

9 

26.13  4 272     

     

 

77. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

2.055

759 

267.99  551     

     

 Объем: 2.33*0.8823         

 

 Ремонт надстройки над люком выхода на кровлю 

 

78. ФЕР 08-02-001-01  

Кладка стен кирпичных наружных 

простых при высоте этажа до 4 м 
(наращивание надстройки), 1 м3 
кладки 

0.7 906.21 43.20 634 36 30 6.21 4.347 

51.60 6.75 5 0.5 0.35 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 109.8
% 

  45     

 Сметная прибыль 68%   28     

 

79. ФССЦ 404-0005  

Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка 
100, 1000 шт. 

-
0.275

8 

1 752.60  -483     

     

 Объем: (0.7)*(-0.394)         

 

80. ФССЦ 404-0164  

Кирпич силикатный полнотелый 

одинарный, размером 250х120х65 
мм, марка 150, 1000 шт. 

0.275

8 

761.44  210     

     

 

81. ФЕРр 61-10-1  

Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню и бетону с земли 
и лесов цементно-известковым 
раствором площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 
мм, 100 м2 отремонтированной 
поверхности 

0.17 2 905.55 1.21 494 300  201.84 34.3128 

1 764.08     

 Накладные расходы 79%   237     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Сметная прибыль 50%   150     

 

82. ФЕР 10-01-039-05  

Установка люков в перекрытиях, 

площадь проема до 2 м2, 100 м2 
проемов 

0.016 52 500.52 1 256.50 840 19 20 139.9205 2.238728 

1 183.73 163.53 3 12.1125 0.1938 

 Объем: 0.8*2         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2

% 

  23     

 Сметная прибыль 53.55

% 

  12     

 

83. ФССЦ 111-0123  

Замок винтовой висячий с ключом 

А-19-00МСБ, шт. 

2 60.27  121     

     

 

84. ФССЦ 101-0889  

Скобяные изделия для блоков 

входных дверей в помещение 
однопольных, компл. 

2 94.68  189     

     

 

85. ФЕР 10-01-039-01  

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 
каменных стенах, площадь проема 
до 3 м2, 100 м2 проемов 

0.006 24 997.09 1 263.35 150 6 8 102.9595 0.617757 

945.17 163.53 1 12.1125 0.072675 

 Объем: 0.6*0.5*2         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2
% 

  7     

 Сметная прибыль 53.55

% 

  4     

 

86. ФССЦ 101-0887  

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл. 

2 94.68  189     

     

 

87. ФЕР 10-01-044-11  

Обивка дверей оцинкованной 

кровельной сталью по дереву с 
двух сторон, 100 м2 проемов 

0.006 13 279.78 31.44 80 7  152.927 0.917562 

1 249.42 1.69  0.125 0.00075 

 Объем: 0.5*0.6*2         

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 106.2
% 

  7     

 Сметная прибыль 53.55

% 

  4     

 

88. ФЕР 12-01-007-08  

Устройство кровель из 

оцинкованной стали без настенных 
желобов, 100 м2 кровли 

0.065 13 509.94 70.72 878 62 5 104.4775 6.7910375 

947.61 8.44 1 0.625 0.040625 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   68     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  35     

 

89. ФССЦ 101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.056

55 

11 200.00  -633     

     

 Объем: (0.065)*(-0.87)         

 

90. ФССЦ 101-3829  

Профилированный лист 

оцинкованный Н57-750-0,8, т 

0.068
8 

9 838.91  677     

     

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

91. ФЕР 12-01-015-03  

Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой, 100 м2 
изолируемой поверхности 

0.065 970.04 39.74 63 5 3 9.016 0.58604 

78.80 2.20  0.1625 0.0105625 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   5     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  3     

 

 Примыкание к брандмауэру 

 

92. ФЕР 12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой более 600 мм, 
100 м примыканий 

0.23 12 512.24 115.81 2 878 127 27 60.0415 13.809545 

551.18 11.31 3 0.8375 0.192625 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   140     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  72     

 

93. ФССЦ 402-0004  

Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, м3 

-
0.117

3 

519.80  -61     

     

 Объем: (0.23)*(-0.51)         

 

94. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
43.47 

45.20  -1 965     

     

 Объем: (0.23)*(-189.0)         

 

95. ФССЦ 101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.046 

11 200.00  -515     

     

 Объем: (0.23)*(-0.2)         

 

96. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 

марка III, тип В, т 

0.273

309 

267.99  73     

     

 Объем: 2.33*0.1173         

 

97. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

21.74 26.13  568     

     

 

98. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

21.74 30.11  655     

     

 

 Отделка  вентканалов 

 

99. ФЕР 15-02-001-01  

Улучшенная штукатурка фасадов 

цементно-известковым раствором 
по камню стен, 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности 

1.25 1 828.56 64.71 2 286 980 81 81.512 101.89 

784.15 30.96 39 3.475 4.34375 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 94.5
% 

  963     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  476     

 

100. ФЕР 15-04-019-05  

Окраска фасадов акриловыми 
составами с лесов вручную с 
подготовкой поверхности, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

1.25 721.18 8.91 901 184 11 15.87 19.8375 

147.43     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 94.5
% 

  174     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  86     

 

101. ФССЦ 101-3469  

Краска фактурная ВД-АК-1180, 
фасадная ВГТ, т 

-
0.047

5 

6 865.00  -326     

     

 Объем: (1.25)*(-0.038)         

 

102. ФССЦ 101-4418  

Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т 

0.047
5 

27 390.91  1 301     

     

 

 Воронка водосточная 

 

103. ФЕР 16-07-002-01  

Установка воронок водосточных, 1 
воронка 

4 399.43 18.38 1 598 132 74 3.381 13.524 

32.99 0.18 1 0.0125 0.05 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 115.2

% 

  153     

 Сметная прибыль 70.55
% 

  94     

 

104. ФЕР 12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в один 
слой ( доп.слой ), 100 м2 кровли 

0.04 5 454.70 28.79 218 4 1 9.706 0.38824 

91.24 1.86  0.1375 0.0055 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 108%   4     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  2     

 

105. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-4.64 45.20  -210     

     

 Объем: (0.04)*(-116.0)         

 

106. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

4.64 26.13  121     

     

 

 Прочие работы 

 

107. ФЕР 20-02-010-08  

Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали прямоугольного 
сечения периметром 4000 мм, 1 
зонт 

24 55.34 9.66 1 328 893 232 4.1975 100.74 

37.19 0.18 4 0.0125 0.3 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 115.2
% 

  1 033     

 Сметная прибыль 70.55
% 

  633     

 

108. ФССЦ 301-0295  

Зонты вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали, 
прямоугольные, периметром шахты 
4000 мм, шт. 

24 656.40  15 754     

     

 

109. ФССЦпг 01-01-01-041  

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную, 1 т груза 

18 42.98 32.19 774 75 579 0.5777 10.3986 

4.15     

 в т.ч. Накладные расходы 100%   75     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%   45     

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

110. ФССЦпг 01-01-01-043  

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью 
ковша до 0,5 м3, 1 т груза 

45 3.28 2.77 147  125   

 0.32 14 0.024 1.08 

 в т.ч. Накладные расходы 100%   14     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%   8     

 

111. ФССЦпг 03-21-01-014  

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 14 км, 1 т груза 

63 12.99 12.99 818  818   

     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    548 115 33 640 23 552  3858.036
6 

  2 315  198.4163
8 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 

   121     

 СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   547 176 33 640 22 734  3858.036
6 

  2 315  198.4163
8 

 .   МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В 

РАСЦЕНКАХ - 

   305 710     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=99 - по стр. 1, 11; %=108 - 
по стр. 2-4, 12, 15, 18, 21, 24, 
28, 31, 34, 41, 44, 48, 51, 55-58, 
65, 66, 71, 72, 88, 91, 92, 104; 
%=83 - по стр. 5, 7; %=115.2 - 
по стр. 6, 39, 45, 103, 107; 
%=106.2 - по стр. 8, 82, 85, 87; 
%=82 - по стр. 9, 10; %=80 - по 
стр. 54; %=109.8 - по стр. 78; 
%=79 - по стр. 81; %=94.5 - по 
стр. 99, 100) 

   38 413     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 
(%=59.5 - по стр. 1, 11; 

%=55.25 - по стр. 2-4, 12, 15, 
18, 21, 24, 28, 31, 34, 41, 44, 48, 
51, 55-58, 65, 66, 71, 72, 88, 91, 
92, 104; %=65 - по стр. 5, 7; 
%=70.55 - по стр. 6, 39, 45, 
103, 107; %=53.55 - по стр. 8, 
82, 85, 87; %=62 - по стр. 9, 10; 
%=50 - по стр. 54, 81; %=68 - 
по стр. 78; %=46.75 - по стр. 
99, 100) 

   20 019     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   605 608     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ - 

   818  818   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ - 

   818     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    38 413     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    20 019     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ    606 547     

 Расчетная стоимость    3 884 472     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ    3 799 031,36     

 НДС 18   683 825,64     

 ВСЕГО К ОПЛАТЕ    4 482 857  
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 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


