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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

      

  

________________ /______________________ / ________________ /______________________ / 

  

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г. 

 

 

 

Стройка: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Рязань, ул. Затинная 

д.72-76 

 

Объект: Многоквартирный жилой дом по ул. Затинная д.72-76. 

 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  

(Локальный сметный расчет) 

на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Рязань, ул. Затинная д.72-76 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: «ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 

(приказ Минстроя России №703/пр) 
 

№ 
поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Коли

че-ст
во 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, 

не зан. обсл. машин, 
чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата 

труда осн. 
раб. 

экс. 

маш. 
обслуж. машины 

оплата 
труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 

труда мех. 

в т.ч. 

опл. 
труда 
мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 1.  Демонтаж 

 

1. Е46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов, 100 м2 
покрытия 

10.19 153.59 41.43 1 565 1 143 422 14.38 146.5322 

112.16     

 Накладные расходы 99%   1 132     

 Сметная прибыль 59.5

% 

  680     

 

2. Е56-9-1  

Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах, 100 
коробок 

0.01 1 807.42 369.43 18 14 4 179.3 1.793 

1 437.99 39.94  3.97 0.0397 

 Накладные расходы 73.8

% 

  10     

 Сметная прибыль 52.7
% 

  7     

 

3. Е56-10-1  

Снятие дверных полотен, 100 м2 
дверных полотен 

0.02 288.06  6 6  36.28 0.7256 

288.06     

 Накладные расходы 73.8
% 

  4     

 Сметная прибыль 52.7
% 

  3     

 

5. Е58-3-1  

Разборка мелких покрытий и 
обделок из листовой стали 
поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п. (демонтаж 
металлического защитного 
фартука с карниза здания), 100 м 
труб и покрытий 

1.75 71.18 0.20 125 124  9.1 15.925 

70.98     

 Накладные расходы 74.7

% 

  93     
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 Сметная прибыль 55.25

% 

  69     

 

 Монтаж 

 

6. Е12-01-013-01  

Утепление покрытий плитами из 
пенопласта полистирольного на 
битумной мастике в один слой, 
100 м2 утепляемого покрытия 

8.86 5 283.04 135.97 46 808 1 589 1 205 21.02 186.2372 

179.30 7.83 69 0.58 5.1388 

 Накладные расходы 108%   1 791     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  916     

 

7. С101-0594  

Мастика битумная кровельная 

горячая, т 

-1.78 3 390.00  -6 034     

     

 Объем: (8.862)*(-0.201)         

 

8. С101-0322  

Керосин для технических целей 
марок КТ-1, КТ-2, т 

-0.51 2 606.90  -1 330     

     

 Объем: (8.862)*(-0.058)         

 

9. С104-0103  

Плиты из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40, м3 

-36.5
1 

994.40  -36 306     

     

 Объем: (8.862)*(-4.12)         

 

10. С104-0312  

Плиты теплоизоляционные из 
экструзионного вспененного 
полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 
(толщ.100мм), м3 

91.28 1 208.43  110 305     

     

 Объем: 886.2*0.1*1.03         

 

11. С101-0594  

Мастика битумная кровельная 

горячая, т 

0.89 3 390.00  3 017     

     

 Объем: 1.78*0.5         

 

12. Е12-01-013-01  

Утепление покрытий плитами из 

пенопласта полистирольного на 
битумной мастике в один слой, 
100 м2 утепляемого покрытия 

8.86 5 283.04 135.97 46 808 1 589 1 205 21.02 186.2372 

179.30 7.83 69 0.58 5.1388 

 Накладные расходы 108%   1 791     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  916     

 

13. С101-0322  

Керосин для технических целей 
марок КТ-1, КТ-2, т 

-0.51 2 606.90  -1 330     

     

 Объем: (8.862)*(-0.058)         

 

14. С104-0103  

Плиты из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40, м3 

-36.5
1 

994.40  -36 306     

     

 Объем: (8.862)*(-4.12)         

 

15. С104-0312  

Плиты теплоизоляционные из 

экструзионного вспененного 
полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 
(применительно ПСЦ -300 толщ. 
100 мм), м3 

91.28 1 208.43  110 305     

     

 Объем: 886.2*0.1*1.03         
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16. С101-2484  

Лента эластичная самоклеящаяся 
для профилей направляющих 
<Дихтунгсбанд> 30/30000 мм, м 

1695 0.37  627     

     

 

17. Е12-01-014-02  

Утепление покрытий керамзитом 
(по уклону), 1 м3 утеплителя 

26.59 225.58 30.17 5 998 630 802 3.04 80.8336 

23.71 3.83 102 0.34 9.0406 

 Объем: 886.2*0.03         

 Накладные расходы 108%   791     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  404     

 

18. Е12-01-016-01  

Огрунтовка оснований из бетона 

или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер битумной грунтовкой с ее 
приготовлением, 100 м2 кровли 

9.9 231.92 3.49 2 296 386 35 4.46 44.154 

38.98     

 Накладные расходы 108%   417     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  213     

 

19. Е12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

9.9 9 969.33 42.50 98 696 1 336 421 14.36 142.164 

134.98 2.70 27 0.2 1.98 

 Накладные расходы 108%   1 472     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  753     

 

20. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-1147
.94 

38.42  -44 104     

     

 Объем: (9.896)*(-116.0)         

 

21. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-1128

.14 

45.20  -50 992     

     

 Объем: (9.896)*(-114.0)         

 

22. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

1147.
94 

26.13  29 996     

     

 

23. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

1128.

14 

30.11  33 968     

     

 

24. Е12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один 
слой дополнительный (слой на 
коньке), 100 м2 кровли 

0.37 5 437.04 23.03 2 012 29 9 8.44 3.1228 

79.34 1.49 1 0.11 0.0407 

 Накладные расходы 108%   32     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  17     

 

25. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-42.6
2 

45.20  -1 926     

     

 Объем: (0.3674)*(-116.0)         

 

26. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

42.62 26.13  1 114     

     

 

 Устройство кровельных аэраторов 

 

27. Е20-02-012-01  

Установка  кровельных аэраторов 
(флюгарок) (прим.), 1 дефлектор 

16 32.09 2.93 513 399 47 2.92 46.72 

24.91     
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 Накладные расходы 115.2

% 

  460     

 Сметная прибыль 70.55
% 

  281     

 

28. С101-6202  

Аэратор пластиковый для плоских 
кровель диаметром 110 мм, шт. 

16 194.79  3 117     

     

 

29. Е12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в один 
слой (вокруг кровельных 
аэраторов), 100 м2 кровли 

0.23 5 437.04 23.03 1 251 18 5 8.44 1.9412 

79.34 1.49  0.11 0.0253 

 Объем: 45.7*0.5         

 Накладные расходы 108%   19     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  10     

 

30. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-26.5
1 

45.20  -1 198     

     

 Объем: (0.2285)*(-116.0)         

 

31. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

26.51 30.11  798     

     

 

32. Е12-01-014-02  

Утепление покрытий керамзитом, 

1 м3 утеплителя 

0.29 225.58 30.17 65 7 9 3.04 0.8816 

23.71 3.83 1 0.34 0.0986 

 Накладные расходы 108%   9     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  4     

 

33. С406-0014  

Гравий керамзитовый, фракция 
10-20 мм, марка 400, м3 

-0.3 166.70  -50     

     

 Объем: (0.29)*(-1.03)         

 

34. С406-0011  

Гравий керамзитовый, фракция 

10-20 мм, марка 250, м3 

0.3 163.00  49     

     

 

 Примыкания к фановым трубам, D=160мм 

 

35. Е12-01-004-01  

Устройство примыканий рулонных 
и мастичных кровель к стенам и 
парапетам высотой до 600 мм без 
фартуков, 100 м примыканий 

0.25 4 370.31 181.70 1 093 60 45 26.1 6.525 

239.60 3.24 1 0.24 0.06 

 Накладные расходы 108%   66     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  34     

 

36. С101-1746  

Рубероид кровельный с мелкой 

посыпкой РМ-350, м2 

-64.1
1 

6.48  -415     

     

 Объем: (0.2544)*(-252.0)         

 

37. С101-6079  

Стеклоизол ТПП, м2 

64.11 17.22  1 104     

     

 

38. Е12-01-004-04  

Устройство примыканий кровель 

из наплавляемых материалов к 
стенам и парапетам высотой до 
600 мм без фартуков, 100 м 
примыканий 

0.29 12 274.64 95.39 3 560 95 28 35.5 10.295 

325.89 9.59 3 0.71 0.2059 

 Накладные расходы 108%   106     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Сметная прибыль 55.25

% 

  54     

 

39. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-73.0
8 

45.20  -3 303     

     

 Объем: (0.29)*(-252.0)         

 

40. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

73.08 26.13  1 910     

     

 

41. С101-8050  

Герметик-клей TIXOPLAST, 

битумный, кровельный, черный, 
DEN BRAVEN, л 

1.67 66.11  110     

     

 Объем: 0.34*4.92         

 

42. Е20-02-009-01  

Установка колпаков из 
ЭПДМ-резины  диаметром 200 мм, 
1 зонт 

12 7.91 1.56 95 52 19 0.47 5.64 

4.31     

 Накладные расходы 115.2
% 

  60     

 Сметная прибыль 70.55

% 

  37     

 

43. С507-2896  

Манжета стенового ввода из 
эластомерного полиуретана 
диаметром 175 мм( 
применительно колпак  из ЭПДМ- 
резины), шт. 

12 131.26  1 575     

     

 

44. С301-6617  

Хомут силовой диаметром 140-148 
мм, шт. 

12 74.99  900     

     

 

45. С101-6084  

Герметик битумно-полимерный 
марка БП-Г50 ТЕХНОНИКОЛЬ №42 
(применительно Технониколь 
№41), кг 

0.08 10.09  1     

     

 Объем: 1.99*0.02*2         

 

46. С101-8027  

Герметик полиуретановый КАТ, 
однокомпонентный, ПУ, DE NEEF 
(применительно Технониколь 
№70), кг 

0.12 85.43  10     

     

 Объем: (4.92*0.02)*1.19         

 

47. Е15-04-030-03  

Масляная окраска металлических 

поверхностей стальных балок, 
труб диаметром более 50 мм и 
т.п., количество окрасок 2, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.04 837.52 2.93 34 14  40.59 1.6236 

359.63 0.14  0.01 0.0004 

 Накладные расходы 94.5

% 

  13     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  7     

 

 Устройство карниза 

 

48. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали, 100 м2 покрытия 

1.02 9 875.72 23.38 10 073 981 24 112.75 115.005 

961.76 2.70 3 0.2 0.204 

 Объем: 169.9*0.6         
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 Накладные расходы 108%   1 063     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  544     

 

49. Е12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

1.31 9 969.33 42.50 13 060 177 56 14.36 18.8116 

134.98 2.70 4 0.2 0.262 

 Объем: 174.7*0.75         

 Накладные расходы 108%   195     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  100     

 

50. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-151.
99 

38.42  -5 839     

     

 Объем: (1.31025)*(-116.0)         

 

51. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-149.

37 

45.20  -6 752     

     

 Объем: (1.31025)*(-114.0)         

 

52. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

301.3
6 

26.13  7 875     

     

 Объем: 151.99+149.37         

 

53. С101-2915  

Костыль кровельный из 
оцинкованной стали размером 
4х40х400 мм, шт. 

292 6.47  1 889     

     

 

54. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали(защитный фартук из 
оцинкованной стали), 100 м2 
покрытия 

1.05 1 117.32 23.38 1 173 1 010 25 112.75 118.3875 

961.76 2.70 3 0.2 0.21 

 Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(8758.40=11200.00*0.782) ] 

 Накладные расходы 108%   1 094     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  560     

 

55. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,60 мм, т 

0.71 10 196.65  7 240     

     

 Объем: 0.82/5.7*4.91         

 

 Примыкания к вентиляционным каналам 

 

56. Е12-01-016-01  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер битумной грунтовкой с ее 
приготовлением, 100 м2 кровли 

0.36 231.92 3.49 83 14 1 4.46 1.6056 

38.98     

 Накладные расходы 108%   15     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  8     

 

57. Е12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один 
слой (слой усиления), 100 м2 
кровли 

0.32 5 437.04 23.03 1 740 25 7 8.44 2.7008 

79.34 1.49  0.11 0.0352 

 Объем: 90*0.35         

 Накладные расходы 108%   27     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  14     
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58. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-36.5
4 

45.20  -1 652     

     

 Объем: (0.315)*(-116.0)         

 

59. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

36.54 26.13  955     

     

 

60. Е12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

0.81 9 969.33 42.50 8 075 109 34 14.36 11.6316 

134.98 2.70 2 0.2 0.162 

 Объем: 90*0.90         

 Накладные расходы 108%   120     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  61     

 

61. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-93.9
6 

38.42  -3 610     

     

 Объем: (0.81)*(-116.0)         

 

62. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-92.3
4 

45.20  -4 174     

     

 Объем: (0.81)*(-114.0)         

 

63. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

186.3 26.13  4 868     

     

 Объем: 93.96+92.34         

 

64. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали(защитный фартук из 
оцинкованной стали), 100 м2 
покрытия 

0.17 1 117.32 23.38 190 163 4 112.75 19.1675 

961.76 2.70  0.2 0.034 

 Объем: 96.0*0.18         

 Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(8758.40=11200.00*0.782) ] 

 Накладные расходы 108%   176     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  90     

 

65. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,60 мм, т 

0.11 10 196.65  1 122     

     

 Объем: 0.13/5.7*4.91         

 

66. Е09-03-050-01  

Монтаж стальных плинтусов из 
гнутого профиля, 100 м плинтуса 

0.9 178.00 22.49 160 107 20 12.8 11.52 

118.91     

 Накладные расходы 81%   87     

 Сметная прибыль 72.25
% 

  77     

 

67. С206-1348  

Профили стыкоперекрывающие из 

алюминиевых сплавов (порожки) 
с покрытием, шириной 30 мм, м 

96 50.11  4 811     

     

 

 Отделка вентканалов 

 

68. Е53-16-1  

Ремонт кирпичной кладки стен 
отдельными местами 
(вентканалы), 1 м3 кладки 

0.3 1 149.58 29.59 345 85 9 35.39 10.617 

283.83 5.81 2 0.43 0.129 

 Накладные расходы 77.4

% 

  67     
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 Сметная прибыль 59.5

% 

  52     

 

69. Е15-02-001-01  

Улучшенная штукатурка фасадов 

цементно-известковым раствором 
по камню стен, 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности 

1.33 1 713.34 51.77 2 279 907 69 70.88 94.2704 

681.87 24.77 33 2.78 3.6974 

 Накладные расходы 94.5
% 

  888     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  439     

 

70. Е15-04-019-05  

Окраска фасадов акриловыми 
составами с лесов вручную с 
подготовкой поверхности, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

1.33 700.17 7.13 931 171 9 13.8 18.354 

128.20     

 Накладные расходы 94.5
% 

  162     

 Сметная прибыль 46.75

% 

  80     

 

71. С101-3469  

Краска фактурная ВД-АК-1180, 

фасадная ВГТ, т 

-0.05 6 865.00  -343     

     

 Объем: (1.328)*(-0.038)         

 

72. С101-4418  

Краска фасадная, АКРИАЛ, т 

0.05 27 390.91  1 370     

     

 

 Ремонт надстройки выхода на кровлю 

 

73. Е10-01-039-01  

Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
каменных стенах, площадь проема 
до 3 м2, 100 м2 проемов 

0.02 24 621.14 1 010.68 492 16 20 89.53 1.7906 

821.89 130.82 3 9.69 0.1938 

 Накладные расходы 106.2

% 

  20     

 Сметная прибыль 53.55

% 

  10     

 

74. С111-0123  

Замок винтовой висячий с ключом 

А-19-00МСБ, шт. 

1 60.27  60     

     

 

75. Е46-02-007-01  

Кладка отдельных участков 

кирпичных стен и заделка 
проемов в кирпичных стенах при 
объеме кладки в одном месте до 5 
м3 (применительно заделка 
оконного блока), 1 м3 

0.05 965.91 2.66 48 7  16.8245 0.841225 

137.46     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 99%   7     

 Сметная прибыль 59.5
% 

  4     

 

76. Е12-01-017-01  

Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных 
толщиной 15 мм(ремонт плит 
покрытия будок выхода на 
кровлю), 100 м2 стяжки 

0.11 1 257.63 190.48 138 26 21 27.22 2.9942 

235.18 21.86 2 1.94 0.2134 

 Накладные расходы 108%   30     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  15     
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77. Е12-01-017-02  

Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или 
исключать к расценке 
12-01-017-01, 100 м2 стяжки 

0.11 2 251.20 93.10 248 33 10 35 3.85 

302.40 11.90 1 1.05 0.1155 

 Начисления: Н3= 35, Н4= 35, Н5= 35, Н48= 35 

 Накладные расходы 108%   37     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  19     

 

78. Е15-02-001-01  

Улучшенная штукатурка фасадов 

цементно-известковым раствором 
по камню стен 9стены надстроек 
№1,2), 100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности 

0.29 1 713.34 51.77 497 198 15 70.88 20.5552 

681.87 24.77 7 2.78 0.8062 

 Накладные расходы 94.5
% 

  194     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  96     

 

79. Е15-04-019-05  

Окраска фасадов акриловыми 
составами с лесов вручную с 
подготовкой поверхности, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.29 700.17 7.13 203 37 2 13.8 4.002 

128.20     

 Накладные расходы 94.5
% 

  35     

 Сметная прибыль 46.75

% 

  17     

 

80. С101-3469  

Краска фактурная ВД-АК-1180, 

фасадная ВГТ, т 

-0.01 6 865.00  -69     

     

 Объем: (0.2914)*(-0.038)         

 

81. С101-4418  

Краска фасадная, АКРИАЛ, т 

0.01 27 390.91  274     

     

 

 Прочие работы 

 

82. Т01-01-01-041  

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного 
с погрузкой вручную, 1 т груза 

98.34 42.98 32.19 4 227 408 3 166 0.5777 56.811018 

4.15     

 в т.ч. Накладные расходы 100%   408     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%   245     

 

83. Т03-21-01-014  

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 14 км, 1 т груза 

98.34 12.99 12.99 1 277  1 277   

     

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    379 819 11 965 9 025  1394.2662 

  333  27.8313 

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    379 819 11 965 9 025  1394.2662 

  333  27.8313 

 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ - 

   1 635     

 . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ 
УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 

   1 635     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 

   1 635     

 СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   366 201 10 999 4 496  1273.5752 

  333  27.8313 
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 .       МАТЕРИАЛОВ -    322 024     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 
(%=99 - по стр. 1, 75; %=73.8 
- по стр. 2, 3; %=74.7 - по стр. 
5; %=108 - по стр. 6, 12, 
17-19, 24, 29, 32, 35, 38, 48, 
49, 54, 56, 57, 60, 64, 76, 77; 
%=94.5 - по стр. 47, 69, 70, 78, 
79; %=77.4 - по стр. 68; 
%=106.2 - по стр. 73) 

   11 875     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 
(%=59.5 - по стр. 1, 68, 75; 
%=52.7 - по стр. 2, 3; %=55.25 
- по стр. 5, 6, 12, 17-19, 24, 29, 
32, 35, 38, 48, 49, 54, 56, 57, 
60, 64, 76, 77; %=46.75 - по 
стр. 47, 69, 70, 78, 79; 
%=53.55 - по стр. 73) 

   6 196     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   384 272     

 СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
- 

   4 971 107 20  11.52 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 
(%=81 - по стр. 66) 

   87     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 
(%=72.25 - по стр. 66) 

   77     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
- 

   5 135     

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТ - 

   1 508 451 66  52.36 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 
(%=115.2 - по стр. 27, 42) 

   520     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 
(%=70.55 - по стр. 27, 42) 

   318     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 

   2 346     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ - 

   5 504 408 4 443  56.811018 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 
82) 

   408     

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 
(%=60 - по стр. 82) 

   245     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 

   5 504     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    398 892     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    12 482     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    6 591     

 Итого                                                               398892     

 Расчетная стоимость    2152628,81     

 НДС 18%                                                      387473,19     

 Всего по объекту                                            2540102     

                                                
      
 
 
 
 

Составил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


