
всего экс. маш. экс. маш.

оплата 

труда 

осн. раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30,73 2,92 38 3,3 43

27,81 0,06 1

   Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

280,76 42,96 17 27 11

237,80 1,57 1 0,1

Объем: 9,3/3*13

   Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 55 54

2

99,12 9,13 119 9,4 122

79,95 0,18 2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 366,66

8 814,00

Объем: 0,01/3*13

1 170,85 134,24 54 78 31

683,66 4,90 2 0,4 0,2

Объем: 9,3/3*13

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6. Е20-01-001-14

Прокладка воздуховодов из 

листовой, оцинкованной стали 

и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной 1 мм, 

периметром 4000 мм, 100 м2 

поверхности воздуховодов

0,403 276472

5. С301-0478

Растяжки, т

0,043 382

4. С301-1187

Дефлекторы вытяжные 

цилиндрические типа ЦАГИ № 

6, диаметр патрубка 630 мм, 

шт.

13 17 767

Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

3. Е20-02-012-04

Установка дефлекторов 

диаметром патрубка 630 мм, 1 

дефлектор

13 1 0391 289

513 458

400

2. Е20-01-001-14

Демонтаж воздуховодов из 

листовой, оцинкованной стали 

и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной 0,7 мм, 

периметром 4000 мм, 100 м2 

поверхности воздуховодов

0,403 96113

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч

обслуж. машины

Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Е20-02-012-04

Демонтаж дефлекторов 

диаметром патрубка 630 мм, 1 

дефлектор

13 362

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Колич

е-ство

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (Этап 2) 

(Локальный сметный расчет)

на (совмещенная) Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:  г. Рязань, ул. Ленинского комсомола , 

д.24

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 

Минстроя России № 899/пр)".



109,09

8 814,00

Объем: 0,01/3*13

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 173 153

4 0,2

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 228 207

6 0,2

СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

228 207

6 0,2

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=115.2 - по стр. 1-3, 6)

2 049

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=70.55 - по стр. 1-3, 6)

1 254

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

28 475

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 28 475

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

2 049

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 254

Проверка сметной 

документации

0,5 141

Итого 28 616

Расчетная стоимость 7,226 206 777,97

НДС 18 37 220,03

Всего по объекту 243 998,00

Составил:

Проверил:

Ведущий инженер-сметчик                                                 Пырикова С.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Начальник ПСО                                                                  Карасева Е.Ю.

(должность, подпись, Ф.И.О)

25 172 1 773

25 172 1 773

24 659 1 315

8. С301-0478

Крепления для воздуховодов 

хомуты СТД 205, т

0,04 353

7. С301-1795

Воздуховоды из оцинкованной 

стали толщиной 1 мм, 

периметром от 1700 до 4000 

мм, м2

40,3 4 396


