
 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

(Локальная смета) 

Капитальный ремонт крыши многоквартирного  по адресу:  Рязанская область,Рязанский р-н,  с. Варские, Советская  .д.7 

Основание: Вед.работ 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ 
Минстроя России № 899/пр)". 

 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Коли
че-
ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда 

рабочих, не зан. 
обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата 

труда осн. 
раб. 

экс. 
маш. 

обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. 
опл. 

труда 
мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Демонтаж 

 

1. ФЕР 46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов 1 слой  
(включая заведения на стены 
вент.каналов), 100 м2 покрытия 

5.25 153.59 41.43 806 589 218 14.38 75.495 

112.16     

 Накладные расходы 99%   583     

 Сметная прибыль 59.5

% 

  350     

 Всего с НР и СП    1 740     

 

2. ФЕРр 58-3-1  

Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали 
поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п.(Демонтаж 
металлического защитного фартука 
с  карниза  здания ), 100 м труб и 
покрытий 

1.06 71.18 0.20 75 75  9.1 9.646 

70.98     

 Накладные расходы 83%   62     

 Сметная прибыль 65%   49     

 Всего с НР и СП    186     

 

3. ФЕР 10-01-039-05  

Демонтаж люков в перекрытиях, 

площадь проема до 2 м2, 100 м2 
проемов 

0.008 1 627.62 804.16 13 7 6 97.336 0.778688 

823.46 104.66 1 7.752 0.062016 

 Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 

 Накладные расходы 106.2
% 

  8     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  4     

 Всего с НР и СП    26     

 

4. ФЕР 46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 

рулонных материалов (  
надстройки над люком выхода на 
кровлю), 100 м2 покрытия 

0.1 153.59 41.43 15 11 4 14.38 1.438 

112.16     

 Накладные расходы 99%   11     

 Сметная прибыль 59.5
% 

  7     

 Всего с НР и СП    32     

 

5. ФЕРр 56-9-1  

Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах, 100 коробок 

0.01 1 807.42 369.43 18 14 4 179.3 1.793 

1 437.99 39.94  3.97 0.0397 

 Накладные расходы 82%   11     

 Сметная прибыль 62%   9     

 Всего с НР и СП    38     

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. ФЕРр 56-10-1  

Снятие дверных полотен, 100 м2 
дверных полотен 

0.008

28 

288.06  2 2  36.28 0.3003984 

288.06     

 Объем: 0.92*0.9*1         

 Накладные расходы 82%   2     

 Сметная прибыль 62%   1     

 Всего с НР и СП    5     

 

7. ФЕРр 56-1-1  

Демонтаж оконных коробок в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах, 100 коробок 

0.01 1 208.52 156.80 12 11 2 128.73 1.2873 

1 051.72 24.04  2.15 0.0215 

 Накладные расходы 82%   9     

 Сметная прибыль 62%   7     

 Всего с НР и СП    28     

 

8. ФЕРр 56-2-2  

Снятие оконных переплетов 
остекленных, 100 м2 оконных 
переплетов 

0.004

675 

398.87 29.07 2 2  46.11 0.2155643 

369.80 12.56  0.93 0.0043478 

 Объем: 0.85*0.55*1         

 Накладные расходы 82%   2     

 Сметная прибыль 62%   1     

 Всего с НР и СП    5     

 

9. ФЕР 22-01-001-01  

Демонтаж асбестоцементных труб  
диаметром 100 мм, 1 км 
трубопровода 

0.004

2 

2 311.46 314.70 10 8 1 217.512 0.9135504 

1 996.76 14.86  1.248 0.0052416 

 Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 

 Накладные расходы 117%   9     

 Сметная прибыль 75.65
% 

  6     

 Всего с НР и СП    25     

 

 Монтаж 

 

10. ФЕР 12-01-017-03  

Устройство выравнивающих стяжек 
асфальтобетонных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

5 1 877.75 111.81 9 389 728 559 16.24 81.2 

145.67 14.19 71 1.26 6.3 

 Накладные расходы 108%   863     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  441     

 Всего с НР и СП    10 693     

 

11. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-
17.15 

459.91  -7 887     

     

 Объем: (5.0)*(-3.43)         

 

12. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

17.15 267.99  4 596     

     

 

13. ФЕР 12-01-017-04  

Устройство выравнивающих стяжек 

на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-03 (до 
толщ.30мм), 100 м2 стяжки 

5 1 915.05 185.70 9 575 713 929 15.9 79.5 

142.65 24.15 121 2.1 10.5 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15 

 Накладные расходы 108%   901     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  461     

 Всего с НР и СП    10 937     

 

14. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-
17.25 

459.91  -7 933     

     

 Объем: (5.0)*(-0.23)         

 Начисления: Н48= 15 

 

15. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

17.25 267.99  4 623     

     

 

16. ФЕР 12-01-015-03  

Устройство пароизоляции 

прокладочной в один слой, 100 м2 
изолируемой поверхности 

5 951.81 31.79 4 759 343 159 7.84 39.2 

68.52 1.76 9 0.13 0.65 

 Накладные расходы 108%   380     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  194     

 Всего с НР и СП    5 334     

 

17. ФССЦ 101-0856  

Рубероид кровельный с 

пылевидной посыпкой марки РКП-
350б, м2 

-550 6.20  -3 410     

     

 Объем: (5.0)*(-110.0)         

 

18. ФССЦ 101-6079  

Стеклоизол ТПП, м2 

550 17.22  9 471     

     

 

19. ФЕР 12-01-013-01  

Утепление покрытий плитами из 

пенопласта полистирольного на 
битумной мастике в один слой ( в 
т.ч. грунтовка под а/б стяжку), 100 
м2 утепляемого покрытия 

5 5 283.04 135.97 26 415 897 680 21.02 105.1 

179.30 7.83 39 0.58 2.9 

 Накладные расходы 108%   1 011     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  517     

 Всего с НР и СП    27 943     

 

20. ФСЭМ 121011  

Котлы битумные передвижные 400 

л, маш.-ч 

-9.2 30.00 30.00 -276  -276   

     

 Объем: (5.0)*(-1.84)         

 

21. ФССЦ 101-0594  

Мастика битумная кровельная 

горячая, т 

-
1.005 

3 390.00  -3 407     

     

 Объем: (5.0)*(-0.201)         

 

22. ФССЦ 104-0103  

Плиты из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40, м3 

-20.6 994.40  -20 485     

     

 Объем: (5.0)*(-4.12)         

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. ФССЦ 104-0312  

Плиты теплоизоляционные из 
экструзионного вспененного 
полистирола, м3 

20.6 1 208.43  24 894     

     

 Объем: 500*0.04*1.03         

 

24. ФЕР 12-01-013-02  

Утепление покрытий плитами на 
каждый последующий слой 
добавлять к расценке 12-01-013-
01, 100 м2 утепляемого покрытия 

5 5 036.80 130.27 25 184 641 651 15.03 75.15 

128.21 7.83 39 0.58 2.9 

 Накладные расходы 108%   734     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  376     

 Всего с НР и СП    26 294     

 

25. ФСЭМ 121011  

Котлы битумные передвижные 400 
л, маш.-ч 

-8.25 30.00 30.00 -248  -248   

     

 Объем: (5.0)*(-1.65)         

 

26. ФССЦ 101-0594  

Мастика битумная кровельная 
горячая, т 

-
1.005 

3 390.00  -3 407     

     

 Объем: (5.0)*(-0.201)         

 

27. ФССЦ 104-0103  

Плиты из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40, м3 

-20.6 994.40  -20 485     

     

 Объем: (5.0)*(-4.12)         

 

28. С2Прайс2кв.2016г  

Плита теплоизоляционная PIR  

толщ.40 мм, м3 

20.6 1 653.71  34 066     

     

 Объем: 500*0.04*1.03         

 Поправки: М: =9327.70/1.18/4.89*1.023 

 

29. С3Прайс2кв.2016г  

Телескопический крепеж 
ТехноНиколь, шт 

1650 0.78  1 287     

     

 Поправки: М: =4.40/1.18/4.89*1.023 

 

30. ФЕР 12-01-017-03  

Устройство выравнивающих стяжек 
асфальтобетонных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

5 1 877.75 111.81 9 389 728 559 16.24 81.2 

145.67 14.19 71 1.26 6.3 

 Накладные расходы 108%   863     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  441     

 Всего с НР и СП    10 693     

 

31. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-
17.15 

459.91  -7 887     

     

 Объем: (5.0)*(-3.43)         

 

32. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

17.15 267.99  4 596     

     

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. ФЕР 12-01-017-04  

Устройство выравнивающих стяжек 
на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-03 (до 
толщ.30мм), 100 м2 стяжки 

5 1 915.05 185.70 9 575 713 929 15.9 79.5 

142.65 24.15 121 2.1 10.5 

 Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15 

 Накладные расходы 108%   901     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  461     

 Всего с НР и СП    10 937     

 

34. ФССЦ 410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка 
I, т 

-

17.25 

459.91  -7 933     

     

 Объем: (5.0)*(-0.23)         

 Начисления: Н48= 15 

 

35. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

17.25 267.99  4 623     

     

 

36. ФЕР 12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

5 9 969.33 42.50 49 847 675 213 14.36 71.8 

134.98 2.70 14 0.2 1 

 Накладные расходы 108%   744     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  381     

 Всего с НР и СП    50 972     

 

37. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-570 45.20  -25 764     

     

 Объем: (5.0)*(-114.0)         

 

38. ФССЦ 101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-580 38.42  -22 284     

     

 Объем: (5.0)*(-116.0)         

 

39. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

580 26.13  15 155     

     

 

40. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

570 30.11  17 163     

     

 

41. ФЕР 12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в один 
слой (Дополнительный слой для 
конька кровли), 100 м2 кровли 

0.2 5 437.04 23.03 1 087 16 5 8.44 1.688 

79.34 1.49  0.11 0.022 

 Объем: 40*0.5         

 Накладные расходы 108%   17     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  9     

 Всего с НР и СП    1 113     

 

42. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-23.2 45.20  -1 049     

     

 Объем: (0.2)*(-116.0)         

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

23.2 26.13  606     

     

 

 Устройство кровельных аэраторов 

 

44. ФЕР 20-02-012-01  

Установка кровельных аэраторов 

(флюгарок) (прим.), 1 дефлектор 

6 32.09 2.93 193 149 18 2.92 17.52 

24.91     

 Накладные расходы 115.2
% 

  172     

 Сметная прибыль 70.55
% 

  105     

 Всего с НР и СП    470     

 

45. ФССЦ 101-6202  

Аэратор пластиковый для плоских 
кровель диаметром 110 мм, шт. 

6 194.79  1 169     

     

 

46. ФЕР 12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один 
слой (доп.слой вокруг кровельных 
аэраторов  -флюгарок), 100 м2 
кровли 

0.09 5 437.04 23.03 489 7 2 8.44 0.7596 

79.34 1.49  0.11 0.0099 

 Объем: 18*0.5         

 Накладные расходы 108%   8     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  4     

 Всего с НР и СП    500     

 

47. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
10.44 

45.20  -472     

     

 Объем: (0.09)*(-116.0)         

 

48. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

10.44 26.13  273     

     

 

49. ФЕР 12-01-014-02  

Засыпка аэратора керамзитом, 1 м3 

утеплителя 

0.2 225.58 30.17 45 5 6 3.04 0.608 

23.71 3.83 1 0.34 0.068 

 Накладные расходы 108%   6     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  3     

 Всего с НР и СП    55     

 

 Примыкания  к фановым трубам  d= 110 

 

50. ФЕР 16-04-002-09  

Наращивание фановых труб 
трубами ПВХ   диаметром 110 мм, 
100 м трубопровода 

0.065 15 214.76 1 492.22 989 80 97 128.76 8.3694 

1 224.51 195.21 13 14.46 0.9399 

 Накладные расходы 115.2
% 

  107     

 Сметная прибыль 70.55

% 

  66     

 Всего с НР и СП    1 162     

 

51. ФЕР 20-02-009-01  

Установка  колпаков d до 200, шт 

7 7.91 1.56 55 30 11 0.47 3.29 

4.31     

 Накладные расходы 115.2
% 

  35     

 Сметная прибыль 70.55
% 

  21     

 Всего с НР и СП    111     
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52. С1Прайс2кв.2016г  

Колпак из ЭПДМ-резины d=75-
110мм, шт 

7 324.44  2 271     

     

 Поправки: М: =1830/1.18/4.89*1.023 

 

53. ФССЦ 101-8050  

Герметик-клей  ТехноНиколь №41, 
л 

0.3 66.11  20     

     

 

54. ФЕР 12-01-015-03  

Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой 
(доп.слой), 100 м2 изолируемой 
поверхности 

0.008
4 

951.81 31.79 8 1  7.84 0.065856 

68.52 1.76  0.13 0.001092 

 Объем: 2.8*0.3         

 Накладные расходы 108%   1     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1     

 Всего с НР и СП    10     

 

55. ФССЦ 101-0856  

Рубероид кровельный с 
пылевидной посыпкой марки РКП-
350б, м2 

-
0.924 

6.20  -6     

     

 Объем: (0.0084)*(-110.0)         

 

56. ФССЦ 101-6079  

Стеклоизол ТПП, м2 

0.924 17.22  16     

     

 

57. ФЕР 12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один 
слой, 100 м2 кровли 

0.011
2 

5 437.04 23.03 61 1  8.44 0.094528 

79.34 1.49  0.11 0.001232 

 Объем: 2.8*0.4         

 Накладные расходы 108%   1     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1     

 Всего с НР и СП    63     

 

58. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
1.299

2 

45.20  -59     

     

 Объем: (0.0112)*(-116.0)         

 

59. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

2.088 26.13  55     

     

 

 Устройство карниза здания 

 

60. ФЕР 10-01-010-01  

Установка элементов каркаса из 
брусьев, 1 м3 древесины в 
конструкции 

1.6 2 411.06 33.51 3 858 302 54 22.5 36 

188.55     

 Накладные расходы 106.2
% 

  321     

 Сметная прибыль 53.55

% 

  162     

 Всего с НР и СП    4 340     

 

61. ФЕР 12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в один 
слой, 100 м2 кровли 

1.08 5 437.04 23.03 5 872 86 25 8.44 9.1152 

79.34 1.49 2 0.11 0.1188 

 Объем: 108*1         

 Накладные расходы 108%   95     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  49     

 Всего с НР и СП    6 016     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

62. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
125.2

8 

45.20  -5 663     

     

 Объем: (1.08)*(-116.0)         

 

63. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

125.2
8 

26.13  3 274     

     

 

64. ФЕР 12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (Защитный фартук над 
карнизном свесе ), 100 м2 
покрытия 

0.648 9 875.72 23.38 6 399 623 15 112.75 73.062 

961.76 2.70 2 0.2 0.1296 

 Объем: 108*0.6         

 Накладные расходы 108%   675     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  345     

 Всего с НР и СП    7 419     

 

65. ФССЦ 101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.506

736 

11 200.00  -5 675     

     

 Объем: (0.648)*(-0.782)         

 

66. ФССЦ 101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,60 мм, т 

0.436
504 

10 196.65  4 451     

     

 

67. ФССЦ 101-8050  

Герметик-клей ТехноНиколь №70, 
л 

7 66.11  463     

     

 

 Примыкания к вентиляционным каналам и надстройке над люком выхода на кровлю 

 

68. ФЕР 12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 

ковер готовой эмульсией битумной, 
100 м2 кровли 

0.305 117.96 3.49 36 7 1 2.8 0.854 

24.47     

 Накладные расходы 108%   8     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  4     

 Всего с НР и СП    47     

 

69. ФЕР 12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой более 600 мм 
с одним фартуком, 100 м 
примыканий 

0.76 12 417.18 92.65 9 437 364 70 52.21 39.6796 

479.29 9.05 7 0.67 0.5092 

 Накладные расходы 108%   401     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  205     

 Всего с НР и СП    10 043     

 

70. ФССЦ 101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.152 

11 200.00  -1 702     

     

 Объем: (0.76)*(-0.2)         

 

71. ФССЦ 101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т 

0.192 10 196.65  1 958     

     

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

72. ФССЦ 402-0004  

Раствор готовый кладочный 
цементный марки 100, м3 

-

0.387
6 

519.80  -201     

     

 Объем: (0.76)*(-0.51)         

 

73. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
143.6

4 

45.20  -6 493     

     

 Объем: (0.76)*(-189.0)         

 

74. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

71.82 30.11  2 163     

     

 

75. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

71.82 26.13  1 877     

     

 

76. ФССЦ 410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

0.903

108 

267.99  242     

     

 Объем: 2.33*0.3876         

 

 Ремонт надстройки над люком выхода на кровлю 

 

77. ФЕРр 61-10-1  

Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню и бетону с земли 
и лесов цементно-известковым 
раствором площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 
мм, 100 м2 отремонтированной 
поверхности 

0.142 2 905.55 1.21 413 250  201.84 28.66128 

1 764.08     

 Накладные расходы 79%   198     

 Сметная прибыль 50%   125     

 Всего с НР и СП    736     

 

78. ФЕР 12-01-017-01  

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

0.1 1 257.63 190.48 126 24 19 27.22 2.722 

235.18 21.86 2 1.94 0.194 

 Накладные расходы 108%   28     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  14     

 Всего с НР и СП    168     

 

79. ФЕР 12-01-017-02  

Устройство выравнивающих стяжек 
на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-01(до 
толщ.20 мм), 100 м2 стяжки 

0.1 321.60 13.30 32 4 1 5 0.5 

43.20 1.70  0.15 0.015 

 Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 

 Накладные расходы 108%   4     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  2     

 Всего с НР и СП    39     

 

80. ФЕР 12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией битумной, 
100 м2 кровли 

0.1 117.96 3.49 12 2  2.8 0.28 

24.47     

 Накладные расходы 108%   2     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Всего с НР и СП    15     

 

81. ФЕР 12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

0.1 9 969.33 42.50 997 13 4 14.36 1.436 

134.98 2.70  0.2 0.02 

 Накладные расходы 108%   14     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  7     

 Всего с НР и СП    1 018     

 

82. ФССЦ 101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-11.4 45.20  -515     

     

 Объем: (0.1)*(-114.0)         

 

83. ФССЦ 101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-11.6 38.42  -446     

     

 Объем: (0.1)*(-116.0)         

 

84. ФССЦ 101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

11.4 30.11  343     

     

 

85. ФССЦ 101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

11.6 26.13  303     

     

 

86. ФЕР 12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали, 100 м2 покрытия 

0.052 9 875.72 23.38 514 50 1 112.75 5.863 

961.76 2.70  0.2 0.0104 

 Накладные расходы 108%   54     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  28     

 Всего с НР и СП    596     

 

87. ФССЦ 101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.040

664 

11 200.00  -455     

     

 Объем: (0.052)*(-0.782)         

 

88. ФССЦ 101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т 

0.035

03 

10 196.65  357     

     

 

89. ФЕР 10-01-039-05  

Установка люков в перекрытиях, 

площадь проема до 2 м2, 100 м2 
проемов 

0.008 52 094.82 1 005.20 417 8 8 121.67 0.97336 

1 029.33 130.82 1 9.69 0.07752 

 Накладные расходы 106.2
% 

  10     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  5     

 Всего с НР и СП    431     

 

90. ФССЦ 111-0123  

Замок винтовой висячий с ключом 

А-19-00МСБ, шт. 

1 60.27  60     

     

 

91. ФССЦ 101-0889  

Скобяные изделия для блоков 
входных дверей в помещение 
однопольных, компл. 

1 94.68  95     

     

 

92. ФЕР 10-01-039-01  

Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
каменных стенах, площадь проема 
до 3 м2, 100 м2 проемов 

0.008
28 

24 621.14 1 010.68 204 7 8 89.53 0.7413084 

821.89 130.82 1 9.69 0.0802332 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Объем: 0.92*0.9*1         

 Накладные расходы 106.2
% 

  8     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  4     

 Всего с НР и СП    217     

 

93. ФССЦ 101-0887  

Скобяные изделия для блоков 

входных однопольных, компл. 

1 94.68  95     

     

 

94. ФЕР 10-01-044-11  

Обивка дверей оцинкованной 
кровельной сталью по дереву с 
двух сторон, 100 м2 проемов 

0.004
675 

13 110.52 25.15 61 5  132.98 0.6216815 

1 086.45 1.35  0.1 0.0004675 

 Объем: 0.85*0.55*1         

 Накладные расходы 106.2
% 

  5     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  3     

 Всего с НР и СП    69     

 

95. ФЕР 10-01-034-01  

Установка в жилых и 

общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей глухих с 
площадью проема до 2 м2, 100 м2 
проемов 

0.004
675 

168 403.62 427.09 787 7 2 170.75 0.7982563 

1 492.36 23.76  1.76 0.008228 

 Объем: 0.85*0.55*1         

 Накладные расходы 106.2
% 

  7     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  4     

 Всего с НР и СП    798     

 

96. ФССЦ 101-2052  

Лента бутиловая, м 

-
1.622

225 

6.38  -10     

     

 Объем: (0.004675)*(-347.0)         

 

97. ФССЦ 101-2054  

Лента бутиловая диффузионная, м 

-
0.331

925 

7.95  -3     

     

 Объем: (0.004675)*(-71.0)         

 

98. ФЕР 15-04-019-05  

Окраска фасадов акриловыми 
составами с лесов вручную с 
подготовкой поверхности, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.142 700.17 7.13 99 18 1 13.8 1.9596 

128.20     

 Накладные расходы 94.5

% 

  17     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  8     

 Всего с НР и СП    124     

 

99. ФССЦ 101-3469  

Краска фактурная ВД-АК-1180, 
фасадная ВГТ, т 

-

0.005
396 

6 865.00  -37     

     

 Объем: (0.142)*(-0.038)         

 

100. ФССЦ 101-4418  

Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т 

0.009
8 

27 390.91  268     

     

 Объем: 0.0049*02         

 

 Отделка  вентканалов 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

101. ФЕР 12-01-017-01  

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

0.327 1 257.63 190.48 411 77 62 27.22 8.90094 

235.18 21.86 7 1.94 0.63438 

 Накладные расходы 108%   91     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  46     

 Всего с НР и СП    548     

 

102. ФЕР 12-01-017-02  

Устройство выравнивающих стяжек 

на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 12-01-017-01 (толщ.60-
10 мм), 100 м2 стяжки 

0.327 1 286.40 53.20 421 57 17 20 6.54 

172.80 6.80 2 0.6 0.1962 

 Начисления: Н3= 20, Н4= 20, Н5= 20, Н48= 20 

 Накладные расходы 108%   64     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  33     

 Всего с НР и СП    517     

 

103. ФЕР 12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали, 100 м2 покрытия 

0.385 9 875.72 23.38 3 802 370 9 112.75 43.40875 

961.76 2.70 1 0.2 0.077 

 Накладные расходы 108%   401     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  205     

 Всего с НР и СП    4 408     

 

104. ФССЦ 101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.301

07 

11 200.00  -3 372     

     

 Объем: (0.385)*(-0.782)         

 

105. ФССЦ 101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,60 мм, т 

0.259

34 

10 196.65  2 644     

     

 

106. ФЕР 15-02-001-01  

Улучшенная штукатурка фасадов 

цементно-известковым раствором 
по камню стен (вентканалов), 100 
м2 оштукатуриваемой поверхности 

0.8 1 713.34 51.77 1 371 545 41 70.88 56.704 

681.87 24.77 20 2.78 2.224 

 Накладные расходы 94.5
% 

  534     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  264     

 Всего с НР и СП    2 169     

 

107. ФЕР 15-04-019-05  

Окраска фасадов акриловыми 

составами с лесов вручную с 
подготовкой поверхности, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.8 700.17 7.13 560 103 6 13.8 11.04 

128.20     

 Накладные расходы 94.5

% 

  97     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  48     

 Всего с НР и СП    705     

 

108. ФССЦ 101-3469  

Краска фактурная ВД-АК-1180, 
фасадная ВГТ, т 

-
0.030

4 

6 865.00  -209     

     

 Объем: (0.8)*(-0.038)         

 

109. ФССЦ 101-4418  

Краска фасадная, АКРИЛОВАЯ, т 

0.030
4 

27 390.91  833     

     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Прочие работы 

 

110. ФССЦпг 01-01-01-041  

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную, 1 т груза 

9 42.98 32.19 386 37 290 0.5777 5.1993 

4.15     

 в т.ч. Накладные расходы 100%   37     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%   22     

 

111. ФССЦпг 01-01-01-043  

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью 
ковша до 0,5 м3, 1 т груза 

21 3.28 2.77 69  58   

 0.32 7 0.024 0.504 

 в т.ч. Накладные расходы 100%   7     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%   4     

 

112. ФССЦпг 03-21-01-007  

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 7 км, 1 т груза 

30 8.58 8.58 257  257   

     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    171 091 9 405 5 478  1071.973

2 

  552  47.02395

8 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 

   60     

 СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   169 785 9 325 5 124  1063.603
8 

  539  46.08405

8 

 .   МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В 
РАСЦЕНКАХ - 

   106 626     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 
(%=99 - по стр. 1, 4; %=83 - по 
стр. 2; %=106.2 - по стр. 3, 60, 
89, 92, 94, 95; %=82 - по стр. 5-
8; %=117 - по стр. 9; %=108 - 
по стр. 10, 13, 16, 19, 24, 30, 33, 
36, 41, 46, 49, 54, 57, 61, 64, 68, 
69, 78-81, 86, 101-103; 
%=115.2 - по стр. 44, 51; %=79 
- по стр. 77; %=94.5 - по стр. 
98, 106, 107) 

   10 368     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 
(%=59.5 - по стр. 1, 4; %=65 - 
по стр. 2; %=53.55 - по стр. 3, 
60, 89, 92, 94, 95; %=62 - по 
стр. 5-8; %=75.65 - по стр. 9; 
%=55.25 - по стр. 10, 13, 16, 
19, 24, 30, 33, 36, 41, 46, 49, 54, 
57, 61, 64, 68, 69, 78-81, 86, 
101-103; %=70.55 - по стр. 44, 
51; %=50 - по стр. 77; %=46.75 
- по стр. 98, 106, 107) 

   5 412     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   185 565     

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТ - 

   989 80 97  8.3694 

  13  0.9399 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 
(%=115.2 - по стр. 50) 

   107     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=70.55 - по стр. 50) 

   66     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 

   1 162     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ - 

   257  257   
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 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ - 

   257     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    10 475     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    5 478     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ     187 044     

 Расчетная стоимость    1 015 749     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ    1 015 749     

 НДС 18   182 835     

 ВСЕГО К ОПЛАТЕ    1 198 584     

 
 
 
 
 
 

Составил:                                          Н.В.Кузнецова 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


