
всего экс. маш.
экс. 

маш.

оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. опл. 

труда мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

153,59 41,43 373 14,38 129,42

112,16

205,99 89,45 805 12,992 116,928

116,54 11,35 102 1,008 9,072

   Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

21,55 12,07 924 1,216 93,0483

9,48 1,53 117 0,136 10,4067

   Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

78,91 0,58 6 10,12 99,0222

78,33

71,18 0,20 9,1 14,287

70,98

716,97 15,93 76,38 2,2914

634,72 3,51 0,26 0,0078

924,81 5,23 47 4,52 40,6886

36,25

7,46

Раздел 2.  МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА

обслуж. машины

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. раб.

Общая стоимость, руб.

Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

9 1 009

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, 

Единица измерения

Колич

е-ство

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

(Локальный сметный расчет)

на  Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:  г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 35

НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-

ч

1 382

2. Е12-01-017-03

Разборка  выравнивающих 

стяжек асфальтобетонных 

толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки

9 1 0491 854

1. Е46-04-008-01

Разборка покрытий кровель из 

рулонных материалов, 100 м2 

покрытия

3. Е12-01-014-02

Разборка покрытий из 

керамзита, 1 м3 утеплителя

76,52 7251 649

4. Е58-17-3

Разборка теплоизоляции на 

кровле, 100 м2 покрытия 

кровли

9,785 766772

5. Е58-3-1

Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали 

поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п., 100 м 

труб и покрытий

1,57 111111

6. Е65-1-3

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб 

диаметром до 100 мм, 100 м 

трубопровода

0,03 1921

7. Е58-13-1

Устройство покрытия из 

рулонных материалов насухо 

без промазки кромок, 100 м2 

кровли

9,002 3268 325

8. С101-0852

Рубероид кровельный с 

крупнозернистой посыпкой 

марки РКК-350б, м2

-1035 -7 723



Объем: 9,0019*(-115,0)

17,22

Объем: 9,0019*115

5 283,04 135,97 1 102 21,02 170,392

179,30 7,83 63 0,58 4,7016

1 530,00

Объем: 8,1062*(-0,025)

2 606,90

Объем: 8,1062*(-0,058)

3 390,00

Объем: 8,1062*(-0,201)

994,40

Объем: 8,1062*(-4,12)

1 045,96

Объем: 8,1062*(0,1*1,03*100)

3 390,00

Объем: 8,1062*0,201*0,5

5 036,80 130,27 1 056 15,03 121,836

128,21 7,83 63 0,58 4,7016

3 390,00

Объем: 8,1062*(-0,201)

994,40

Объем: 8,1062*(-4,12)

1 045,96

8. С101-0852

Рубероид кровельный с 

крупнозернистой посыпкой 

марки РКК-350б, м2

-1035 -7 723

9. С101-6079

Стеклоизол ТПП, м2

1035 17 826

10. Е12-01-013-01

Утепление покрытий плитами 

из пенопласта полистирольного 

на битумной мастике в один 

слой, 100 м2 утепляемого 

покрытия

8,106 1 45342 825

11. С101-0078

Битумы нефтяные 

строительные кровельные 

марки БНК-45/190, БНК-

45/180, т

-0,203 -310

12. С101-0322

Керосин для технических целей 

марок КТ-1, КТ-2, т

-0,47 -1 226

13. С101-0594

Мастика битумная кровельная 

горячая, т

-1,629 -5 523

14. С104-0103

Плиты из пенопласта 

полистирольного ПСБС-40, м3

-33,4 -33 211

15. С104-0129

Плиты теплоизоляционные из 

пенопласта полистирольного 

ПСБ-С-35, м3

83,49 87 331

16. С101-0594

Мастика битумная кровельная 

горячая, т

0,815 2 762

17. Е12-01-013-02

Утепление покрытий плитами 

на каждый последующий слой 

добавлять к расценке 12-01-

013-01, 100 м2 утепляемого 

покрытия

8,106 1 03940 829

18. С101-0594

Мастика битумная кровельная 

горячая, т

-1,629 -5 523

19. С104-0103

Плиты из пенопласта 

полистирольного ПСБС-40, м3

-33,4 -33 211

20. С104-0129

Плиты теплоизоляционные из 

пенопласта полистирольного 

ПСБ-С-35, м3

58,45 61 132



Объем: 8,1062*(0,07*1,03)*100

225,58 30,17 3 913 3,04 394,288

23,71 3,83 497 0,34 44,098

1 877,75 111,81 906 16,24 131,645

145,67 14,19 115 1,26 10,2138

459,91

Объем: 8,1062*(-3,43)

267,99

Объем: 8,1062*(3,43)

3 191,75 309,50 2 509 26,5 214,814

237,75 40,25 326 3,5 28,3717

   Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25, Н48= 25

459,91

Объем: 8,1062*(-0,23)

   Начисления: Н48= 25

267,99

Объем: 8,1062*(0,23)

   Начисления: Н48= 25

5 437,04 23,03 7 8,44 2,72317

79,34 1,49 0,11 0,03549

Объем: 64,53*0,5

20. С104-0129

Плиты теплоизоляционные из 

пенопласта полистирольного 

ПСБ-С-35, м3

58,45 61 132

21. Е12-01-014-02

Утепление покрытий 

керамзитом, 1 м3 утеплителя

129,7 3 07529 257

22. Е12-01-017-03

Устройство выравнивающих 

стяжек асфальтобетонных 

толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки

8,106 1 18115 221

23. С410-0021

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона 

щебеночные и гравийные), 

марка I, т

-27,8 -12 787

24. С410-0011

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко 

и крупнозернистые, песчаные), 

марка III, тип В, т

27,8 7 451

25. Е12-01-017-04

Устройство выравнивающих 

стяжек на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 12-

01-017-03 до 40мм, 100 м2 

стяжки

8,106 1 92725 873

26. С410-0021

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона 

щебеночные и гравийные), 

марка I, т

-46,61 -21 437

27. С410-0011

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко 

и крупнозернистые, песчаные), 

марка III, тип В, т

46,61 12 491

28. Е12-01-002-10

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в 

один слой, 100 м2 кровли

0,323 261 754



45,20

Объем: 0,32265*(-116,0)

26,13

Объем: 0,32265*116

9 969,33 42,50 383 14,36 129,267

134,98 2,70 24 0,2 1,80038

45,20

Объем: 9,0019*(-114,0)

30,11

Объем: 9,0019*(114,0)

38,42

Объем: 9,0019*(-116,0)

26,13

Объем: 9,0019*(116,0)

5 437,04 23,03 14 8,44 5,26656

79,34 1,49 1 0,11 0,06864

45,20

Объем: 0,624*(-116,0)

26,13

Объем: 0,624*116

7 784,49 6,58 61,6 0,924

611,07 0,68 0,05 0,00075

924,81 5,23 4,52 0,09221

36,25

Объем: 6,8*0,3

7,46

Объем: 0,0204*(-115,0)

29. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-37,43 -1 692

30. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

37,43 978

31. Е12-01-002-09

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в 

два слоя, 100 м2 кровли

9,002 1 21589 743

32. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-1026 -46 385

33. С101-3358

Унифлекс ТКП, м2

1026 30 899

34. С101-1962

Изопласт П ЭПП-4,0, м2

-1044 -40 119

35. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

1044 27 285

36. Е12-01-002-10

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в 

один слой (усадочные швы), 

100 м2 кровли

0,624 503 393

37. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-72,38 -3 272

38. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

72,38 1 891

Раздел 3.  Примыкание к фановым трубам

39. Е16-04-001-02

Прокладка трубопроводов 

канализации из 

полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром 110 мм 

(фановые трубы), 100 м 

трубопровода

0,015 9117

40. Е58-13-1

Устройство покрытия из 

рулонных материалов насухо 

без промазки кромок, 100 м2 

кровли

0,02 119

41. С101-0852

Рубероид кровельный с 

крупнозернистой посыпкой 

марки РКК-350б, м2

-2,346 -18



17,22

Объем: 0,0204*115

5 437,04 23,03 2 8,44 0,55704

79,34 1,49 0,11 0,00726

Объем: 13,2*0,5

45,20

Объем: 0,066*(-116,0)

26,13

Объем: 0,066*(116,0)

7,91 1,56 17 0,47 5,17

4,31

131,26

74,99

10,09

837,14 1,04 48,68 4,04044

420,60

Объем: 4,5+3,8

1 509,34 21,75 5 44,66 10,7184

361,30

26,13

Объем: (0,0)*(116,0)+53,68

5 437,04 23,03 34 8,44 12,5883

79,34 1,49 2 0,11 0,16407

42. С101-6079

Стеклоизол ТПП, м2

2,346 40

43. Е12-01-002-10

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в 

один слой (дополнительный 

слой), 100 м2 кровли

0,066 5359

44. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-7,656 -346

45. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

7,656 200

46. Е20-02-009-01

Установка зонтов над шахтами 

из листовой стали круглого 

сечения диаметром 200 мм, 1 

зонт

11 4786

47. С507-2896

Колпак из ЭПДМ- резины, шт.

11 1 444

48. С301-6617

Хомут силовой ROBUST 

диаметром 140-148 мм, шт.

11 825

49. С101-6084

Герметик битумно-полимерный 

марка БП-Г50 ТЕХНОНИКОЛЬ 

№41, кг

0,08 1

50. Е62-30-4

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных 

водосточных труб за два раза с 

земли и лесов (сущ. фановые 

трубы и антенные стойки), 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,083 3569

Раздел 4.  Карниз здания

51. Е46-03-017-02

Заделка отверстий, гнезд и 

борозд в перекрытиях 

железобетонных площадью до 

0,2 м2, 1 м3 заделки

0,24 87362

52. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

53,68 1 403

53. Е12-01-002-10

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в 

один слой (дополнительный 

слой), 100 м2 кровли

1,492 1188 109



Объем: 157*0,95

45,20

Объем: 1,4915*(-116,0)

26,13

Объем: 1,4915*(116,0)

9 875,72 23,38 28 112,75 132,763

961,76 2,70 3 0,2 0,2355

Объем: 157*0,75

11 200,00

Объем: 1,1775*(-0,782)

10 196,65

Объем: 1,1775*0,782/5,7*4,91

12 417,18 92,65 93 52,21 52,6277

479,29 9,05 9 0,67 0,67536

5 000,00

Объем: 1,008*(-0,013)

11 200,00

Объем: 1,008*(-0,2)

45,20

Объем: 1,008*(-189,0)

519,80

Объем: 1,008*(-0,51)

459,91

Объем: 1,008*0,51*2,1

30,11

54. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-173 -7 820

55. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

173 4 521

56. Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы 

и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали, 100 м2 

покрытия

1,178 1 13211 629

57. С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

-0,921 -10 313

58. С101-3742

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т

0,793 8 088

Раздел 5.  Примыкания к вентканалам , будкам выхода на кровлю

59. Е12-01-004-05

Устройство примыканий 

кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и 

парапетам высотой более 600 

мм с одним фартуком, 100 м 

примыканий

1,008 48312 516

60. С101-1755

Сталь полосовая, марка стали 

Ст3сп шириной 50-200 мм 

толщиной 4-5 мм, т

-0,013 -66

61. С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

-0,202 -2 258

62. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-190,5 -8 611

63. С402-0004

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 100, м3

-0,514 -267

64. С410-0021

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона 

щебеночные и гравийные), 

марка I, т

1,08 497

65. С101-3358

Унифлекс ТКП, м2

190,5 5 736



Объем: 1,008*189

10 196,65

Объем: 1,008*0,2/5,7*4,91

2 905,55 1,21 201,84 4,0368

1 764,08

1 149,58 29,59 18 35,39 21,234

283,83 5,81 3 0,43 0,258

1 713,34 51,77 62 70,88 84,4181

681,87 24,77 30 2,78 3,31098

Объем: 121,1-2

700,17 7,13 9 13,8 16,7118

128,20

Объем: 2+119,1

6 865,00

Объем: 1,211*(-0,038)

27 390,91

Объем: 1,211*(0,038)

1 257,63 190,48 8 27,22 1,0888

235,18 21,86 1 1,94 0,0776

2 251,20 93,10 4 35 1,4

302,40 11,90 1,05 0,042

65. С101-3358

Унифлекс ТКП, м2

190,5 5 736

66. С101-3742

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т

0,174 1 771

Раздел 6.  Ремонт вентканалов

67. Е61-10-1

Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню и бетону с 

земли и лесов цементно-

известковым раствором 

площадью отдельных мест до 5 

м2 толщиной слоя до 20 мм, 

100 м2 отремонтированной 

поверхности

0,02 3558

68. Е53-16-1

Ремонт кирпичной кладки стен 

отдельными местами, 1 м3 

кладки

0,6 170690

69. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

фасадов цементно-известковым 

раствором по камню стен, 100 

м2 оштукатуриваемой 

поверхности

1,191 8122 041

70. Е15-04-019-05

Окраска фасадов акриловыми 

составами с лесов вручную с 

подготовкой поверхности, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

1,211 155848

71. С101-3469

Краска фактурная ВД-АК-1180, 

фасадная ВГТ, т

-0,046 -316

72. С101-4418

Краска фасадная, АКРИАЛ, т

0,046 1 260

Раздел 7.  Надстройки над люками выхода на кровлю

73. Е12-01-017-01

Устройство выравнивающих 

стяжек цементно-песчаных 

толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки

0,04 950

74. Е12-01-017-02

Устройство выравнивающих 

стяжек на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 12-

01-017-01до 50 мм, 100 м2 

стяжки

0,04 1290



   Начисления: Н3= 35, Н4= 35, Н5= 35, Н48= 35

1 101,79 8,36 42,75 0,3762

369,36 1,35 0,1 0,00088

Объем: 0,8*1,1

1 577,43 5,23 97,5 0,39

842,40

Объем: 0,5*0,8

700,17 7,13 1 13,8 1,656

128,20

6 865,00

Объем: 0,12*(-0,038)

27 390,91

Объем: 0,12*(0,038)

42,98 32,19 2 393 0,5777 42,952

4,15

12,99 12,99 966

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 15 685 2059,7

1 356 118,25

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ -

1 444

. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ 

УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

1 444

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

1 444

СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ -

12 309 2008,3

1 356 118,24

.   МАТЕРИАЛЫ НЕ 

УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

270 926

75. Е62-10-4

Улучшенная масляная окраска 

ранее окрашенных дверей за 

два раза с расчисткой старой 

краски до 10% (люк), 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,009 39

76. Е62-9-16

Улучшенная масляная окраска 

ранее окрашенных окон за два 

раза только со стороны фасада 

с люлек с расчисткой старой 

краски до 10%, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,004 36

77. Е15-04-019-05

Окраска фасадов акриловыми 

составами с лесов вручную с 

подготовкой поверхности, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,12 1584

78. С101-3469

Краска фактурная ВД-АК-1180, 

фасадная ВГТ, т

-0,005 -31

79. С101-4418

Краска фасадная, АКРИАЛ, т

0,005 125

80. Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

74,35 3093 196

81. Т03-21-01-014

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 14 км, 1 т груза

74,35 966

337 805 17 411

331 150 17 027



.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=99 - по стр. 1, 51; 

%=108 - по стр. 2, 3, 10, 17, 

21, 22, 25, 28, 31, 36, 43, 53, 

56, 59, 73, 74; %=83 - по 

стр. 4, 5, 7, 40; %=80 - по 

стр. 50, 75, 76; %=79 - по 

стр. 67; %=86 - по стр. 68; 

%=94.5 - по стр. 69, 70, 77)

19 257

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=59.5 - по стр. 1, 51; 

%=55.25 - по стр. 2, 3, 10, 

17, 21, 22, 25, 28, 31, 36, 43, 

53, 56, 59, 73, 74; %=65 - по 

стр. 4, 5, 7, 40; %=50 - по 

стр. 50, 67, 75, 76; %=70 - 

по стр. 68; %=46.75 - по стр. 

69, 70, 77)

10 260

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ -

360 667

СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

17 8,3854

0,0086

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=74 - по стр. 6; %=115.2 - 

по стр. 39, 46)

78

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=50 - по стр. 6; %=70.55 - 

по стр. 39, 46)

49

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

1 176

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

4 162 309 3 359 42,952

.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 

80)

309

.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 

- (%=60 - по стр. 80)

185

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

4 162

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 367 449

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

19 335

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 10 309

Проверка сметной 

документации

0,1 367

Итого 367 816

Расчетная стоимость 1 891 844,07

НДС 18 340 531,93

Всего с НДС 2 232 376

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)

1 049 75


