
всего экс. маш. экс. маш.

оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. опл. 

труда мех.

в т.ч. опл. 

труда мех.
на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

153,59 41,43 404 14,38 140,349

112,16

205,99 89,45 873 12,992 126,802

116,54 11,35 111 1,008 9,83808

   Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

612,92 346,64 3 383 29,68 289,677

266,28 45,08 440 3,92 38,2592

   Начисления: Н3= 0.8*35, Н4= 0.8*35, Н5= 0.8*35, Н48= 0

71,18 0,20 9,1 15,743

70,98

1 807,42 369,43 4 179,3 1,793

1 437,99 39,94 3,97 0,0397

2,53 0,39 1 0,238 0,714

2,14

   Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

79,44 12,52 8,58 0,0858

66,92

11,13 1,17 1 1,168 1,1688. Е20-02-012-01

Демонтаж дефлекторов 

диаметром патрубка 280 мм, 

1 дефлектор

1 1011

7. Е46-04-008-02

Разборка покрытий кровель 

из листовой стали (мет 

кожухов), 100 м2 покрытия

0,01 11

6. Е09-05-006-01

Резка фановых труб диам 

110мм, 1 м реза

3 67

5. Е56-9-1

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах, 100 

коробок

0,01 1418

4. Е58-3-1

Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали 

поясков, сандриков, 

желобов, отливов, свесов и 

т.п. (демонтаж 

металлического защитного 

фартука с карниза здания), 

100 м труб и покрытий

1,73 123123

3. Е12-01-017-04

Демонтаж выравнивающих 

стяжек на каждый 1 мм 

изменения толщины 

добавлять или исключать к 

расценке 12-01-017-03 до 

50мм, 100 м2 стяжки

9,76 2 5995 982

1 499

2. Е12-01-017-03

Демонтаж  выравнивающих 

стяжек асфальтобетонных 

толщиной 15 мм, 100 м2 

стяжки

9,76 1 1372 010

обслуж. машины

Раздел 1.  Демонтаж

1. Е46-04-008-01

Разборка покрытий кровель 

из рулонных материалов, 100 

м2 покрытия

9,76 1 095

№ 

поз

Шифр и № позиции 

норматива, Наименование 

работ и затрат, Единица 

измерения

Колич

е-ство

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда осн. 

раб.

Общая стоимость, руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт крыши дома по адресу: г. Рязань, ул. Островского, д. 29

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)".

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч



9,96

   Начисления: Н2= 0, Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4

5 343,93 169,96 1 470 24,173 209,096

206,20 9,79 85 0,725 6,27125

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 390,00

Объем: 8,65*(-0,201)

2 606,90

Объем: 8,65*(-0,058)

994,40

Объем: 8,65*(-4,12)

1 045,96

Объем: 865,5*0,1*1,03

3 390,00

Объем: 1,74*0,5

5 088,60 162,84 1 337 17,2845 141,906

147,44 9,79 80 0,725 5,95225

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

994,40

Объем: 8,21*(-4,12)

1 590,05

Объем: 8,21*10*1,03

236,68 37,71 929 3,496 86,1065

27,27 4,79 118 0,425 10,4678

Объем: 821,0*0,03

18. Е12-01-014-02

Утепление покрытий 

керамзитом (по уклону), 1 м3 

утеплителя

24,63 6725 830

17. С104-0313

Плиты теплоизоляционные 

полистиролцементные ПСЦ-

300-Ц (100мм), м3

84,56 134 455

16. С104-0103

Плиты из пенопласта 

полистирольного ПСБС-40, 

м3

-33,83 -33 641

15. Е12-01-013-02

Утепление покрытий плитами 

на каждый последующий 

слой добавлять к расценке 

12-01-013-01, 100 м2 

утепляемого покрытия

8,21 1 21041 777

14. С101-0594

Мастика битумная 

кровельная горячая, т

0,87 2 949

13. С104-0129

Плиты теплоизоляционные из 

пенопласта полистирольного 

ПСБ-С-35, м3

89,15 93 247

12. С104-0103

Плиты из пенопласта 

полистирольного ПСБС-40, 

м3

-35,64 -35 440

11. С101-0322

Керосин для технических 

целей марок КТ-1, КТ-2, т

-0,5 -1 303

10. С101-0594

Мастика битумная 

кровельная горячая, т

-1,74 -5 899

Монтаж

9. Е12-01-013-01

Утепление покрытий плитами 

из пенопласта 

полистирольного на 

битумной мастике (точечно) 

в один слой, 100 м2 

утепляемого покрытия

8,65 1 78446 225

8. Е20-02-012-01

Демонтаж дефлекторов 

диаметром патрубка 280 мм, 

1 дефлектор

1 1011



   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 000,21 53,13 508 16,514 158,039

155,23 3,38 32 0,25 2,3925

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

38,42

Объем: 9,57*(-116,0)

45,20

Объем: 9,57*(-114,0)

26,13

30,11

5 454,70 28,79 10 9,706 3,49416

91,24 1,86 1 0,1375 0,0495

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

45,20

Объем: 0,36*(-116,0)

26,13

36,56 3,66 59 3,358 53,728

28,65

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

194,79

5 454,70 28,79 7 9,706 2,23238

91,24 1,86 0,1375 0,03163

Объем: 45,7*0,5

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

45,2030. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-26,68 -1 206

29. Е12-01-002-10

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в один слой (вокруг 

кровельных аэраторов), 100 

м2 кровли

0,23 211 255

28. С101-6202

Аэратор пластиковый для 

плоских кровель диаметром 

110 мм, шт.

16 3 117

Устройство кровеных аэраторов

27. Е20-02-012-01

Установка  кровельных 

аэраторов (флюгарок) 

(прим.), 1 дефлектор

16 458585

26. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

41,44 1 083

25. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-41,76 -1 888

24. Е12-01-002-10

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в один слой дополнительный 

(слой на коньке), 100 м2 

кровли

0,36 331 963

23. С101-3358

Унифлекс ТКП, м2

1091 32 843

22. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

1110 28 998

21. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-1091 -49 312

20. С101-1962

Изопласт П ЭПП-4,0, м2

-1110 -42 651

19. Е12-01-002-09

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в два слоя, 100 м2 кровли

9,57 1 48695 702



Объем: 0,23*(-116,0)

30,11

236,68 37,71 11 3,496 1,01384

27,27 4,79 1 0,425 0,12325

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

166,70

Объем: 0,29*(-1,03)

163,00

7 877,80 8,23 70,84 4,2504

702,73 0,85 0,0625 0,00375

   Начисления: Н3= 1, Н4= 1.25, Н5= 1.15

70,40

Объем: 0,06*(-99,8)

397,14

924,81 5,23 1 4,52 0,5876

36,25

7,46

Объем: 0,13*(-115,0)

17,22

Объем: 0,13*(115,0)

5 454,70 28,79 11 9,706 3,78534

91,24 1,86 1 0,1375 0,05363

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

41. Е12-01-002-10

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в один слой (доп. слой), 100 

м2 кровли

0,39 362 128

40. С101-6079

Стеклоизол ТПП, м2

14,95 257

39. С101-0852

Рубероид кровельный с 

крупнозернистой посыпкой 

марки РКК-350б, м2

-14,95 -112

38. Е58-13-1

Устройство покрытия из 

рулонных материалов насухо 

без промазки кромок, 100 м2 

кровли

0,13 5121

37. С507-3363

Труба из полипропилена PN 

20/125, м

6 2 383

36. С302-3340

Трубопроводы канализации 

из полиэтиленовых труб 

высокой плотности с 

гильзами, диаметром 110 мм, 

м

-5,99 -422

Примыкания к фановым трубам, D=110мм

35. Е16-04-001-02

Прокладка трубопроводов 

канализации из 

полиэтиленовых труб 

высокой плотности 

диаметром 110 мм, 100 м 

трубопровода

0,06 42472

34. С406-0011

Гравий керамзитовый, 

фракция 10-20 мм, марка 

250, м3

0,3 49

33. С406-0014

Гравий керамзитовый, 

фракция 10-20 мм, марка 

400, м3

-0,3 -50

32. Е12-01-014-02

Утепление покрытий 

керамзитом, 1 м3 утеплителя

0,29 869

31. С101-3358

Унифлекс ТКП, м2

26,51 798



45,20

Объем: 0,39*(-116,0)

26,13

66,11

Объем: 0,34*8,2

8,95 1,95 39 0,5405 10,81

4,96

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

131,26

74,99

10,09

Объем: 3,32*0,02*2

85,43

1 168,43 0,87 80,6 5,642

652,05

10 025,83 29,23 29 129,663 129,663

1 106,02 3,38 3 0,25 0,25

Объем: 166,38*0,6

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

11 200,0052. С101-1875

Сталь листовая 

оцинкованная толщиной 

листа 0,7 мм, т

-0,78 -8 736

Устройство карниза

51. Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали, 100 м2 

покрытия

1 1 10610 026

50. Е62-32-2

Окраска масляными 

составами ранее окрашенных 

поверхностей труб фановых 

сущ. за 2 раза, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,07 4682

49. С101-8027

Герметик полиуретановый 

КАТ, однокомпонентный, ПУ, 

DE NEEF (применительно 

Технониколь №70), кг

1,03 88

48. С101-6084

Герметик битумно-

полимерный марка БП-Г50 

ТЕХНОНИКОЛЬ №42 

(применительно Технониколь 

№41), кг

0,13 1

47. С301-6617

Хомут силовой диаметром 

140-148 мм, шт.

20 1 500

46. С507-2896

Манжета стенового ввода из 

эластомерного полиуретана 

диаметром 175 мм 

(применительно колпак 

ЭПДМ), шт.

20 2 625

45. Е20-02-009-01

Установка колпаков из ЭПДМ-

резины  диаметром 200 мм, 1 

зонт

20 99179

44. С101-8050

Герметик-клей TIXOPLAST, 

битумный, кровельный, 

черный, DEN BRAVEN, л

2,79 184

43. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

45,24 1 182

42. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-45,24 -2 045



Объем: 1*(-0,782)

10 196,65

Объем: 1*(0,782)/5,7*4,91

5 454,70 28,79 37 9,706 12,6178

91,24 1,86 2 0,1375 0,17875

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

45,20

Объем: 1,3*(-116,0)

26,13

6,47

10 025,83 29,23 30 129,663 134,849

1 106,02 3,38 4 0,25 0,26

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

11 200,00

Объем: 1,04*(-0,782)

10 196,65

Объем: 0,81/5,7*4,91

5 454,70 28,79 8 9,706 2,81474

91,24 1,86 1 0,1375 0,03988

Объем: 84*0,35

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

45,20

Объем: 0,29*(-116,0)

26,1363. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

34,1 891

62. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-33,64 -1 521

Примыкания к вентиляционным каналам

61. Е12-01-002-10

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в один слой, 100 м2 кровли

0,29 261 581

60. С101-3742

Сталь листовая 

оцинкованная толщиной 

листа 0,60 мм, т

0,7 7 138

59. С101-1875

Сталь листовая 

оцинкованная толщиной 

листа 0,7 мм, т

-0,81 -9 072

58. Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной 

стали(защитный фартук из 

оцинкованной стали), 100 м2 

покрытия

1,04 1 15010 426

57. С101-2915

Костыль кровельный из 

оцинкованной стали 

размером 4х40х400 мм, шт.

288 1 863

56. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

70,15 1 833

55. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-150,8 -6 816

54. Е12-01-002-10

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в один слой, 100 м2 кровли

1,3 1197 091

53. С101-3742

Сталь листовая 

оцинкованная толщиной 

листа 0,60 мм, т

0,67 6 832

52. С101-1875

Сталь листовая 

оцинкованная толщиной 

листа 0,7 мм, т

-0,78 -8 736



122,50 4,36 1 3,22 1,0948

28,14

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9 969,33 42,50 28 14,36 9,6212

134,98 2,70 2 0,2 0,134

Объем: 84*0,80

38,42

Объем: 0,67*(-116,0)

45,20

Объем: 0,67*(-114,0)

26,13

Объем: 77,95+76,61

9 875,72 23,38 4 112,75 16,9125

961,76 2,70 0,2 0,03

Объем: 84*0,18

11 200,00

Объем: 0,15*(-0,782)

10 196,65

Объем: 0,12/5,7*4,91

174,18 28,11 24 14,72 12,3648

136,75

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6,90

2 905,55 1,21 201,84 28,2576

Ремонт вентканалов

74. Е61-10-1

Ремонт бетонной поверхности 

вент. каналов  цементно-

известковым раствором, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,14 247407

   Вычт.ресурсы:  С201-0822:[ М-(27.28=6820.00*0.004) ]

73. С101-3056

Лента монтажная, 10 м

8,4 58

72. Е09-03-050-01

Монтаж стальных плинтусов 

из гнутого профиля, 100 м 

плинтуса

0,84 115147

71. С101-3742

Сталь листовая 

оцинкованная толщиной 

листа 0,60 мм, т

0,1 1 020

70. С101-1875

Сталь листовая 

оцинкованная толщиной 

листа 0,7 мм, т

-0,12 -1 344

69. Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали, 100 м2 

покрытия

0,15 1441 482

68. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

154,6 4 039

67. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-76,38 -3 452

66. С101-1962

Изопласт П ЭПП-4,0, м2

-77,72 -2 986

65. Е12-01-002-09

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в два слоя, 100 м2 кровли

0,67 906 679

64. Е12-01-016-02

Огрунтовка оснований из 

бетона или раствора под 

водоизоляционный 

кровельный ковер готовой 

эмульсией битумной, 100 м2 

кровли

0,34 1042

63. С101-4249

Унифлекс ТПП, м2

34,1 891



1 764,08

721,18 8,91 9 15,87 16,0287

147,43

Объем: 84*1,2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 865,00

Объем: 1,01*(-0,038)

27 390,91

568,11 0,87 18,72 5,9904

163,61

36,56 3,66 4 3,358 3,358

28,65

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

17,16

134,30

4 297,09 1 263,35 25 102,96 2,05919

945,17 163,53 3 12,1125 0,24225

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

546,92

   Вычт.ресурсы:  С203-0223:[ М-(20700.00=207.00*100) ]

83. С203-0236

Люки и лазы со щитовыми 

полотнами утепленные 

минераловатной плитой с 

деревянной обшивкой и 

защитой оцинкованной 

сталью полотен и коробок 

однопольные ДЛ 10-10, 

площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, 

площадь 1,26 м2, м2

2 1 094

Ремонт надстройки выхода на кровлю

82. Е10-01-039-01

Установка блоков в 

наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных 

стенах, площадь проема до 3 

м2, 100 м2 проемов

0,02 1986

81. С301-0262

Дефлекторы вытяжные 

цилиндрические, диаметр 

патрубка 280 мм, шт.

1 134

80. С201-1002

Растяжки с талрепами к 

дефлекторам диаметром 

патрубка 280 мм, шт.

1 17

Монтаж новых дефлекторов

79. Е20-02-012-01

Установка дефлекторов 

диаметром патрубка 280 мм, 

1 дефлектор

1 2937

78. Е62-29-2

Окраска масляными 

составами ранее окрашенных 

больших металлических 

поверхностей (кроме крыш) 

за два раза (дефлекторов и 

кожухов), 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,32 52181

77. С101-4418

Краска фасадная, акриловая, 

т

0,04 1 096

76. С101-3469

Краска фактурная ВД-АК-

1180, фасадная ВГТ, т

-0,04 -275

75. Е15-04-019-05

Окраска фасадов 

акриловыми составами с 

лесов вручную с подготовкой 

поверхности, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

1,01 149728

74. Е61-10-1

Ремонт бетонной поверхности 

вент. каналов  цементно-

известковым раствором, 100 

м2 отремонтированной 

поверхности

0,14 247407



1 828,56 64,71 8 81,512 10,5966

784,15 30,96 4 3,475 0,45175

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

721,18 8,91 1 15,87 2,0631

147,43

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 865,00

Объем: 0,13*(-0,038)

27 390,91

42,98 32,19 1 407 0,5777 25,2455

4,15

12,99 12,99 568

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 11 231 1670,6

888 75,069

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ -

5 008

. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ 

УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

5 008

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

5 008

СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ -

9 128 1558,9

888 75,065

.   МАТЕРИАЛЫ НЕ 

УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

325 389

361 484 13 503

371 605 14 443

89. Т03-21-01-014

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 14 км, 1 т 

груза

43,7 568

Прочие работы

88. Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

43,7 1811 878

87. С101-4418

Краска фасадная, акриловая, 

т

0,01 274

86. С101-3469

Краска фактурная ВД-АК-

1180, фасадная ВГТ, т

85. Е15-04-019-05

Окраска фасадов 

акриловыми составами с 

лесов вручную с подготовкой 

поверхности, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,13 1993

84. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

фасадов цементно-

известковым раствором по 

камню стен (стены надстроек 

№1,2), 100 м2 

оштукатуриваемой 

поверхности

0,13 102237

83. С203-0236

Люки и лазы со щитовыми 

полотнами утепленные 

минераловатной плитой с 

деревянной обшивкой и 

защитой оцинкованной 

сталью полотен и коробок 

однопольные ДЛ 10-10, 

площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, 

площадь 1,26 м2, м2

2 1 094



.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=110 - по стр. 1, 7; 

%=120 - по стр. 2, 3, 9, 15, 

18, 19, 24, 29, 32, 41, 51, 

54, 58, 61, 64, 65, 69; 

%=83 - по стр. 4, 38; 

%=82 - по стр. 5; %=80 - 

по стр. 50, 78; %=79 - по 

стр. 74; %=105 - по стр. 

75, 84, 85; %=118 - по 

стр. 82)

16 925

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=70 - по стр. 1, 7; 

%=65 - по стр. 2-4, 9, 15, 

18, 19, 24, 29, 32, 38, 41, 

51, 54, 58, 61, 64, 65, 69; 

%=62 - по стр. 5; %=50 - 

по стр. 50, 74, 78; %=55 - 

по стр. 75, 84, 85; %=63 - 

по стр. 82)

9 333

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ -

387 742

СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ -

171 121 25 13,079

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=90 - по стр. 6, 72)

109

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=85 - по стр. 6, 72)

103

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ -

383

СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

103 73,314

0,0038

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=128 - по стр. 8, 27, 35, 

45, 79)

817

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=83 - по стр. 8, 27, 35, 

45, 79)

529

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

3 842

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

2 446 181 1 975 25,245

.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ - (%=100 - по 

стр. 88)

181

.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ 

ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по 

стр. 88)

109

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

2 446

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 399 421

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

17 851

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 9 965

Проверка сметной 

документации

0,1 399

Итого 399 820

Расчетная стоимость 5,017 2 005 799,15

НДС 18 361 043,85

Всего по объекту 2 366 843

Составил:

2 496 638



Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)


