
Ведомость демонтажных работ капитального ремонта крыши 

многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, г.Сасово ул. 

Октябрьская, д. 47 

 

№ 
поз 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Кол. 
Примеч

ание 

1 

Демонтаж рулонного кровельного покрытия 
(включая напуски на стены вентиляционных 
каналов и стен надстройки над люком выхода 
на кровлю) 

м2 828,83  

2 
Демонтаж металлического защитного фартука 
с карниза здания 

п. м. 162,0  

3 
Демонтаж верхней части кирпичных 
вентканалов 

м3 1,50  

4 
Демонтаж штукатурки из цементо-песчаной 
смеси 

м2/м3 120,75/120,75  

5 
Демонтаж зонтов с вентиляционных шахт 
(плоский шифер)1500х500х80 

м2 9,0 12шт 

6 
Демонтаж люка выхода на кровлю  
(750х880 мм) 

м2 0,66 -1 шт. 

7 Демонтаж металлической емкости  м3 4,0 1шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведомость объемов монтажных работ капитального ремонта крыши 

 многоквартирного дома по адресу:  Рязанская область, г.Сасово ул. 

Октябрьская д.47 

№ 
поз 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Кол. Примечание 

Устройство нового кровельного покрытия  

1 
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, 
выравнивающая, толщина слоя 15 мм 

м2 822,86 

См. узел 1, 
лист 4 

2 Пароизоляция − стеклоизол  м2 822,86 

3 
Теплоизоляция их пенополистирола ПСБ-С-32 
(или аналоги), толщиной 40 мм  

м2 822,86 

4 
Теплоизоляция − Плита PIR ТехноНИКОЛЬ 
ФЛ/ФЛ(или аналоги), толщиной 40 мм  

м2 822,86 

5 
Установка грибков для крепления 
теплоизоляционных плит в верхний ряд 

шт 1645 

6 Асфальтобетонная смесь, толщиной 50 мм  м2 822,86 

7 
Слой рулонного наплавляемого кровельного 
ковра ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭПП (или 
аналоги),, толщиной 4,0 мм 

м2 
822,86 

8 
Слой рулонного наплавляемого кровельного 
ковра ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭКП (или 
аналоги),, толщиной 4,2 мм 

м2 
822,86 

9 

Дополнительный слой рулонного 
наплавляемого кровельного ковра 
ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭПП (или 
аналоги), (в узле устройства конька, шириной 
500 мм) 

м2 31,45 

Устройство кровельных аэраторов  

10 Монтаж кровельных аэраторов (флюгарок) шт. 10 
См. узел 5, 

лист 9 11 
Слой рулонного наплавляемого кровельного 
ковра ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭПП (или 
аналоги), (вокруг кровельных аэраторов) 

м2 7,85 

Примыкание кровельного ковра к фановым трубам  

12 
Наращивание фановой трубы до высоты от 
повехности кровельного покрытия чугунной 
трубой DN 100 Н=0,5м 

п.м 4,8  

13 
Установка стакана из оцинкованной 
кровельной стали, толщиной 0,6 мм 

п.м. 4,8 

См. узел 4, 
лист 8 

14 

Дополнительный слой рулонного 
наплавляемого кровельного ковра 
ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭПП (или 
аналоги), (примыкание к фановым трубам, Ø 
200 мм) 

м2 1,56 

15 

Дополнительный слой рулонного 
наплавляемого кровельного ковра 
ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭПП (или 
аналоги), (примыкание к фановым трубам, Ø 
300 мм) 

м2 3,36 

16 Дополнительный слой рулонного м2 9,42 



№ 
поз 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Кол. Примечание 

наплавляемого кровельного ковра 
ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭКП (или 
аналоги), (примыкание к фановым трубам, Ø 
500 мм) 

17 
Юбка из оцинкованной кровельной стали, 
монтируемая к фановой трубе  

п.м. 2,4 

Устройство карниза здания 

18 

Антисептированный деревянный брус, 
60х60х50 (h) мм (крепится между собой с 
помощью гвоздей, нижний брусок крепится к 
стяжке саморезами), шаг 600мм 

м3 0,14 

См. узел 2, 
лист 6 

19 Карнизный костыль 4х 40мм, шаг 600 мм шт. 275 

20 

Дополнительный слой рулонного 
наплавляемого кровельного ковра 
ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭПП (или 
аналоги), (карниз здания, ширина 1000 мм ) 

м2 161,64 

21 
Защитный фартук из оцинкованной 
кровельной стали (карнизный свес), 0,6 мм 

м2 64,66 

22 
Нанесение грунтовки ГФ-21и окраска эмалью 
металлического ограждения в 2слоя 

м2 7,90  

Примыкание кровельного ковра к вентиляционным каналам и надстройке над люком 
выхода на кровлю 

23 
Устройство наклонного бортика (45о), из 
цементно-песчаного раствора 

м3 1,15 

См. узел 3, 
лист 7 

24 
Огрунтовка праймером битумным 
вертикальной поверхности, толщина слоя 0,6 
мм 

м2 22,93 

25 

Дополнительный слой рулонного 
наплавляемого кровельного ковра 
ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭПП (или 
аналоги), (примыкание к вентиляционным 
каналам и стенам надстройки над люком 
выхода на кровлю , 500 мм) 

м2 57,32 

26 

Дополнительный слой рулонного 
наплавляемого кровельного ковра 
ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭКП (или 
аналоги), (примыкание к вентиляционным 
каналам и стенам надстройки над люком 
выхода на кровлю, 600 мм) 

м2 68,78 

27 

Устройство защитного фартука из 
оцинкованной стали, для примыкания кровли 
к вентиляционным каналам и стенам 
надстройки над люком выхода на кровлю, 0,6 
мм 

м2 11,47 

Устройство крыши надстройки над люком выхода на кровлю 

28 
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, 
выравнивающая, толщиной 20мм 

м2 5,98  

29 
Огрунтовка праймером битумным крыши 
надстройки над люком выхода на кровлю, 
толщина слоя 0,6 мм 

м2 5,98  



№ 
поз 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Кол. Примечание 

30 

Слой рулонного наплавляемого кровельного 
ковра ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭПП (или 
аналоги),, для крыши надстройки над люком 
выхода на кровлю 

м2 5,98  

31 

Слой рулонного наплавляемого кровельного 
ковра ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭКП (или 
аналоги),, для крыши надстройки над люком 
выхода на кровлю 

м2 5,98  

32 Карнизный костыль 4х 40мм, шаг 600 мм шт. 20  

33 
Защитный фартук из оцинкованной 
кровельной стали (карнизный свес надстройки 
над люком выхода на кровлю), 0,6 мм 

м2 3,92  

Устройство зонтов вентиляционных каналов 

34 

Устройство вентканалов (выше 
существующих на 3 ряда кирпича) из 
силикатного кирпича на цементно-песчаном 
растворе 

м3 4,05  

35 Устройство зонтов вентиляционных каналов  шт. 12  

36 Крепеж тн 0,324  

Отделка вентиляционных каналов 

37 
Штукатурка кирпичной кладки 
вентиляционных каналов цементным 
раствором М 150 по штукатурной сетке 

м2 177,14  

38 
Окраска оштукатуренных стен 
вентиляционных каналов акриловыми 
фасадными красками, за 2 раза 

м2 177,14  

Отделка надстройки над люком выхода на кровлю 

39 
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, 
выравнивающая, толщиной 15мм 

м2 1,15  

40 Пароизоляция − стеклоизол  м2 1,15  

41 
Теплоизоляция из пенополистирола ПСБ-С-32 
(или аналоги), толщиной 40 мм  

м2 1,15  

42 
Теплоизоляция − Плита PIR ТехноНИКОЛЬ 
ФЛ/ФЛ(или аналоги), толщиной 40 мм  

м2 1,15  

43 Асфальтобетонная смесь, толщиной 50 мм  м2 1,15  

44 
Штукатурка кирпичной кладки надстройки 
над люком выхода на кровлю цементным 
раствором М 150 

м2 13,23  

45 
Окраска оштукатуренных стен надстройки над 
люком выхода на кровлю акриловыми 
фасадными красками, за 2 раза 

м2 13,23  

46 
Монтаж двери надстройки выхода на кровлю 
(1450х850 мм) 

м2 1,23 1 шт. 

47 
Антисептированный деревянный брус, 
60х60х50 (h) мм (крепится между собой с 
помощью гвоздей,), шаг 150мм 

м3 0,0012  

48 
Монтаж люка выхода на кровлю  
(750х880 мм) 

м2 0,66 1 шт. 

Отделка подъездных козырьков 
49 Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, м2 4,8  



№ 
поз 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Кол. Примечание 

выравнивающая, толщиной 20мм 

50 
Огрунтовка праймером битумным козырьков 
надстройки над подъездами, толщина слоя 0,6 
мм 

м2 4,8  

51 
Слой рулонного наплавляемого кровельного 
ковра ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭПП, (или 
аналоги), крыши козырька. 

м2 4,8  

52 
Слой рулонного наплавляемого кровельного 
ковра ТехноНИКОЛЬ Техноэласт ЭКП (или 
аналоги),, крыши козырька 

м2 4,8  

53 Карнизный костыль 4х 40мм, шаг 600 мм шт. 8  

54 
Защитный фартук из оцинкованной 
кровельной стали (карнизный свес надстройки 
над люком выхода на кровлю), 0,6 мм 

м2 7,04  

     

Прочие виды работ 

55 Погрузка мусора т 25,6  
56 Вывоз мусора т 25,6  
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 


