
Сметная стоимость: тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

всего экс. маш.
экс. 

маш.
оплата 

труда 

осн. раб.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

в т.ч. 

опл. 

труда 

мех.

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

153,59 41,43 343 14,38 119,186

112,16

Накладные расходы 99 921

Сметная прибыль 59,5 553

71,18 0,20 9,1 14,742

70,98

Накладные расходы 83 95

Сметная прибыль 65 75

180,03 107,02 161 8,24 12,36

73,01 11,57 17 1,15 1,725

Накладные расходы 99 126

Сметная прибыль 59,5 76

1 256,26 866,75 78 43,424 3,90816

389,51 73,55 7 5,448 0,49032

   Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

Накладные расходы 117 49

Сметная прибыль 72,25 30

1 627,62 804,16 5 97,336 0,64242

823,46 104,66 1 7,752 0,05116

   Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

Накладные расходы 106,2 6

Сметная прибыль 53,55 3

82,90 17,97 18 7,328 7,328

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Рязанская область,г. Сасово, ул. Октябрьская, д.47

НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

№ 

поз

Шифр и № позиции 

норматива, Наименование 

работ и затрат, Единица 

измерения

Количе-

ство

Стоим. ед., руб.

всего

оплата 

труда 

осн. раб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-

ч
обслуж. машины

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Е46-04-008-01

Разборка покрытий кровель из 

рулонных материалов, 100 м2 

покрытия

8,2883 9301 273

2. Е58-3-1

Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали 

поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п. 

защитного фартука с карниза 

здания, 100 м труб и покрытий

1,62 115115

   Удал.ресурсы:  С509-9900

3. Е46-04-001-04

Разборка кирпичных стен, 

вентканалов, 1 м3

1,5 110271

4. Е07-07-002-01

Демонтаж зонтов из плит 

асбестоцементных К=0,8, 100 

м2 покрытия

0,09 35113

   Удал.ресурсы:  С104-9120

   Вычт.ресурсы:  С101-0603:[ М-(824.78=17183.00*0.048) ];  С101-1701:[ М-(294.03=17.82*16.5) ];  С104-0002:[ М-(85.60=200.00*0.428) ]

5. Е10-01-039-05

Демонтаж люков в 

перекрытиях, площадь проема 

до 2 м2 К=0,8, 100 м2 

проемов

0,0066 510

   Удал.ресурсы:  С101-9411

   Вычт.ресурсы:  С101-1482:[ М-(19.89=12430.00*0.0016) ];  С101-1705:[ М-(1563.92=9.04*173) ];  С203-0238:[ М-(48400.00=484.00*100) ];  С402-0087:[ М-(76.49=458.00*0.167) ]

6. Е18-04-001-16

Демонтаж баков вместимостью 

4 м3 К=0,4, 1 бак

1 6583

2458,737

 2,030

 18,139



64,93 0,81 1 0,06 0,06

   Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

Накладные расходы 115,2 76

Сметная прибыль 70,55 47

42,98 32,19 824 0,5777 14,7891

4,15

в т.ч. Накладные расходы 100 106

в т.ч. Сметная прибыль 60 64

8,58 8,58 220

1 340,53 238,10 1 959 31,303 257,58

270,46 27,33 225 2,425 19,9544

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 2 647

Сметная прибыль 55,25 1 354

519,80

Объем: 8,2286*(-1,53)

548,30

924,81 5,23 43 4,52 37,1933

36,25

Накладные расходы 83 247

Сметная прибыль 65 194

8 475,00

Объем: 8,2286*(-0,003)

7,46

Объем: 8,2286*(-115,0)

19,49

6. Е18-04-001-16

Демонтаж баков вместимостью 

4 м3 К=0,4, 1 бак

1 6583

7. Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

25,6 1061 100

Т03-21-01-007

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 7 км, 1 т груза

25,6

   Вычт.ресурсы:  С101-0388:[ М-(1.21=15119.00*0.00008) ];  С101-0628:[ М-(0.68=16950.00*0.00004) ];  С101-1669:[ М-(1.49=37.29*0.04) ];  С301-0025:[ М-(2499.00=2499.00*1) ];  С411-0001:[ М-(8.66=2.44*3.55) ]

220

УСТРОЙСТВО НОВОГО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Е12-01-017-01

Устройство выравнивающих 

стяжек цементно-песчаных 

толщиной 15 мм, 100 м2 

стяжки

8,2286 2 226

12. Е58-13-1

Устройство пароизоляции из 

рулонных материалов насухо 

без промазки кромок, 100 м2 

кровли

11 031

8.

10. С402-0004

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 100, м3

-12,5898

9.

С402-0005

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 150, м3

12,58976 6 903

8,2286 298

14. С101-0852

Рубероид кровельный с 

крупнозернистой посыпкой 

марки РКК-350б, м2

-946,289

-6 544

7 610

11.

15. С101-3375

Стеклоизол П-3,0, 

стеклохолст, м2

946,289 18 443

-20913. С101-0195

Гвозди толевые круглые 

3,0х40 мм, т

-0,02469

-7 059



5 343,93 169,96 1 399 24,173 198,91

206,20 9,79 81 0,725 5,96574

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 1 920

Сметная прибыль 55,25 982

994,40

Объем: 8,2286*(-4,12)

1 045,96

5 088,60 162,84 1 340 17,2845 142,227

147,44 9,79 81 0,725 5,96574

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 1 398

Сметная прибыль 55,25 715

994,40

Объем: 8,2286*(-4,12)

1 590,05

Объем: 822,86*0,04*1,03

15,52

1 927,55 139,76 1 150 18,676 153,677

167,52 17,74 146 1,575 12,96

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 1 646

Сметная прибыль 55,25 842

459,91

Объем: 8,2286*(-3,43)

267,99

-33 712

8,2286 1 69743 974

33,9

17. С104-0103

Плиты из пенопласта 

полистирольного ПСБС-40, м3

-33,9018

20. С104-0103

Плиты из пенопласта 

полистирольного ПСБС-40, м3

16. Е12-01-013-01

Утепление покрытий плитами 

из пенопласта 

полистирольного на битумной 

мастике в один слой (толщина 

40мм), 100 м2 утепляемого 

покрытия

18. С104-0129

Плиты теплоизоляционные из 

пенопласта полистирольного 

ПСБ-С-35, м3

Е12-01-013-02

Утепление покрытий плитами 

на каждый последующий слой 

добавлять к расценке 12-01-

013-01, 100 м2 утепляемого 

покрытия

8,2286 1 21341 872

-33,9018

22. С101-2800

Дюбель распорный 

телескопический, 10 шт.

164,5

35 458

-33 712

19.

23. Е12-01-017-03

Устройство выравнивающих 

стяжек асфальтобетонных 

толщиной 15 мм, 100 м2 

стяжки

8,2286 1 37815 861

53 90621. С104-0313

Плиты ПИР Технониколь 

ФЛ/ФЛ, толщина 40мм, м3

33,90183

7 564

-28,2241

2 553

-12 981

25. С410-0011

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, 

песчаные), марка III, тип В, т

28,2241

24. С410-0021

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона 

щебеночные и гравийные), 

марка I, т



4 626,71 541,63 4 457 42,665 351,073

382,78 70,44 580 6,125 50,4002

   Начисления: Н3= 35*1.25, Н4= 35*1.25, Н5= 35*1.15, Н48= 35

Накладные расходы 108 4 028

Сметная прибыль 55,25 2 061

459,91

Объем: 8,2286*(-0,23)

   Начисления: Н48= 35

267,99

10 000,21 53,13 437 16,514 135,887

155,23 3,38 28 0,25 2,05715

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 1 409

Сметная прибыль 55,25 721

45,20

Объем: 8,2286*(-114,0)

38,42

Объем: 8,2286*(-116,0)

29,17

24,94

5 454,70 28,79 9 9,706 3,05254

91,24 1,86 1 0,1375 0,04324

7 564

8,2286 3 150

25. С410-0011

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, 

песчаные), марка III, тип В, т

28,2241

28. С410-0011

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, 

песчаные), марка III, тип В, т

26. Е12-01-017-04

Устройство выравнивающих 

стяжек на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 12-

01-017-03 К=35 до 50мм, 100 

м2 стяжки

С410-0021

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона 

щебеночные и гравийные), 

марка I, т

-66,2402 -30 465

66,24

30. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-938,06

38 072

17 752

27.

31. С101-1962

Изопласт П ЭПП-4,0, м2

-954,518 -36 673

82 28729. Е12-01-002-09

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в два слоя, 100 м2 кровли

8,2286 1 277

23 794

938,0604

-42 400

27 36332. С101-4703

Техноэласт ЭКП, м2

34. Е12-01-002-10

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в один слой (на коньке 

кровли), 100 м2 кровли

0,3145 29

33. С101-4702

Техноэласт ЭПП, м2

954,0604

1 716



   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 32

Сметная прибыль 55,25 17

45,20

Объем: 0,3145*(-116,0)

24,94

36,56 3,66 37 3,358 33,58

28,65

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 115,2 331

Сметная прибыль 70,55 202

194,79

5 454,70 28,79 2 9,706 0,76192

91,24 1,86 0,1375 0,01079

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 8

Сметная прибыль 55,25 4

45,20

Объем: 0,0785*(-116,0)

24,94

8 373,24 153,93 7 87,745 4,21176

805,49 3,71 0,275 0,0132

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 115,2 45

Сметная прибыль 70,55 28

12 512,23 115,81 8 60,0415 4,32299

551,18 11,31 1 0,8375 0,0603

Объем: 4,8+2,4

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 44

35. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-36,482 -1 649

С101-4702

Техноэласт ЭПП, м2

36,48236. 910

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНЫХ АЭРАТОРОВ (ФЛЮГАРОК)

37. Е20-02-012-01

Установка кровельных 

аэраторов, 1 дефлектор

10 287367

38. С101-6202

Аэратор пластиковый для 

плоских кровель диаметром 

110 мм, шт.

10

39. Е12-01-002-10

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в один слой (вокруг 

кровельных аэраторов), 100 

м2 кровли

0,0785 7428

1 948

-412

   Удал.ресурсы:  С201-9150;  С301-9115

С101-4702

Техноэласт ЭПП, м2

9,106 227

-9,10640. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

ПРИМЫКАНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА К ФАНОВЫМ ТРУБАМ

42. Е16-01-004-02

Наращивание фановых труб из 

чугунных канализационных 

труб диаметром 100 мм, 100 м 

трубопровода

0,048 39

41.

Е12-01-004-05

Устройство примыканий 

кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и 

парапетам высотой более 600 

мм с одним фартуком, 100 м 

примыканий

0,072 40901

402

43.



Сметная прибыль 55,25 23

45,20

Объем: 0,072*(-189,0)

11 200,00

Объем: 0,072*(-0,2)

29,17

Объем: 13,608/2

24,94

Объем: 13,608/2

10 196,65

Объем: 0,0144/5,7*4,91

2 447,72 41,89 6 25,875 3,6225

216,83

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 106,2 32

Сметная прибыль 53,55 16

5 454,70 28,79 47 9,706 15,6888

91,24 1,86 3 0,1375 0,22226

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 162

Сметная прибыль 55,25 83

45,20

Объем: 1,6164*(-116,0)

24,94

6,47

10 025,83 29,23 19 129,663 83,8398

44. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-13,608

46. С101-4703

Техноэласт ЭКП, м2

6,804

-615

47. С101-4702

Техноэласт ЭПП, м2

6,804 170

-16145. С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

-0,0144

С101-3742

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т

0,012404

198

126

УСТРОЙСТВО КАРНИЗА ЗДАНИЯ

49. Е10-01-010-01

Установка элементов каркаса 

из брусьев, 1 м3 древесины в 

конструкции

0,14 30342

48.

50. Е12-01-002-10

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в один слой (к фановым 

трубам), 100 м2 кровли

1,6164 147

51. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-187,502 -8 475

1 779

187,5024

8 817

4 67652. С101-4702

Техноэласт ЭПП, м2

54. Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали 

(карнизный свес), 100 м2 

покрытия

0,6466 715

53. С101-2915

Костыль кровельный из 

оцинкованной стали размером 

4х40х400 мм, шт.

275

6 483



1 106,02 3,38 2 0,25 0,16165

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 774

Сметная прибыль 55,25 396

11 200,00

Объем: 0,6466*(-0,782)

10 196,65

Объем: 0,50564/5,7*4,91

329,01 7,78 1 4,4045 0,34796

39,95 0,13 0,0125 0,00099

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 81 2

Сметная прибыль 59,5 2

279,54 11,79 1 6,1065 0,48241

65,03 0,13 0,0125 0,00099

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 81 4

Сметная прибыль 59,5 3

238,64 4,36 1 5,129 1,17608

44,83

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 11

Сметная прибыль 55,25 6

12 512,23 115,81 66 60,0415 34,4158

551,18 11,31 6 0,8375 0,48006

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 348

Сметная прибыль 55,25 178

45,20

Объем: 0,5732*(-189,0)

54. Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали 

(карнизный свес), 100 м2 

покрытия

0,6466 715

55. С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

-0,50564 -5 663

0,43556

6 483

4 441

57. Е13-03-004-26

Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей 

эмалью ПФ-115, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,079 326

56. С101-3742

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т

58. Е13-03-002-04

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз 

грунтовкой ГФ-021, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,079 5

59. Е12-01-016-01

Огрунтовка оснований из 

бетона или раствора под 

водоизоляционный 

кровельный ковер битумной 

грунтовкой с ее 

приготовлением, 100 м2 

кровли

0,2293 1054

-4 897

0,5732 316

22

ПРИМЫКАНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА К ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КАНАЛАМ И НАДСТРОЙКЕ НАД ЛЮКОМ ВЫХОДА 

НА КРОВЛЮ

7 17260. Е12-01-004-05

Устройство примыканий 

кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и 

парапетам высотой более 600 

мм с одним фартуком, 100 м 

примыканий

61. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-108,335



11 200,00

Объем: 0,5732*(-0,2)

29,17

Объем: 108,3348/2

24,94

Объем: 108,3348/2

10 196,65

Объем: 0,11464/5,7*4,91

1 340,53 238,10 14 31,303 1,87192

270,46 27,33 2 2,425 0,14502

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 19

Сметная прибыль 55,25 10

519,80

Объем: 0,0598*(-1,53)

548,30

331,41 16,63 1 5,75 0,34385

49,68 2,13 0,1875 0,01121

   Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5, Н48= 5

Накладные расходы 108 3

Сметная прибыль 55,25 2

519,80

Объем: 0,0598*(-0,102)

   Начисления: Н48= 5

548,30

Объем: 0,0598*0,102*5

122,50 4,36 3,22 0,19256

62. С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

-0,11464

63. С101-4703

Техноэласт ЭКП, м2

54,1674 1 580

54,1674

-1 284

1 351

65. С101-3742

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т

0,098751

68. С402-0005

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 150, м3

1 007

64. С101-4702

Техноэласт ЭПП, м2

УСТРОЙСТВО КРЫШИ НАДСТРОЙКИ НАД ЛЮКОМ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ

66. Е12-01-017-01

Устройство выравнивающих 

стяжек цементно-песчаных 

толщиной 15 мм, 100 м2 

стяжки

0,0598 16

С402-0004

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 100, м3

-0,09149 -48

0,091494

70. С402-0004

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 100, м3

-0,0305

80

50

67.

71. С402-0005

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 150, м3

0,030498 17

2069. Е12-01-017-02

На каждый 1 мм изменения 

толщины добавлять или 

исключать к расценке 12-01-

017-01К=5 до 20мм, 100 м2 

стяжки

0,0598 3

0,0598 2

-16

772. Е12-01-016-02

Огрунтовка оснований из 

бетона или раствора под 

водоизоляционный 

кровельный ковер готовой 

эмульсией битумной, 100 м2 

кровли



28,14

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 2

Сметная прибыль 55,25 1

10 000,21 53,13 3 16,514 0,98754

155,23 3,38 0,25 0,01495

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 10

Сметная прибыль 55,25 5

45,20

Объем: 0,0598*(-114,0)

38,42

Объем: 0,0598*(-116,0)

29,17

24,94

6,47

10 025,83 29,23 1 129,663 5,08277

1 106,02 3,38 0,25 0,0098

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 46

Сметная прибыль 55,25 24

11 200,00

Объем: 0,0392*(-0,782)

10 196,65

Объем: 0,03065/5,7*4,91

906,21 43,20 175 6,21 25,1505

598

0,0598 2772. Е12-01-016-02

Огрунтовка оснований из 

бетона или раствора под 

водоизоляционный 

кровельный ковер готовой 

эмульсией битумной, 100 м2 

кровли

74. С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-6,8172

73. Е12-01-002-09

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в два слоя, 100 м2 кровли

0,0598 9

75. С101-1962

Изопласт П ЭПП-4,0, м2

-6,9368 -267

6,8172

-308

199

77. С101-4702

Техноэласт ЭПП, м2

6,9368 173

76. С101-4703

Техноэласт ЭКП, м2

78. С101-2915

Костыль кровельный из 

оцинкованной стали размером 

4х40х400 мм, шт.

20

79. Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали 

(карнизный свес надстройки 

над люком выхода на кровлю), 

100 м2 покрытия

0,0392 43393

269

-0,03065

129

-34380. С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

УСТРОЙСТВО ЗОНТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

82. Е08-02-001-01

Кладка стен кирпичных 

наружных простых при высоте 

этажа до 4 м (наращивание 

вентканалов), 1 м3 кладки

4,05 209

81. С101-3742

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т

0,026402

3 670



51,60 6,75 27 0,5 2,025

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 109,8 259

Сметная прибыль 68 160

55,34 9,66 116 4,1975 50,37

37,19 0,18 2 0,0125 0,15

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 115,2 516

Сметная прибыль 70,55 316

656,40

8 136,00

1 828,56 64,71 115 81,512 144,39

784,15 30,96 55 3,475 6,15562

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 94,5 1 365

Сметная прибыль 46,75 675

721,18 8,91 16 15,87 28,1121

147,43

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 94,5 247

Сметная прибыль 46,75 122

6 865,00

Объем: 1,7714*(-0,038)

27 390,91

1 543,14 55,30 1 45,4365 0,52252

360,77 21,44 1,5875 0,01826

82. Е08-02-001-01

Кладка стен кирпичных 

наружных простых при высоте 

этажа до 4 м (наращивание 

вентканалов), 1 м3 кладки

4,05 2093 670

83. Е20-02-010-08

Установка зонтов над шахтами 

из листовой стали 

прямоугольного сечения 

периметром 4000 мм, 1 зонт

12 446664

   Удал.ресурсы:  С301-9240;  С301-9548

84. С301-0295

Зонты вентиляционных систем 

из листовой оцинкованной 

стали, прямоугольные, 

периметром шахты 4000 мм, 

шт.

12 7 877

85. С301-0475

Крепления для воздуховодов 

подвески СТД6208, СТД6209, 

СТД6210, т

0,324 2 636

ОТДЕЛКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

86. Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

фасадов цементно-

известковым раствором по 

камню стен, 100 м2 

оштукатуриваемой 

поверхности

1,7714 1 389

87. Е15-04-019-05

Окраска фасадов акриловыми 

составами с лесов вручную с 

подготовкой поверхности, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

1,7714 2611 278

1 843

-0,06731

3 239

-46288. С101-3469

Краска фактурная ВД-АК-

1180, фасадная ВГТ, т

ОТДЕЛКА НАДСТРОЙКИ НАД ЛЮКОМ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ

90. Е11-01-011-01

Устройство стяжек цементных 

толщиной 20 мм, 100 м2 

стяжки

0,0115 4

89. С101-4418

Краска фасадная, АКРИАЛ, т

0,0673

18



   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 110,7 4

Сметная прибыль 63,75 3

293,85 9,65 0,575 -0,0066

4,57 3,55 0,2625 -0,003

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 528,08 2,18 3,9675 0,04563

33,84

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

12,19

Объем: 0,0115*(-122,4)

19,49

1 285,90 4,7495 0,05462

40,51

   Начисления: Н5= 1.15

7,59

Объем: 0,0115*(-22,0)

10,47

Объем: 0,0115*(-103,0)

1 045,96

1 590,05

2 209,00 23,65 30,176 0,34702

273,70

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 110,7 3

Сметная прибыль 63,75 2

1 100,00

91. Е11-01-011-02

Устройство стяжек на каждые 

5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-

011-01 К=-1 до 15мм, 100 м2 

стяжки

-0,0115 -3

92. Е11-01-050-01

Устройство пароизоляции из 

полиэтиленовой пленки в 

один слой насухо, 100 м2 

поверхности

0,0115

93. С113-0324

Пленка полиэтиленовая 

толщиной 0,2-0,5 мм, м2

-1,4076 -17

14

1,4076

17

27

-0,253

95. Е11-01-051-04

Устройство 

теплоизоляционного слоя, 100 

м2 пола

0,0115

98. С104-0129

Плиты теплоизоляционные из 

пенопласта полистирольного 

ПСБ-С-35, м3

94. С101-3375

Стеклоизол П-3,0, 

стеклохолст, м2

96. С101-1945

Лента тканевая с липким 

слоем, 10 м

С104-0413

Отражающая изоляция 

"Пенофол 2000" тип А, с 

односторонним 

фольгированием, толщина 3 

мм, м2

-1,1845 -12

1,15

100

.

Е11-01-019-01

Устройство покрытий 

асфальтобетонных литых 

толщиной 25 мм, 100 м2 

покрытия

0,0115

-2

1 203

97.

101

.

С102-0085

Бруски обрезные хвойных 

пород длиной 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 

40-75 мм, III сорта, м3

-0,00012

1 82999. С104-0313

Плиты ПИР Технониколь 

ФЛ/ФЛ, толщина 40мм, м3

1,15

25 3



Объем: 0,0115*(-0,01)

683,09

Объем: 0,0115*(-2,55)

267,99

1 897,32 17,135 0,19705

155,42

   Начисления: Н5= 1.15*5, Н48= 5

Накладные расходы 110,7 2

Сметная прибыль 63,75 1

683,09

Объем: 0,0115*(-0,51)

   Начисления: Н48= 5

267,99

Объем: 0,0115*0,51*5

1 828,56 64,71 9 81,512 10,784

784,15 30,96 4 3,475 0,45974

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 94,5 102

Сметная прибыль 46,75 50

721,18 8,91 1 15,87 2,0996

147,43

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 94,5 19

Сметная прибыль 46,75 9

6 865,00

101

.

С102-0085

Бруски обрезные хвойных 

пород длиной 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 

40-75 мм, III сорта, м3

-0,00012

8

-0,02933 -20102

.

С410-1020

Асфальт литой для покрытий 

тротуаров, м3

104

.

Е11-01-019-02

Устройство покрытий 

асфальтобетонных на каждые 

5 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к 

расценке 11-01-019-01 К=5 до 

50мм, 100 м2 покрытия

0,0115 2

103

.

С410-0011

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, 

песчаные), марка III, тип В, т

0,029

105

.

С410-1020

Асфальт литой для покрытий 

тротуаров, м3

-0,02933 -20

0,029325

22

8

107

.

Е15-02-001-01

Улучшенная штукатурка 

фасадов цементно-

известковым раствором по 

камню стен, 100 м2 

оштукатуриваемой 

поверхности

0,1323 104243

106

.

С410-0011

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, 

песчаные), марка III, тип В, т

108

.

Е15-04-019-05

Окраска фасадов акриловыми 

составами с лесов вручную с 

подготовкой поверхности, 100 

м2 окрашиваемой поверхности

0,1323 20

109

.

С101-3469

Краска фактурная ВД-АК-

1180, фасадная ВГТ, т

-0,00503 -35

96



Объем: 0,1323*(-0,038)

27 390,91

24 997,09 1 263,35 16 102,96 1,2664

945,17 163,53 2 12,1125 0,14898

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 106,2 15

Сметная прибыль 53,55 7

94,68

2 447,72 41,89 25,875 0,03105

216,83

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

52 500,52 1 256,50 8 139,921 0,92348

1 183,73 163,53 1 12,1125 0,07994

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 106,2 10

Сметная прибыль 53,55 5

94,68

1 340,53 238,10 11 31,303 1,50254

270,46 27,33 1 2,425 0,1164

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 15

Сметная прибыль 55,25 8

519,80

Объем: 0,048*(-1,53)

548,30

109

.

С101-3469

Краска фактурная ВД-АК-

1180, фасадная ВГТ, т

-0,00503 -35

12308

0,005027 138110

.

С101-4418

Краска фасадная, АКРИАЛ, т

   Удал.ресурсы:  С101-9411

112

.

С101-0889

Скобяные изделия для блоков 

входных дверей в помещение 

однопольных, компл.

1

111

.

Е10-01-039-01

Установка блоков в наружных 

и внутренних дверных 

проемах в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2, 100 

м2 проемов

0,0123

113

.

Е10-01-010-01

Установка элементов каркаса 

из брусьев, 1 м3 древесины в 

конструкции

0,0012 3

Е10-01-039-05

Установка люков в 

перекрытиях, площадь проема 

до 2 м2, 100 м2 проемов

0,0066 8114

.

95

346

   Удал.ресурсы:  С101-9411

115

.

С101-0889

Скобяные изделия для блоков 

входных дверей в помещение 

однопольных, компл.

1 95

ОТДЕЛКА ПОДЪЕЗДНЫХ КОЗЫРЬКОВ

116

.

Е12-01-017-01

Устройство выравнивающих 

стяжек цементно-песчаных 

толщиной 15 мм, 100 м2 

стяжки

0,048 13

117

.

С402-0004

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 100, м3

-0,07344 -38

0,07344

64

40118

.

С402-0005

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 150, м3



331,41 16,63 1 5,75 0,276

49,68 2,13 0,1875 0,009

   Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5, Н48= 5

Накладные расходы 108 2

Сметная прибыль 55,25 1

519,80

Объем: 0,048*(-0,102)

   Начисления: Н48= 5

548,30

Объем: 0,048*0,102*5

122,50 4,36 3,22 0,15456

28,14

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 1

Сметная прибыль 55,25 1

10 000,21 53,13 3 16,514 0,79267

155,23 3,38 0,25 0,012

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 8

Сметная прибыль 55,25 4

45,20

Объем: 0,048*(-114,0)

38,42

Объем: 0,048*(-116,0)

29,17

24,94

6,47

10 025,83 29,23 2 129,663 9,12824

16

-0,02448

119

.

Е12-01-017-02

Устройство выравнивающих 

стяжек на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 12-

01-017-01 К=5 до 20мм, 100 

м2 стяжки

0,048 2

122

.

Е12-01-016-02

Огрунтовка оснований из 

бетона или раствора под 

водоизоляционный 

кровельный ковер готовой 

эмульсией битумной, 100 м2 

кровли

120

.

С402-0004

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 100, м3

С402-0005

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 150, м3

0,02448 13

0,048 1

124

.

С101-1961

Изопласт К ЭКП-4,5, м2

-5,472

-13

5

121

.

125

.

С101-1962

Изопласт П ЭПП-4,0, м2

-5,568 -214

480123

.

Е12-01-002-09

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов 

в два слоя, 100 м2 кровли

0,048 7

139

5,472

-247

160

52

127

.

С101-4702

Техноэласт ЭПП, м2

5,568

126

.

С101-4703

Техноэласт ЭКП, м2

78706

128

.

С101-2915

Костыль кровельный из 

оцинкованной стали размером 

4х40х400 мм, шт.

8

129

.

Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали 

(карнизный свес надстройки 

над люком выхода на кровлю), 

100 м2 покрытия

0,0704



1 106,02 3,38 0,25 0,0176

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Накладные расходы 108 84

Сметная прибыль 55,25 43

11 200,00

Объем: 0,0704*(-0,782)

10 196,65

Объем: 0,05505/5,7*4,91

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 13 131 1919,6

1 274 109,99

СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ -

11 909 1809,3

1 271 109,77

.   МАТЕРИАЛЫ НЕ 

УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

219 120

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=99 - по стр. 1, 3; %=83 - 

по стр. 2, 12; %=117 - по 

стр. 4; %=106.2 - по стр. 5, 

49, 111, 114; %=108 - по 

стр. 9, 16, 19, 23, 26, 29, 34, 

39, 43, 50, 54, 59, 60, 66, 

69, 72, 73, 79, 116, 119, 

122, 123, 129; %=81 - по 

стр. 57,...

18 125

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=59.5 - по стр. 1, 3, 57, 

58; %=65 - по стр. 2, 12; 

%=72.25 - по стр. 4; 

%=53.55 - по стр. 5, 49, 

111, 114; %=55.25 - по стр. 

9, 16, 19, 23, 26, 29, 34, 39, 

43, 50, 54, 59, 60, 66, 69, 

72, 73, 79, 116, 119, 122, 

123, 129; %=68 -...

9 467

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ -

297 217

СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

178 95,49

3 0,2232

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=115.2 - по стр. 6, 37, 

42, 83)

968

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=70.55 - по стр. 6, 37, 

42, 83)

593

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

13 590

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

1 320 106 1 044 14,789

.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ - (%=100 - по 

стр. 7)

106

С101-1875

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т

-0,05505

78706

131

.

С101-3742

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т

0,04742

282 974

129

.

Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали 

(карнизный свес надстройки 

над люком выхода на кровлю), 

100 м2 покрытия

0,0704

484

130

.

269 625 15 922

-617

16 865

12 029 837



.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ 

ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 

7)

64

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

1 320

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 312 127

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

19 093

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 10 060

Итого 312 127

Расчетная стоимость 6,67573 2 083 675,42

НДС 18 375 061,58

Всего с НДС 2 458 737

Составил:

Проверил:

                                                                              Л.М.Давыдова

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)



тыс. руб.

тыс.чел.ч

тыс. руб.


