
всего экс. маш. экс. маш.

оплата 

труда осн. 

раб.

в т.ч. опл. 

труда мех.

в т.ч. опл. 

труда мех.
на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

154,66 30,64 242 15,9 125,61

124,02

2 722,57 17,45 9 133,25 66,625

1 136,62

4 590,28 57,99 6 160,21 16,021

1 366,59

143,39 50,40 30 12,3 7,38

92,99 6,08 4 0,45 0,27

1 039,68 63,85 38 114,4 68,64

975,83

   Начисления: Н2= 0, Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н41= 0

5 516,45 99,76 60 164,45 98,67

1 402,76

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3 587,08 61,45 37 41,745 25,047

360,67

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 435,08 9,11 5 67,298 40,3788

610,40 0,18 0,0125 0,0075

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

2 340,26 47,78 24 27,7035 13,8518

230,22 2,54 1 0,1875 0,09375

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9. Е10-01-002-01

Установка стропил, 1 м3 

древесины в конструкции

0,5 1151 170

8. Е15-04-025-01

Улучшенная окраска 

масляными составами по 

дереву стен, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,6 366860

7. Е10-01-012-01

Обшивка карниза досками 

обшивки, 100 м2 обшивки 

стен (за вычетом проемов)

0,6 2162 152

6. Е10-01-008-05

Устройство карнизов, 100 м2 

стен, фронтонов (за вычетом 

проемов) и развернутых 

поверхностей карнизов

0,6 8423 310

5. Е10-01-008-05

Разборка карниза, 100 м2 

стен, фронтонов (за вычетом 

проемов) и развернутых 

поверхностей карнизов

0,6 585623

137460

4. Е53-1-1

Разборка обшивки карниза, 

100 м2 стен

0,6 5686

1 361

1. Е46-04-008-04

Разборка покрытий кровель 

из волнистых и 

полуволнистых 

асбестоцементных листов, 

100 м2 покрытия

3. Е58-5-5

Ремонт деревянных 

элементов конструкций крыш 

смена отдельных частей 

мауэрлатов с осмолкой и 

обертывание толью, 100 м

0,1

всего

оплата 

труда осн. 

раб.

Общая стоимость, руб.

1 222

2. Е58-5-4

Ремонт деревянных 

элементов конструкций крыш 

смена стропильных ног из 

досок, 100 м

0,5 568

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Рязанская область. г.Касимов, ул.Луговая,д.20

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 11 (приказ Минстроя России № 899/пр)".

7,9 980

№ 

поз

Шифр и № позиции 

норматива, Наименование 

работ и затрат, Единица 

измерения

Колич

е-ство

Стоим. ед., руб.

Затр. труда 

рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч

обслуж. машины



1 766,82 26,57 185 21,35 148,383

169,52 4,32 30 0,32 2,224

2 492,19 40,78 39 31,83 30,2385

252,73 5,94 6 0,44 0,418

169,92 13,29 105 10,675 84,3325

84,76 2,16 17 0,16 1,264

   Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5

1 601,00

106,62 49,66 785 5,865 92,667

55,13 0,58 9 0,05 0,79

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

5,66

66,91 5,23 41 4,52 35,708

36,25

12,37

1 111,41 600,64 4 745 40,825 322,518

356,81 46,79 370 3,2625 25,7738

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

11 320,50

33,50

1 267,43 29,23 10 129,663 42,788621. Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(конек) из листовой 

оцинкованной стали, 100 м2 

покрытия

0,33 365419

20. С101-4645

Шурупы-саморезы 

кровельные оцинкованные 

4,8х29 мм, 100 шт.

47,4 1 588

19. С101-3842

Профилированный лист 

оцинкованный НС35-1000-

0,6, т

5,46 61 810

18. Е09-04-002-01

Монтаж кровельного 

покрытия из 

профилированного листа при 

высоте здания до 25 м, 100 

м2 покрытия

7,9 2 8198 780

   Вычт.ресурсы:  С101-0852:[ М-(857.90=7.46*115) ]

17. С101-4134

Пленка подкровельная 

антиконденсатная 

(гидроизоляционная) типа 

ИЗОСПАН, м2

908,5 11 238

16. Е58-13-1

Устройство покрытия из 

рулонных материалов насухо 

без промазки 

кромок(пароизоляция), 100 

м2 кровли

7,9 286528

   Вычт.ресурсы:  С113-8070:[ М-(174.34=15.16*11.5) ]

15. С113-8082

Состав огнебиозащитный 

"Вупротек-2" (жидкость), кг

316 1 789

14. Е10-01-091-01

Антисептическая обработка 

деревянных конструкций 

составом "Пирилакс" при 

помощи аппарата аэрозольно-

капельного распыления, 100 

м2 обрабатываемой 

поверхности

15,8 8711 685

   Вычт.ресурсы:  С102-0077:[ М-(1498.86=832.70*1.8) ]

13. С102-0024

Бруски обрезные хвойных 

пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 40-75 мм, II сорта, 

м3

3,63 5 812

12. Е58-12-2

Устройство контробрешетки, 

100 м2

7,9 6701 343

11. Е58-12-1

Устройство обрешетки 

сплошной из досок, 100 м2

0,95 2402 368

10. Е58-12-2

Устройство обрешетки с 

прозорами из досок и 

брусков под кровлю из 

листовой стали, 100 м2

6,95 1 17812 280



1 106,02 3,38 1 0,25 0,0825

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10 196,65

2 466,21 10,37 309,3 6,186

2 455,84

392,81 27,58 55 7,6245 15,249

65,03 1,86 4 0,1375 0,275

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

27,93

56,84

8 845,62 21,79 1 91,7585 3,67034

749,66 1,19 0,0875 0,0035

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

180,03 107,02 428 8,24 32,96

73,01 11,57 46 1,15 4,6

906,21 43,20 173 6,21 24,84

51,60 6,75 27 0,5 2

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6 206,72 66,55 53 149,443 119,554

1 371,88 23,70 19 1,8 1,44

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

28,25

Объем: 0,8*(-108,0)

5,8432. С101-2795

Сетка армирующая фасадная 

SSA1363-4SM, м2

86,4 505

31. С101-0874

Сетка тканая с квадратными 

ячейками № 05 без 

покрытия, м2

-86,4 -2 441

30. Е15-02-036-01

Штукатурка по сетке без 

устройства каркаса 

улучшенная стен, 100 м2 

оштукатуриваемой 

поверхности

0,8 1 0984 966

29. Е08-02-001-01

Кладка  вентканалов, 1 м3 

кладки

4 2063 625

28. Е46-04-001-04

Разборка кирпичных 

вентканалов, 1 м3

4 292720

27. Е10-01-044-12

Обивка слуховых окон  

оцинкованной кровельной 

сталью по дереву с одной 

стороны, 100 м2 проемов

0,04 30354

26. С101-4499

Поликарбонат сотовый 

толщиной 4 мм прозрачный, 

м2

0,63 36

25. С101-0924

Скобяные изделия для 

оконных блоков 

общественных зданий при 

заполнении отдельными 

элементами одностворных 

высотой до 1,2 м, компл.

2 56

24. Е10-01-003-01

Устройство слуховых окон, 1 

слуховое окно

2 130785

23. Е58-2-2

Разборка слуховых окон 

прямоугольных односкатных, 

100 окон

0,02 4949

   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(8758.40=11200.00*0.782) ]

22. С101-3742

Сталь листовая 

оцинкованная толщиной 

листа 0,60 мм, т

0,221 2 253

21. Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(конек) из листовой 

оцинкованной стали, 100 м2 

покрытия

0,33 365419



Объем: 0,8*(108,0)

700,17 7,13 6 13,8 11,04

128,20

19,01 2,74 11 1,15 4,6

10,56

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

200,00

11,07 2,16 4 0,736 1,472

6,76

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

72,10

34,94 5,48 11 2,6105 5,221

23,13

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

321,30

12 676,79

1 117,32 23,38 6 112,75 28,1875

961,76 2,70 1 0,2 0,05

41. Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(примыкания к втяжным 

трубам,слуховым окнам и 

тд0.) из листовой 

оцинкованной стали, 100 м2 

покрытия

0,25 240279

40. С301-1819

Крепления для воздуховодов 

оцинкованные (подвески 

СТД, подвески регулируемые 

СТД, тяги, хомуты, 

кронштейны, траверсы, 

ленты, шпильки, профили), т

0,003 34

39. С301-0292

Зонты вентиляционных 

систем из листовой 

оцинкованной стали, 

прямоугольные, периметром 

шахты 2600 мм, шт.

2 643

38. Е20-02-010-05

Установка зонтов над 

шахтами из листовой стали 

прямоугольного сечения 

периметром 2600 мм, 1 зонт

2 4670

37. С301-0288

Зонты вентиляционных 

систем из листовой 

оцинкованной стали, 

прямоугольные, периметром 

шахты 1000 мм, шт.

2 144

36. Е20-02-010-01

Установка зонтов над 

шахтами из листовой стали 

прямоугольного сечения 

периметром 1000 мм, 1 зонт

2 1422

35. С301-0290

Зонты вентиляционных 

систем из листовой 

оцинкованной стали, 

прямоугольные, периметром 

шахты 1600 мм, шт.

4 800

34. Е20-02-010-03

Установка зонтов над 

шахтами из листовой стали 

прямоугольного сечения 

периметром 1600 мм, 1 зонт

4 4276

33. Е15-04-019-05

Окраска вентканалов  

акриловыми составами с 

лесов вручную с подготовкой 

поверхности, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

0,8 103561



10 196,65

731,64 10,00 2 85,3 20,472

721,64 4,32 1 0,32 0,0768

7 877,80 8,23 2 70,84 17,0016

702,73 0,85 0,0625 0,015

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

11,99

8,95 1,95 16 0,5405 4,324

4,96

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

45,40

3 170,10  48 7,6705 5,36935

67,97 4,90 3 0,3625 0,25375

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 202,65 3,66 1 81,719 17,161

724,03 0,18 0,0125 0,00263

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1 627,62 804,16 8 97,336 0,95389

823,46 104,66 1 7,752 0,07597

   Начисления: Н2= 0, Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н41= 0

52 500,52 1 256,50 12 139,921 1,37122

1 183,73 163,53 2 12,1125 0,1187

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

94,6852. С101-0889

Скобяные изделия для 

блоков входных дверей в 

помещение однопольных, 

компл.

2 189

51. Е10-01-039-05

Установка люков в 

перекрытиях, площадь 

проема до 2 м2, 100 м2 

проемов

0,01 12515

50. Е10-01-039-05

Демонтаж люков в 

перекрытиях, 100 м2 

проемов

0,01 816

49. Е15-04-030-04

Масляная окраска 

металлических поверхностей 

решеток, переплетов, труб 

диаметром менее 50 мм и 

т.п., количество окрасок 2, 

100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,21 152253

48. Е12-01-012-01

Устройство снегозадержания, 

100 м ограждения

0,7 482 219

47. С301-0277

Зонты вентиляционных 

систем из листовой 

оцинкованной стали, 

круглые, диаметром шахты 

200 мм, шт.

8 363

46. Е20-02-009-01

Установка зонтов над 

шахтами из листовой стали 

круглого сечения диаметром 

200 мм, 1 зонт

8 4072

45. С301-1224

Крепления для 

трубопроводов: кронштейны, 

планки, хомуты, кг

3,36 40

44. Е16-04-001-02

Прокладка фановых труб  

диаметром 110 мм, 100 м 

трубопровода

0,24 1691 891

43. Е65-2-2

Демонтаж фановых труб 

диаметром 100 мм, 100 м 

трубопровода с фасонными 

частями

0,24 173175

   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(8758.40=11200.00*0.782) ]

42. С101-3742

Сталь листовая 

оцинкованная толщиной 

листа 0,60 мм, т

0,168 1 713



1 111,41 600,64 81 40,825 5,51138

356,81 46,79 6 3,2625 0,44044

   Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

11 320,50

33,50

1 117,32 23,38 1 112,75 5,07375

961,76 2,70 0,2 0,009

10 196,65

42,98 32,19 556 0,5777 9,9711

4,15

6,69 6,69 115

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 7 951 1559

548 40,284

СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ -

2 408 1168

171 13,978

.   МАТЕРИАЛЫ НЕ 

УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

88 375

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=99 - по стр. 1, 28; 

%=83 - по стр. 2, 3, 10-12, 

16, 23; %=86 - по стр. 4; 

%=106.2 - по стр. 5-7, 9, 

14, 24, 27, 50, 51; %=94.5 - 

по стр. 8, 30, 33, 49; 

%=108 - по стр. 21, 41, 

48, 56; %=109.8 - по стр. 

29)

9 653

130 193 9 886

144 311 13 309

59. Т03-21-01-005

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км, 1 т груза

17,26 115

58. Т01-01-01-041

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 

строительного с погрузкой 

вручную, 1 т груза

17,26 72743

   Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(8758.40=11200.00*0.782) ]

57. С101-3742

Сталь листовая 

оцинкованная толщиной 

листа 0,60 мм, т

0,03 306

56. Е12-01-010-01

Устройство мелких покрытий 

(примыкания .) из листовой 

оцинкованной стали, 100 м2 

покрытия

0,045 4350

55. С101-4645

Шурупы-саморезы 

кровельные оцинкованные 

4,8х29 мм, 100 шт.

0,81 27

54. С101-3842

Профилированный лист 

оцинкованный, т

0,093 1 053

Раздел 1.  Ремонт входных групп.

53. Е09-04-002-01

Монтаж кровельного 

покрытия из 

профилированного листа при 

высоте здания до 25 м, 100 

м2 покрытия

0,135 48150



.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=59.5 - по стр. 1, 28; 

%=65 - по стр. 2, 3, 10-12, 

16, 23; %=70 - по стр. 4; 

%=53.55 - по стр. 5-7, 9, 

14, 24, 27, 50, 51; 

%=46.75 - по стр. 8, 30, 

33, 49; %=55.25 - по стр. 

21, 41, 48, 56; %=68 - по 

стр. 29)

5 764

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ -

145 610

СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ -

4 826 328,03

376 26,214

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=81 - по стр. 18, 53)

2 627

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=72.25 - по стр. 18, 53)

2 343

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ -

13 900

СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

46 53,091

1 0,0918

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=115.2 - по стр. 34, 36, 

38, 44, 46; %=74 - по стр. 

43)

487

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=70.55 - по стр. 34, 36, 

38, 44, 46; %=50 - по стр. 

43)

306

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

5 123

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ -

858 72 671 9,9711

.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ - (%=100 - по 

стр. 58)

72

.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ 

ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по 

стр. 58)

43

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

858

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 165 491

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ

12 767

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 8 413

Итого 165 491

Расчетная стоимость 7,476 1 237 257,63

НДС 18 222 706,37

ВСЕГО 1 459 964

Проектные работы 15 000

ВСЕГО 1 474 964

Составил:

Проверил:

Ведущий инженер-сметчик                                     Цыплокова Н.Н.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Начальник ПСО                                                      Карасева Е.Ю.

(должность, подпись, Ф.И.О)

4 330 484

8 930 2 867


