

ПРОТОКОЛ №2
проведения отбора и подведения итогов отбора подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах на территории Рязанской области

идентификационный номер отбора №140

г. Рязань

«06» октября 2016г.

Организатор отбора - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области» (Региональный оператор)

Адрес электронной почты - mail@fondkr62.ru

Дата, время и место проведения отбора и подведения итогов:

06 октября 2016г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 218 (2-й этаж).

В процессе проведения отбора и подведения итогов отбора осуществляется аудиозапись.

Сведения о комиссии в соответствии с п. 2.5. Порядка привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области № 372 «Об установлении порядка привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» от 12.12.2014г. (далее - Порядок) и п. 3 Приказа Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области «О формировании комиссии по отбору № 140 подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» от 20.09.2016 №2009/2 по проведению отбора и подведения итогов отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
На заседании комиссии по оценке заявок и определения победителей отбора присутствовали члены комиссии, зарегистрированные в Листе регистрации

членов комиссии (Приложение №1 к настоящему Протоколу, являющееся неотъемлемой частью настоящего протокола):

Заместитель председателя комиссии:

Бондарева Марина Васильевна – Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Члены конкурсной комиссии:

Жукова Светлана Владимировна – Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области;

Шутченко Виктория Владимировна – Начальник финансово-экономического отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области;

Иванова Светлана Викторовна – Начальник отдела по реализации программ Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области;

Ханахмедова Аида Мирзалиевна – Заведующая канцелярией Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Секретарь комиссии:

Ханахмедова Аида Мирзалиевна - Заведующая канцелярией Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Присутствовали 5 (пять) членов комиссии из 11 (одиннадцать).

Кворума нет, заседание не правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:


Проведение отбора и подведение итогов отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по лотам №2,4,5,6,8

На проведении отбора и подведения итогов отбора присутствовали представители участников отбора, которые зарегистрировались в Листе регистрации, лиц, присутствовавших на заседании комиссии (Приложение №2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью настоящего протокола):

1. ООО «Промышленные коммуникации» – представитель Бабошкин А.В.


В связи с отсутствием кворума для подведения итогов отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по лотам №2,4,5,6,8 заседание комиссии переносится на 07 октября 2016г. на 10 ч. 00 мин.


Организатор отбора обязуется уведомить о новой дате подведения итогов участников отбора по средствам размещения протокола № 2 на официальном сайте организатора конкурса www.fondkr62 в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», а также обязуется направить на электронный почтовый адрес участников отбора уведомление о переносе подведения итогов на 07 октября 2016 на 10 ч. 00 мин.

Заместитель председателя комиссии:  /Бондарева М.В.

Члены комиссии:  /Жукова С.В.

 /Иванова С.В.


 /Шутченко В.В.

Секретарь комиссии:  /Ханахмедова А.М.

Приложение № 1
к протоколу проведения отбора
и подведения итогов отбора
подрядных организаций для
выполнения работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Рязанской
области № 140
от «06» октября 2016 г.

**Лист регистрации членов комиссии проведения отбора и подведения итогов
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории
Рязанской области**

Место проведения: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а, строение Е)

№ п/п	ФИО членов комиссии	Подпись	
1	Гусева Татьяна Васильевна		
2	Голубятников Святослав Николаевич		
3	Мельников Сергей Борисович		
4	Каркина Ольга Алексеевна		
5	Жукова Светлана Владимировна		
6	Квашнин Игорь Васильевич		
7	Бондарева Марина Васильевна		
8	Шутченко Виктория Владимировна		
9	Дунтау Таисия Феликсовна		
10	Иванова Светлана Викторовна		
11	Ханахмедова Аида Мирзалиевна		

области № 140
от «06» октября 2016 г.

на территории Рязанской области

области (г. Иваново, ул. Маяковского, д.1а, строение Б)

[illegible]