
 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  

(Локальный сметный расчет) 

на Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, Пронский район, с.Кисьва, ул. Новая, 
д.19 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000. 
 

№ 
поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Коли

че-ст
во 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда 

рабочих, не зан. 
обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата 

труда осн. 
раб. 

экс. 

маш. 
обслуж. машины 

оплата 
труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. 
опл. 

труда 
мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Е07-05-021-10  

Демонтаж ж/б плит над 
вентканалами, 100 шт. сборных 
конструкций 

0.12 4 673.88 3 327.62 561 162 399 139.944 16.793 

1 346.26 499.18 60 36.976 4.437 

 Накладные расходы 139.5
% 

  310     

 Сметная прибыль 85%   189     

 Всего с НР и СП    1 060     

 

2. Е46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов, 100 м2 
покрытия 

6.25 153.59 41.43 960 701 259 14.38 89.875 

112.16     

 Накладные расходы 99%   694     

 Сметная прибыль 59.5

% 

  417     

 Всего с НР и СП    2 071     

 

3. Е58-3-1  

Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали 
поясков, сандриков, желобов, 
отливов, свесов и т.п., 100 м труб 
и покрытий 

1.56 71.18 0.20 111 111  9.1 14.196 

70.98     

 Накладные расходы 83%   92     

 Сметная прибыль 65%   72     

 Всего с НР и СП    275     

 

4. Е65-2-2  

Разборка трубопроводов из 

чугунных канализационных труб 
диаметром 100 мм, 100 м 
трубопровода с фасонными 
частями 

0.1 731.64 10.00 73 72 1 85.3 8.53 

721.64 4.32  0.32 0.032 

 Накладные расходы 74%   53     

 Сметная прибыль 50%   36     

 Всего с НР и СП    162     

 

5. Е10-01-039-05  

Демонтаж люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2, 100 м2 
проемов 

0.015 1 627.62 804.16 24 12 12 97.336 1.46 

823.46 104.66 2 7.752 0.116 

 Объем: 0.75*2         

 Накладные расходы 106.2
% 

  15     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  7     

 Всего с НР и СП    46     

 

6. Е12-01-017-01  

Разборка  стяжек цементных, 100 
м2 стяжки 

6.25 340.52 152.38 2 128 1 176 952 21.776 136.1 

188.14 17.49 109 1.552 9.7 

 Накладные расходы 108%   1 388     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  710     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Всего с НР и СП    4 226     

 

7. Е12-01-014-02  

Разборка утеплителя покрытий 

керамзитом, 1 м3 утеплителя 

112.5 43.11 24.14 4 850 2 134 2 716 2.432 273.6 

18.97 3.06 344 0.272 30.6 

 Накладные расходы 108%   2 676     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1 369     

 Всего с НР и СП    8 895     

 

8. Т01-01-01-041  

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную, 1 т груза 

220 42.98 32.19 9 456 913 7 082 0.578 127.094 

4.15     

 в т.ч. Накладные расходы 100%   913     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%   548     

 

9. Т03-21-04-014  

Перевозка грузов IV класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 14 км, 1 т груза 

220 28.87 28.87 6 351  6 351   

     

 

10. Е53-21-15  

Заделка стыковых швов ж/б 

карнизных плит(ширина шва 
0,02м,средняя глубина стыкового 
шва-0,15м), 100 м 
восстановленной герметизации 
стыков 

0.31 533.37 0.87 165 157  49.69 15.404 

507.33     

 Накладные расходы 86%   135     

 Сметная прибыль 70%   110     

 Всего с НР и СП    410     

 

11. Е53-21-15  

Заделка стыковых швов ж/б 

карнизных плит( по парапетным 
плитам ширина шва 0,02м,средняя 
глубина стыкового шва-0,05м), 
100 м восстановленной 
герметизации стыков 

0.12 533.37 0.87 64 61  49.69 5.963 

507.33     

 Накладные расходы 86%   52     

 Сметная прибыль 70%   43     

 Всего с НР и СП    159     

 

12. Е12-01-013-01  

Утепление покрытий плитами из 
пенопласта полистирольного на 
битумной мастике в один 
слой(толщина 60мм), 100 м2 
утепляемого покрытия 

5.75 5 343.93 169.96 30 728 1 186 977 24.173 138.995 

206.20 9.79 56 0.725 4.169 

 Накладные расходы 108%   1 341     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  686     

 Всего с НР и СП    32 755     

 

13. С104-0103  

Плиты из пенопласта 
полистирольного ПСБС-40, м3 

-23.6

9 

994.40  -23 557     

     

 Объем: (5.75)*-4.12         

 

14. С104-0313  

Плиты теплоизоляционные из 
экструзионного вспененного 
полистирола ПЕНОПЛЭКС-45, м3 

34.5 1 590.05  54 857     

     

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Е12-01-013-02  

Утепление покрытий плитами на 
каждый последующий слой 
добавлять к расценке 
12-01-013-01(толщина 60мм), 100 
м2 утепляемого покрытия 

5.75 5 088.60 162.84 29 259 848 936 17.285 99.386 

147.44 9.79 56 0.725 4.169 

 Накладные расходы 108%   976     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  499     

 Всего с НР и СП    30 734     

 

16. С104-0103  

Плиты из пенопласта 

полистирольного ПСБС-40, м3 

-23.6
9 

994.40  -23 557     

     

 Объем: (5.75)*-4.12         

 

17. С104-0313  

Плиты теплоизоляционные из 
экструзионного вспененного 
полистирола ПЕНОПЛЭКС-45, м3 

34.5 1 590.05  54 857     

     

 

18. Е12-01-017-01  

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 
мм, 100 м2 стяжки 

6.25 1 340.53 238.10 8 378 1 690 1 488 31.303 195.644 

270.46 27.33 171 2.425 15.156 

 Накладные расходы 108%   2 010     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  1 028     

 Всего с НР и СП    11 416     

 

19. Е12-01-017-02  

Устройство выравнивающих стяжек 

на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или исключать 
к расценке 
12-01-017-01(добавлять до 30мм), 
100 м2 стяжки 

93.75 66.29 3.33 6 215 932 312 1.15 107.813 

9.94 0.43 40 0.038 3.516 

 Объем: 625*15         

 Накладные расходы 108%   1 050     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  537     

 Всего с НР и СП    7 802     

 

20. Е06-01-015-10  

Армирование подстилающих слоев 

и набетонок, 1 т 

1.93 6 110.77 46.38 11 795 249 90 14.536 28.054 

128.79 2.70 5 0.2 0.386 

 Накладные расходы 94.5
% 

  240     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  140     

 Всего с НР и СП    12 175     

 

21. С204-0100  

Горячекатаная арматурная сталь 

класса А-I, А-II, А-III, т 

-1.93 5 650.00  -10 905     

     

 Объем: (1.93)*(-1.0)         

 

22. С101-3891  

Сетка сварная из арматурной 

проволоки диаметром 5,0 мм, без 
покрытия, 100х100 мм, м2 

660 23.76  15 682     

     

 

23. Е12-01-016-01  

Огрунтовка оснований из бетона 

или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер битумной грунтовкой с ее 
приготовлением, 100 м2 кровли 

6.25 238.64 4.36 1 491 280 27 5.129 32.056 

44.83     

 Накладные расходы 108%   302     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Сметная прибыль 55.25

% 

  155     

 Всего с НР и СП    1 948     

 

24. Е12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один 
слой, 100 м2 кровли 

0.22 5 454.70 28.79 1 200 20 6 9.706 2.135 

91.24 1.86  0.138 0.03 

 Накладные расходы 108%   22     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  11     

 Всего с НР и СП    1 233     

 

25. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-25.5
2 

45.20  -1 154     

     

 Объем: (0.22)*(-116.0)         

 

26. С101-4249  

Рулонный кровельный материал 
ТПП, м2 

25.52 26.13  667     

     

 Объем: (0.22)*(116.0)         

 

27. Е12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

6.25 10 000.21 53.13 62 501 970 332 16.514 103.213 

155.23 3.38 21 0.25 1.563 

 Накладные расходы 108%   1 070     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  548     

 Всего с НР и СП    64 119     

 

28. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-712.

5 

45.20  -32 205     

     

 Объем: (6.25)*-114.0         

 

29. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-725 38.42  -27 855     

     

 Объем: (6.25)*-116.0         

 

30. С101-3358  

Рулонный кровельный 

материалТКП, м2 

712.5 30.11  21 453     

     

 Объем: (6.25)*114.0         

 

31. С101-4249  

Рулонный кровельный материал 

ТПП, м2 

725 26.13  18 944     

     

 Объем: (6.25)*116.0         

 

32. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали(стакан в местах примыкания 
к фановым трубам), 100 м2 
покрытия 

0.052

8 

10 025.83 29.23 529 58 2 129.663 6.846 

1 106.02 3.38  0.25 0.013 

 Накладные расходы 108%   63     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  32     

 Всего с НР и СП    624     

 

33. Е12-01-004-04  

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к 
стенам и парапетам высотой до 
600 мм без фартуков(к фановым 
трубам), 100 м примыканий 

0.352 12 347.37 119.24 4 346 132 42 40.825 14.37 

374.77 11.99 4 0.888 0.312 

 Накладные расходы 108%   147     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Сметная прибыль 55.25

% 

  75     

 Всего с НР и СП    4 568     

 

34. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-88.7

04 

45.20  -4 009     

     

 Объем: (0.352)*-252.0         

 

35. С101-4249  

Рулонный кровельный 
материалТПП, м2 

88.70
4 

26.13  2 318     

     

 Объем: (0.352)*252.0         

 

36. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали(юбка на фановой трубе), 
100 м2 покрытия 

0.038
52 

10 025.83 29.23 386 43 1 129.663 4.995 

1 106.02 3.38  0.25 0.01 

 Накладные расходы 108%   46     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  24     

 Всего с НР и СП    456     

 

37. Е16-04-001-02  

Прокладка трубопроводов 
канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 
110 мм(фановые трубы), 100 м 
трубопровода 

0.065 7 877.80 8.23 513 46 1 70.84 4.605 

702.73 0.85  0.063 0.004 

 Накладные расходы 115.2
% 

  53     

 Сметная прибыль 70.55

% 

  32     

 Всего с НР и СП    598     

 

38. Е12-01-002-10  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в один 
слой(на карнизе), 100 м2 кровли 

1.35 5 454.70 28.79 7 364 123 39 9.706 13.103 

91.24 1.86 3 0.138 0.186 

 Накладные расходы 108%   136     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  70     

 Всего с НР и СП    7 570     

 

39. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-156.
6 

45.20  -7 078     

     

 Объем: (1.35)*-116.0         

 

40. С101-4249  

Рулонный кровельный материал 
ТПП, м2 

156.6 26.13  4 092     

     

 Объем: (1.35)*116.0         

 

41. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали(карниз), 100 м2 покрытия 

1.235 10 025.83 29.23 12 382 1 366 36 129.663 160.133 

1 106.02 3.38 4 0.25 0.309 

 Накладные расходы 108%   1 480     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  757     

 Всего с НР и СП    14 619     

 

 Раздел 1.  Вентканалы и надстройка над люками выхода на кровлю 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42. Е12-01-016-01  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер битумной грунтовкой с ее 
приготовлением, 100 м2 кровли 

0.18 238.64 4.36 43 8 1 5.129 0.923 

44.83     

 Накладные расходы 108%   9     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  4     

 Всего с НР и СП    56     

 

43. Е12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к 
стенам и парапетам высотой более 
600 мм с одним фартуком, 100 м 
примыканий 

0.8 12 512.23 115.81 10 010 441 93 60.042 48.033 

551.18 11.31 9 0.838 0.67 

 Накладные расходы 108%   486     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  249     

 Всего с НР и СП    10 745     

 

44. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-151.
2 

45.20  -6 834     

     

 Объем: (0.8)*-189.0         

 

45. С101-3358  

Рулонный кровельный ТКП, м2 

75.6 30.11  2 276     

     

 Объем: (0.8)*189.0/2         

 

46. С101-4249  

Рулонный кровельный ТПП, м2 

75.6 26.13  1 975     

     

 Объем: (0.8)*189.0/2         

 

 Раздел 2.  Примыкание к надстройкам над люками выхода на кровлю 

 

47. Е26-01-039-01  

Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов 
насухо(клин из минваты), 1 м3 

изоляции 

0.052 1 751.79 71.63 91 6 4 12.167 0.633 

113.03     

 Накладные расходы 90%   5     

 Сметная прибыль 59.5
% 

  4     

 Всего с НР и СП    100     

 

48. С104-0143  

Плиты теплоизоляционные 

перлитоцементные, м3 

-0.05
304 

1 536.40  -81     

     

 Объем: (0.052)*-1.02         

 

49. С104-0003  

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-250 
(ГОСТ 9573-82), м3 

0.053

04 

530.00  28     

     

 Объем: (0.052)*1.02         

 

50. Е12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к 
стенам и парапетам высотой более 
600 мм с одним фартуком, 100 м 
примыканий 

0.128 12 512.23 115.81 1 602 71 15 60.042 7.685 

551.18 11.31 1 0.838 0.107 

 Накладные расходы 108%   78     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  40     

 Всего с НР и СП    1 720     
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51. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-24.1
92 

45.20  -1 093     

     

 Объем: (0.128)*-189.0         

 

52. С101-3358  

Рулонный кровельный материал 

ТКП, м2 

12.09
6 

30.11  364     

     

 

53. С101-4249  

Рулонный кровельный материал 

ТПП, м2 

12.09
6 

26.13  316     

     

 

 Раздел 3.  Усройство надстроек над люками на кровлю 

 

54. Е12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

0.035 10 000.21 53.13 350 5 2 16.514 0.578 

155.23 3.38  0.25 0.009 

 Накладные расходы 108%   5     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  3     

 Всего с НР и СП    358     

 

55. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-3.99 45.20  -180     

     

 Объем: (0.035)*-114.0         

 

56. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-4.06 38.42  -156     

     

 Объем: (0.035)*-116.0         

 

57. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

3.99 30.11  120     

     

 Объем: (0.035)*114.0         

 

58. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

4.06 26.13  106     

     

 Объем: (0.035)*116.0         

 

59. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали(обшивка над выходом на 
кровлю), 100 м2 покрытия 

0.025 10 025.83 29.23 251 28 1 129.663 3.242 

1 106.02 3.38  0.25 0.006 

 Накладные расходы 108%   30     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  15     

 Всего с НР и СП    296     

 

60. Е10-01-039-01  

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 
каменных стенах, площадь проема 
до 3 м2, 100 м2 проемов 

0.015 24 997.09 1 263.35 375 14 19 102.96 1.544 

945.17 163.53 2 12.113 0.182 

 Объем: 0.75*2         

 Накладные расходы 106.2
% 

  17     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  9     

 Всего с НР и СП    401     

 

61. С101-0889  

Скобяные изделия для блоков 

входных дверей в помещение 
однопольных, компл. 

2 94.68  189     

     



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

62. Е10-01-044-11  

Обивка дверей оцинкованной 
кровельной сталью по дереву с 
двух сторон( обивка двух дверей с 
двух сторон), 100 м2 проемов 

0.012 13 279.78 31.44 159 15  152.927 1.835 

1 249.42 1.69  0.125 0.002 

 Объем: 0.6*2         

 Накладные расходы 106.2
% 

  16     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  8     

 Всего с НР и СП    183     

 

63. Е10-01-039-05  

Установка люков в перекрытиях, 
площадь проема до 2 м2, 100 м2 
проемов 

0.021 52 500.52 1 256.50 1 102 25 26 139.921 2.938 

1 183.73 163.53 3 12.113 0.254 

 Накладные расходы 106.2

% 

  30     

 Сметная прибыль 53.55
% 

  15     

 Всего с НР и СП    1 147     

 

64. С101-0889  

Скобяные изделия для блоков 
входных дверей в помещение 
однопольных, компл. 

2 94.68  189     

     

 

65. Е62-31-4  

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, 
зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, 
прогонов и других мелких 
покрытий за два раза с земли и 
лесов(уголки по периметру 
вентканалов), 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.1 693.65 1.04 69 18  20.75 2.075 

179.28     

 Накладные расходы 80%   14     

 Сметная прибыль 50%   9     

 Всего с НР и СП    92     

 

66. Е15-02-036-01  

Штукатурка по сетке без 

устройства каркаса улучшенная 
стен, 100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности 

0.1 6 206.72 66.55 621 137 7 149.443 14.944 

1 371.88 23.70 2 1.8 0.18 

 Накладные расходы 94.5
% 

  131     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  65     

 Всего с НР и СП    817     

 

67. С101-0874  

Сетка тканая с квадратными 
ячейками № 05 без покрытия, м2 

-10.8 28.25  -305     

     

 Объем: (0.1)*-108.0         

 

68. С101-2615  

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 

SM, 4x4 мм, штукатурная, 
армирующая, фасадная, м2 

10.8 11.61  125     

     

 Объем: (0.1)*108.0         

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

69. Е20-02-010-08  

Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали прямоугольного 
сечения периметром 4000 мм, 1 
зонт 

12 55.34 9.66 664 446 116 4.198 50.37 

37.19 0.18 2 0.013 0.15 

 Накладные расходы 115.2
% 

  516     

 Сметная прибыль 70.55

% 

  316     

 Всего с НР и СП    1 496     

 

70. С301-0295  

Зонты вентиляционных систем из 

листовой оцинкованной стали, 
прямоугольные, периметром шахты 
4000 мм, шт. 

12 656.40  7 877     

     

 

71. Е62-31-4  

Окраска масляными составами 

ранее окрашенных металлических 
покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, 
зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, 
прогонов и других мелких 
покрытий за два раза с земли и 
лесов(ограждение кровли), 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.35 693.65 1.04 243 63  20.75 7.263 

179.28     

 Накладные расходы 80%   50     

 Сметная прибыль 50%   32     

 Всего с НР и СП    325     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    264 876 14 719 22 345  1742.426 

  894  76.268 

 СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   239 942 13 242 8 794  1551.827 

  892  76.082 

 .   МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ 
В РАСЦЕНКАХ - 

   178 558     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=139.5 - по стр. 1; %=99 - 
по стр. 2; %=83 - по стр. 3; 
%=106.2 - по стр. 5, 60, 62, 63; 
%=108 - по стр. 6, 7, 12, 15, 18, 
19, 23, 24, 27, 32, 33, 36, 38, 
41-43, 50, 54, 59; %=86 - по 
стр. 10, 11; %=94.5 - по стр. 20, 
66; %=90 - по стр. 47; %=80 - 
по стр. 65, 71) 

   15 116     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 

(%=85 - по стр. 1; %=59.5 - по 
стр. 2, 47; %=65 - по стр. 3; 
%=53.55 - по стр. 5, 60, 62, 63; 
%=55.25 - по стр. 6, 7, 12, 15, 
18-20, 23, 24, 27, 32, 33, 36, 38, 
41-43, 50, 54, 59; %=70 - по 
стр. 10, 11; %=50 - по стр. 65, 
71; %=46.75 - по стр. 66) 

   7 932     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

   262 990     

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ - 

   9 127 564 118  63.505 

  2  0.186 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

(%=74 - по стр. 4; %=115.2 - 
по стр. 37, 69) 

   622     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 
(%=50 - по стр. 4; %=70.55 - 
по стр. 37, 69) 

   384     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 

   10 133     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ - 

   15 807 913 13 433  127.094 
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 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ 

РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 8) 

   913     

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 
(%=60 - по стр. 8) 

   548     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ - 

   15 807     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    288 930     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    15 738     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    8 316     

 Итого     288 930     

 Расчетная стоимость 5.77

0061 

  1 667 144     

 НДС 18   300 086     

 Всего по объекту    1 967 230     

 

 

 

 

Составил: 

 

 

 

Туманова Н.В. 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


