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                                                    I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Порядком привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области  от  «12» декабря 2014 года № 372(далее - Порядок), Жилищным кодексом РФ, Законом Рязанской области от 18.11.2013г. №70-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области» и регулирует правоотношения, связанные с привлечением региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями, организаций в целях заключения с ними договоров на оказание услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области.
II. ФОРМА ЗАЯВКИ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПРЕТЕНДЕНТОВ          ПО ЛОТУ

При сопоставлении и оценки заявок претендентов по лоту № 3 (Право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах) не учитываются критерии, указанные в подпункте 2 таблицы пункта 6.3 Порядка («Увеличение минимального срока гарантии на выполненные работы»), в подпункте 5 таблицы пункта 6.3 Порядка («Квалификация персонала (наличие квалифицированных специалистов)»).
Заявка и прилагаемые к ней документы (указаны в разделе 4.1. Порядка), должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью претендента (при наличии печати у претендента) и являются обязательными для предоставления.
 Копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (руководителя, либо иного уполномоченного лица) с расшифровкой подписи и указанием должности. 
Комиссия по проведению отбора и подведению итогов отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме при необходимости запрашивает у претендентов оригиналы дипломов и удостоверений, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала и специалистов в сфере строительства, трудовых книжек подтверждающих стаж работы инженерно-технического персонала и специалистов в сфере строительства, а также других документов указанных в п.4.1 Порядка.

Сведения из налогового органа об отсутствии у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов полученные через каналы связи сети «Интернет» предоставляются с извещением, в котором указывается регистрационный номер, дата получения и приложением расшифровки электронно-цифровой подписи (ЭЦП) лица которым подписана справка. Без извещения и расшифровки ЭЦП предоставленные сведения недействительны.

                                                                                                         Форма заявки участника отбора
Фирменный бланк участника отбора

дата, исх. номер                                                                                                           
                                                                    Организатору отбора: Фонд капитального ремонта 

                                                                                 многоквартирных домов Рязанской области
ЗАЯВКА

на участие в отборе подрядных организаций, для выполнения работ ____________________________________________________________________по лоту №____

                               (наименование вида работ и (или) услуг)

	 1.


	Наименование юридического лица
	 

	
	
	

	 2.


	Юридический адрес
	

	
	
	

	 3.


	Фактический адрес
	

	
	
	

	 4.
	Адрес электронной почты, номера контактных телефонов
	

	
	
	

	 5.


	Банковские реквизиты
	


Изучив размещенную организатором отбора документацию для участия в отборе, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативно-правовые акты, ___________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника отбора с указанием организационно-правовой формы)                                     в лице __________________________________________________________________________,

                    (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

действующего на основании ______________________________________________, сообщает о согласии участвовать в отборе, подрядных организаций для выполнения работ ______________________________________________________________________________
(наименование вида работ и (или) услуг

по лоту №____, на условиях, указанных в Порядке привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2014 г.  № 372.
       Для участия в отборе предлагаем следующие условия, соответствующие критериям отбора: 

	№ п/п
	Критерии 


	Условия участника отбора*
	Количество баллов
	Коэффициент

весомости
	Количество баллов

с учетом 

коэффициента

весомости**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	1.1.Предлагаемая стоимость работ по лоту №______(руб.)


	
	0

5

10

15

16

18
	1,0
	

	
	1.2.Снижение заявленной стоимости оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с учетом требований, предусмотренных в техническом задании:

1) от 0 до 2%;

2) от 2% до 4%;

3) от 4% до 5%;

4) от 5% до 7%;

5) от 7% до 10%;

6)   от 10% до 12%;
	
	
	
	

	2.
	2.1.Предлагаемый срок выполнения работ по лоту №______ (дней) ***
	
	
	
	

	
	2.2.Сокращение заявленных сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно заявке:

1)  от 0% до 5%;

2) от 5% до 10%;

3) от 10% до 15%; 

4) от 15% до 20%
	
	
	
	

	
	
	
	1

5

10

15
	1,0
	

	3.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерно-технического персонала):

1) до 2 человек с опытом работы свыше 5 лет;

2) от 2 человек до 5 с опытом работы свыше 5 лет;

3) от 5 человек до 10 с опытом работы свыше 5 лет;

4) от 10 человек и более с опытом работы свыше 5 лет


	
	1

5

10

20
	2,0
	

	4.
	Срок осуществления участником отбора деятельности в сфере строительства****:

1) до 1 года;

2) от 1 до 2 лет;

3) от 2 до 3 лет;

4) от 3 лет и более

5) участником отбора не осуществляется деятельность в сфере строительства
	
	1

5

10

20

0
	2,0
	


          * Графа 3 таблицы «Условия участника отбора» подлежит обязательному заполнению участником отбора, с указанием величины каждого показателя.
** Графа 6 таблицы, «Количество баллов с учетом коэффициента весомости», заполняется
организатором отбора.
          *** Пункт 2.1. таблицы «Предлагаемый срок выполнения работ по лоту» указывается претендентом исходя из сроков, указанных организатором отбора в   разделе IV документации по отбору (Предельные сроки оказания услуг и (или) выполнения работ).           
           **** Пункт 4 таблицы «Срок осуществления участником отбора деятельности в сфере строительства» подтверждается копиями исполненных контрактов (договоров) и актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), за последние 1÷4 года предшествующие году подачи претендентом заявки на участие в отборе, по одному документу за каждый год осуществления деятельности претендента в сфере строительства и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, согласно критерию указанному  в подпункте 6 пункта 6.3 Порядка.
        Сведения о квалификации персонала, наличии квалифицированного инженерно-

технического персонала указаны в приложении №____________.
                Копии разрешительных документов, необходимые для выполнения соответствующих работ и (или) услуг: свидетельство СРО №______________от_________20__г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением), лицензию №___________ от _______20__г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (с приложением), прилагаем.

         Настоящим подтверждаем, что: организация__________________________________________________________________
                                           (полное наименование участника отбора)
- не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

         Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в отборе информации и подтверждаем право организатора отбора, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

         Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________

          К настоящей заявке на участие в отборе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в отборе и указанные в описи - на _____стр.

Руководитель подрядной организации: ____________ (__________________)

Дата ________________                  М.П.

   ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

      представляемых для участия в отборе, подрядных организаций для выполнения работ _____________________________________________________по лоту №____

                                       наименование вида работ и (или) услуг ________________________________________________________________________

                                                                               (наименование претендента) 

             направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование документов
	Количество листов 

каждого

документа
	Сквозная нумерация

с __-по__

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ВСЕГО СТРАНИЦ:
	


       Руководитель организации _____________________ (__________________)

                                     

          
  
(подпись)                                          (Ф.И.О)

                                   М.П.
Анкета участника отбора

	№

п/п
	Наименование 
	Информация 



	1.
	Полное наименование 
	

	2.
	Сокращенное наименование 
	

	3.
	ИНН
	

	4.
	КПП
	

	5.
	Юридический адрес
	

	6.
	Фактический адрес
	

	7.
	Расчетный счет
	

	8.
	Корр. Счет
	

	9.
	Банк
	

	10.
	БИК
	

	11.
	Телефон, факс
	

	12.
	Адрес электронной почты
	

	13.
	ФИО руководителя
	

	14.
	Должность руководителя
	

	15.
	Система налогообложения 
	

	16.
	ФИО главного бухгалтера
	

	17.
	Контактное лицо по взаимодействию с Фондом капитального ремонта в части заключения договоров и подписания актов выполненных работ (ФИО, телефон, сотовый тел.)
	

	18.
	Контактное лицо по взаимодействию с Фондом капитального ремонта в части проведения капитального ремонта (ФИО, телефон, сотовый тел.)
	


       Руководитель организации _____________________ (__________________)

                                    

          
  
(подпись)                                           (Ф.И.О)

М.П.

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Техническое задание на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, по адресу: 

г. Рязань, ул. Павлова, д. 22
1. Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, по адресу: г. Рязань, ул. Павлова, д. 22.
1.2. Срок выполнения работ. 

Дата начала выполнения работ: с даты подписания Договора.

Работы по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ по фасадам и крыше объекта культурного наследия регионального значения, должны быть выполнены в течение 70 календарных дней.

К работам по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением, подрядчик обязан приступить с момента письменного уведомления Заказчика о необходимости выполнения работ, и осуществляются со дня начала выполнения ремонтно-реставрационных работ до дня окончания работ на объекте культурного наследия.

Срок выполнения работ по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением, не учитывается при определении предельного срока оказания услуг и (или) выполнения работ, в разделе IV настоящей документации.

1.3. Стоимость работ: 459719,72 руб. 
1.4. Проект необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 22.10.2014г., с изм. от 01.12.2014) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.5. Объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, и отвечать требованиям органов государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

1.6. В составе заявки необходимо предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора:

- свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением), в соответствии с Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. N 624"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

2.   Работы по подготовке архитектурных решений,

3.   Работы по подготовке конструктивных решений,

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов,

12.    Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

-  лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (с приложением).

2. Данные по объекту

Здание реального училища. Дом признан объектом культурного наследия местного (муниципального) значения Постановлением Правительства Рязанской области от 24.04.2007 г. 
№ 105.

1.Количество этажей – 3.

2.Год постройки – до 1917 г.

 3.Общий объем здания – 5778 куб. м.

4.Материал стен – кирпичные оштукатуренные, деревянные.

5.Кровельное покрытие – из волнистых асбестоцементных листов.

6.Система водостока – наружный организованный.

3. Состав работ

3.1. Предварительные работы.
-получение исходной и разрешительной документации;

-предварительные исследования (определение физического объема памятника, составление актов технического состояния).
3.2. Документально-протокольная фотофиксация. Схема фотофиксации. 

3.3. Историческая записка на основе опубликованных материалов (историко-архивные и библиографические исследования).

3.4. Инженерное и технологическое обследование (фасадов, конструкций крыши).  


3.5. Зондаж. Фиксация зондажа с составлением акта исследования.

3.6. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.

3.7. Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом: 

- фасады;

- разрезы.

3.8. Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника:

- строительные рабочие чертежи конструкции крыши;

- инженерно-конструкторские чертежи деталей ферм, стропил и т.д.;

- архитектурно-строительные рабочие чертежи архитектурных деталей;

- архитектурно-строительные рабочие чертежи лепного декора;

- рабочие чертежи дверных и оконных заполнений. 

3.9. Рекомендации и научно-методические указания по реставрации фасадов и крыши.  

3.10. Составление колерных образцов.

3.11. Составление дефектной ведомости (опись работ).

3.12. Составление сметы (по развернутой форме).

3.13. Составление сводного сметного расчета.
3.14. Проведение государственной историко-культурной экспертизы.

3.15.Осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением.

3.16. Научно-реставрационный отчет.
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

       - СРП-2007 (4-я редакция) от 11.01.2012г. «Рекомендации по проведению научно-

         изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение 

         объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской

         Федерации»;
       - ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по

        сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие

        требования»;

       - ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических

         исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры.

         Общие требования»;

       - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий

        и сооружений»;

       - СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

       - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4.2. Требования к осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторского надзора за их проведением.

Научное руководство и авторский надзор при выполнении ремонтно-реставрационных работ осуществляются научным руководителем проекта или лицом, уполномоченным проектной организацией выполнять данные функции. 

В процессе авторского надзора осуществлять ведение Журнала научного руководства и авторского надзора за производством работ с фиксацией работ, дефектов и отступлений от рабочей документации и указаний автора или членов авторского коллектива и изложением конкретных требований по их устранению с указанием сроков.

Научное руководство и авторский надзор при выполнении ремонтно-реставрационных работ осуществляются до дня окончания работ на объекте культурного наследия.

4.3. Требования к научно-реставрационному отчету.
Научно-реставрационный отчет должен содержать данные о проведенных комплексных научных исследованиях, принятых на их основе проектных решениях и их реализации в процессе осуществления ремонтно-реставрационных работ, фотографические материалы, характеризующие памятник до начала, в процессе и после завершения работ на объекте. В научно-реставрационном отчете должны содержаться систематизированные фиксационные материалы, описание использованных научных методов исследования и способов реставрации, научные выводы о результатах реставрации и рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия и его зон охраны.

В течение 90 рабочих дней, после выполнения ремонтно-реставрационных работ научно-реставрационный отчет должен быть предоставлен в управление культуры администрации 

г. Рязани.

4.4. Требования к составу и изготовлению сметной документации.

Сметы на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия составляются на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов, согласно спецификации. 

           Определение сметной стоимости ремонтно-реставрационных и ремонтных работ следует осуществлять с использованием следующих сборников: 

- Сборники сметных норм и расценок на реставрационные-восстановительные работы по памятникам истории и культуры (ССН-84);

- Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) в случаях, не противоречащих ст.45 Федерального закона №73-ФЗ;

- Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) в случаях, не противоречащих ст.45 Федерального закона №73-ФЗ;

            Сметные расчеты произвести ресурсно-индексным методом.

            Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком и обоснована прайс-листами. Прайс-листы являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету. Федеральные
            Общая стоимость работ определяется без учета налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса РФ.

             К сметному расчету составить пояснительную записку.
5.Согласование документации, сдача-приемка результатов выполненных работ

5.1. Подрядчик представляет на согласование в управление культуры администрации г. Рязани проект ремонтно-реставрационных работ с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы. В случае, если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности объекта, предоставить также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
5.2. Законченный проект с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы передаётся Подрядчиком на согласование Заказчику, за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ, в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в 1- м экземпляре в электронном виде. 

5.3.  После согласования проекта, в срок не позднее, чем за 3 дня  до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ, передать заказчику документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, и предъявить акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в пяти экземплярах, подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3. 

Электронная версия проекта должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4. В случае внесения принципиальных изменений в утвержденные проектные решения и сметную документацию в ходе выполнения ремонтно-реставрационных работ проектная документация (проект) подлежит повторной государственной экспертизе и согласованию в установленном порядке.
5.5. По окончании работ по осуществлению научного руководства и авторскому надзору при выполнении ремонтно-реставрационных работ подрядчик предъявляет заказчику акты о приемке выполненных работ по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением (по форме КС-2) подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников 

помещений, в пяти экземплярах со справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и копию научно-реставрационного отчета.

5.6. Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица. Подписи на графических и текстовых материалах проекта ремонтно-реставрационных работ выполнять в порядке, установленном национальным стандартом ГОСТ Р 21.1101-2009.
                                                   6.Сметная документация

	

	на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

	г. Рязань, ул. Павлова, д.22

	
	
	

	Сводный сметный расчет

	
	
	

	№ п/п
	Наименование затрат
	Итого, руб.

	1
	2
	3

	1
	Смета на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия
	424 001,96

	2
	Смета на осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением
	35717,76

	 
	Итого по сводному сметному расчету
	459 719,72


	Смета

	на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия по адресу:                                                                                                                                                     

	г. Рязань, ул. Павлова, д.22

	
	
	
	
	
	
	

	№                 п/п
	Наименование и характеристика работ.                     Расчет стоимости
	Обоснование стоимости
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена руб.
	Сумма в ценах 2016г. руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Стоимость ч/дн.:
	РНиП 4.05.01-93 Письмо МК РФ №01-21-1/16-14  от 13.10.98г. ч/д=540;                                        Письмо МК РФ  от 20.12.2012 г.  №107-01-39/10-КЧ, индекс пересчета 4,00                                                 Общ.часть п.1.5,к=1,2  
	 
	 
	 
	 

	
	540х 4,0 х 1,2=2592,00 руб.
	
	
	
	
	

	
	Объем памятника 5778 м3
	
	
	
	
	

	
	Одна форматка-лист формата А4
	
	
	
	
	


	
	Категория сл. II
	
	
	
	
	

	1
	Предварительные работы
	
	Пам.
	
	15526,08
	15 526,08

	
	(1,74+4,25)х2592,00
	Т.1.2, п.4-3,7
	
	1
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	2
	Документально-протокольная фотофиксация  (0,014+0,167)х3х2592,00
	Т.6.4, п.1-3, п.5-5
	Комп-лект
	 
	1407,46
	4 222,38

	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	3
	Схема фотофиксации 
	Т.1.8,п.1-5, поясн.п.1,к=0,3
	Фор.
	2
	972,00
	1 944,00

	
	1,25х2592,00 х0,3
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	4
	Историческая записка на основе опубликованных материалов
	Т.1.3,п.2-3,  
	Пам.
	1
	44400,96
	44 400,96

	
	17,13х2592,00
	
	
	
	
	

	5
	Инженерное обследование 27,35х2592,00 
	Т.1.13, п. 7-3
	Пам.
	1
	70891,20
	70 891,20

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Зондаж
	Т.1.10, п.1-4  
	Зонд.
	2
	1399,68
	2 799,36

	
	0,54х2592,00
	
	
	
	
	

	7
	Фиксация зондажа в М-10 с составлением акта исследования
	Т.1.10, п.2-4
	Форм
	2
	2332,80
	4 665,60

	
	0,90х2592,00
	
	
	
	
	

	8
	Пояснительная записка 
	Т.1.15, п.1-3
	п/л
	0,3
	68532,48
	20 559,74

	
	26,44х2592,00
	
	
	
	
	

	9
	Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом- фасады
	Т.1.17, п. 7-3,  
	Пам.
	1
	49688,64
	49 688,64

	
	19,17х2592,00
	
	
	
	
	

	10
	Строительные рабочие чертежи (конструкция крыши)
	Т. 1.23, п. 6-4
	Пам.
	1
	9408,96
	9 408,96

	
	3,63х2592,00
	
	
	
	
	

	11
	Инженерно-конструкторские чертежи (детали ферм, стропил и т.д.)
	Т. 1.25, п.2-5;
	Форм 
	2
	6638, 11
	13 276,22

	
	1,97х2592,00х1,3
	Пояс. 1; к = 1,3
	
	
	
	

	12
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника.
	 
	Форм.
	2
	1192,32
	2 384,64

	
	Архитектурные детали.
	Т.1.24, п.2-5
	
	
	
	

	
	0,46х2592,00  
	 
	
	
	
	

	13
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника  
	
	форм
	2
	596,16
	1 192,32

	
	Лепной декор
	Т.1.24, п.4-5
	
	
	
	

	
	0,23х2592,00
	
	
	
	
	

	14
	Рабочие чертежи дверных и оконных  заполнений  
	 
	форм
	2
	2099,52
	4 199,04

	
	0,81х2592,00
	Т.1.27, п 1-5
	
	
	
	

	15
	Рекомендации и научно-методические указания по реставрации фасадов и  крыши  
	Т.1.15, п.3-3
	п/л
	0,3
	92689,92
	27 806,98

	
	35,76х2592,00
	
	
	
	
	

	16
	Составление колерных образцов
	Т.1.29, п.2-4
	форм
	1
	2384,64
	2 384,64

	
	0,92х2592,00
	 
	
	
	
	

	17
	Опись работ (дефектная ведомость)
	Т.7.1,п.1-3
	10поз
	10
	3058,56
	30 585,60

	
	1,18х2592,00
	
	
	
	
	

	18
	Смета на реставрационные работы по развернутой форме
	 
	10поз
	10
	2125,44
	21 254,40

	
	  0,82х2592,00
	Т.7.1,п.1-7
	
	
	
	

	19
	Проведение историко-культурной экспертизы
	 
	п/л
	1
	96811,20
	96 811,20

	
	37,35х2592,00
	Т.1.15 п.1-4
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	424 001,96

	
	
	
	
	
	
	

	НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса РФ

	
	
	
	
	
	
	


	Смета 

	на осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ 

	и авторский надзор за их проведением по адресу: 

	г. Рязань, ул. Павлова, д.22

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование и характеристика
	Обоснование
	Ед.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	п/п
	работ. Расчет стоимости
	стоимости
	Изм.
	
	руб.
	в ценах 2014г.

	 
	 
	 
	 
	
	 
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Авторский надзор и научно-методическое руководство за ведением работ (4 дня)        
	 
	чел/д
	4
	2 592,00
	10 368,00

	
	540х 4,0 х 1,2=2592,00 руб.
	
	
	
	
	

	2
	Научно-реставрационный отчет
	т. 1.15 п.2-4
	п/л
	0,3
	84 499,20
	25349,76

	
	39,12х540х4=84 499,2
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	35717,76

	
	
	
	
	
	
	

	НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II  Налогового кодекса РФ.


2. Техническое задание на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, по адресу:

г. Рязань, ул. Павлова, д. 31

1. Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, по адресу: г. Рязань, ул. Павлова, д. 31.
1.2. Срок выполнения работ. 

Дата начала выполнения работ: с даты подписания Договора.

Работы по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ по фасадам и крыше объекта культурного наследия регионального значения, должны быть выполнены в течение 70 календарных дней.

К работам по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением, подрядчик обязан приступить с момента письменного уведомления Заказчика о необходимости выполнения работ, и осуществляются со дня начала выполнения ремонтно-реставрационных работ до дня окончания работ на объекте культурного наследия.

Срок выполнения работ по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением, не учитывается при определении предельного срока оказания услуг и (или) выполнения работ, в разделе IV настоящей документации.

1.3. Стоимость работ: 424235,24 руб. 
1.4. Проект необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 22.10.2014г., с изм. от 01.12.2014) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.5. Объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, и отвечать требованиям органов государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

1.6. В составе заявки необходимо предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора:

- свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением), в соответствии с Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. N 624"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

2.   Работы по подготовке архитектурных решений,

3.   Работы по подготовке конструктивных решений,

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов,

12.    Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

-  лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (с приложением).

2. Данные по объекту

Жилой дом признан объектом культурного наследия местного (муниципального) значения Постановлением Правительства Рязанской области от 24.04.2007 г. 
№ 105.

1.Количество этажей – 2.

2.Год постройки – до 1917 г.

 3.Общий объем здания – 3227 куб. м.

4.Материал стен – кирпичные оштукатуренные, деревянные.

5.Кровельное покрытие – из волнистых асбестоцементных листов.

6.Система водостока – неорганизованный.

3. Состав работ

3.1. Предварительные работы.
-получение исходной и разрешительной документации;

-предварительные исследования (определение физического объема памятника, составление актов технического состояния).
3.2. Документально-протокольная фотофиксация. Схема фотофиксации. 

3.3. Историческая записка на основе опубликованных материалов (историко-архивные и библиографические исследования).

3.4. Инженерное и технологическое обследование (фасадов, конструкций крыши).  


3.5. Зондаж. Фиксация зондажа с составлением акта исследования.

3.6. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.

3.7. Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом: 

- фасады;

- разрезы.

3.8. Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника:

- строительные рабочие чертежи конструкции крыши;

- инженерно-конструкторские чертежи деталей ферм, стропил и т.д.;

- архитектурно-строительные рабочие чертежи архитектурных деталей;

- архитектурно-строительные рабочие чертежи лепного декора;

- рабочие чертежи дверных и оконных заполнений. 

3.9. Рекомендации и научно-методические указания по реставрации фасадов и крыши.  

3.10. Составление колерных образцов.

3.11. Составление дефектной ведомости (опись работ).

3.12. Составление сметы (по развернутой форме).

3.13. Составление сводного сметного расчета.
3.14. Проведение государственной историко-культурной экспертизы.

3.15.Осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением.

3.16. Научно-реставрационный отчет.
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

       - СРП-2007 (4-я редакция) от 11.01.2012г. «Рекомендации по проведению научно-

         изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение 

         объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской

         Федерации»;
       - ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по

        сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие

        требования»;

       - ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических

         исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры.

         Общие требования»;

       - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий

        и сооружений»;

       - СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

       - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4.2. Требования к осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторского надзора за их проведением.

Научное руководство и авторский надзор при выполнении ремонтно-реставрационных работ осуществляются научным руководителем проекта или лицом, уполномоченным проектной организацией выполнять данные функции. 

В процессе авторского надзора осуществлять ведение Журнала научного руководства и авторского надзора за производством работ с фиксацией работ, дефектов и отступлений от рабочей документации и указаний автора или членов авторского коллектива и изложением конкретных требований по их устранению с указанием сроков.

Научное руководство и авторский надзор при выполнении ремонтно-реставрационных работ осуществляются до дня окончания работ на объекте культурного наследия.

4.3. Требования к научно-реставрационному отчету.
Научно-реставрационный отчет должен содержать данные о проведенных комплексных научных исследованиях, принятых на их основе проектных решениях и их реализации в процессе осуществления ремонтно-реставрационных работ, фотографические материалы, характеризующие памятник до начала, в процессе и после завершения работ на объекте. В научно-реставрационном отчете должны содержаться систематизированные фиксационные материалы, описание использованных научных методов исследования и способов реставрации, научные выводы о результатах реставрации и рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия и его зон охраны.

В течение 90 рабочих дней, после выполнения ремонтно-реставрационных работ научно-реставрационный отчет должен быть предоставлен в управление культуры администрации 

г. Рязани.

4.4. Требования к составу и изготовлению сметной документации.

Сметы на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия составляются на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов, согласно спецификации. 

           Определение сметной стоимости ремонтно-реставрационных и ремонтных работ следует осуществлять с использованием следующих сборников: 

- Сборники сметных норм и расценок на реставрационные-восстановительные работы по памятникам истории и культуры (ССН-84);

- Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) в случаях, не противоречащих ст.45 Федерального закона №73-ФЗ;

- Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) в случаях, не противоречащих ст.45 Федерального закона №73-ФЗ;

            Сметные расчеты произвести ресурсно-индексным методом.

            Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком и обоснована прайс-листами. Прайс-листы являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету. Федеральные
            Общая стоимость работ определяется без учета налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса РФ.

             К сметному расчету составить пояснительную записку.
5.Согласование документации, сдача-приемка результатов выполненных работ

5.1. Подрядчик представляет на согласование в управление культуры администрации г. Рязани проект ремонтно-реставрационных работ с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы. В случае, если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности объекта, предоставить также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
5.2. Законченный проект с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы передаётся Подрядчиком на согласование Заказчику, за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ, в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в 1- м экземпляре в электронном виде. 

5.3.  После согласования проекта, в срок не позднее, чем за 3 дня  до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ, передать заказчику документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, и предъявить акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в пяти экземплярах, подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3. 

Электронная версия проекта должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4. В случае внесения принципиальных изменений в утвержденные проектные решения и сметную документацию в ходе выполнения ремонтно-реставрационных работ проектная документация (проект) подлежит повторной государственной экспертизе и согласованию в установленном порядке.
5.5. По окончании работ по осуществлению научного руководства и авторскому надзору при выполнении ремонтно-реставрационных работ подрядчик предъявляет заказчику акты о приемке выполненных работ по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением (по форме КС-2) подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников 

помещений, в пяти экземплярах со справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и копию научно-реставрационного отчета.

5.6. Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица. Подписи на графических и текстовых материалах проекта ремонтно-реставрационных работ выполнять в порядке, установленном национальным стандартом ГОСТ Р 21.1101-2009.
                                                   6.Сметная документация
	на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

	г. Рязань, ул. Павлова, д .31

	
	
	

	Сводный сметный расчет

	
	
	

	№ п/п
	Наименование затрат
	Итого, руб.

	1
	2
	3

	1
	Смета на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия
	388 517,48

	2
	Смета на осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением
	35717,76

	 
	Итого по сводному сметному расчету
	424 235,24


	Смета

	на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия по адресу:                                                    

	г. Рязань, ул. Павлова, д .31

	
	
	
	
	
	
	

	№                 п/п
	Наименование и характеристика работ.                     Расчет стоимости
	Обоснование стоимости
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена руб.
	Сумма в ценах 2016г. руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Стоимость ч/дн.:
	РНиП 4.05.01-93 Письмо МК РФ №01-21-1/16-14  от 13.10.98г. ч/д=540;                                        Письмо МК РФ  от 20.12.2012 г.  №107-01-39/10-КЧ, индекс пересчета 4,00                                                 Общ.часть п.1.5,к=1,2  
	 
	 
	 
	 

	
	540х 4,0 х 1,2=2592,00 руб.
	
	
	
	
	

	
	Объем памятника 3 227 м3
	
	
	
	
	

	
	Одна форматка-лист формата А4
	
	
	
	
	

	
	Категория сл. II
	
	
	
	
	

	1
	Предварительные работы
	
	Пам.
	
	11041,92
	11 041,92

	
	(1,29+2,97)х2592,00
	Т.1.2, п.3-3,7
	
	1
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	2
	Документально-протокольная фотофиксация  (0,014+0,167)х3х2592,00
	Т.6.4, п.1-3, п.5-5
	Комп-лект
	 
	1407,46
	4 222,38

	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	3
	Схема фотофиксации 
	Т.1.8,п.1-5, поясн.п.1,к=0,3
	Фор.
	2
	972,00
	1 944,00

	
	1,25х2592,00 х0,3
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	4
	Историческая записка на основе опубликованных материалов
	Т.1.3,п.2-3,  
	Пам.
	1
	44400,96
	44 400,96

	
	17,13х2592,00
	
	
	
	
	

	5
	Инженерное обследование 21х2592,00 
	Т.1.13, п. 5-3
	Пам.
	1
	54432,00
	54 432,00

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Зондаж
	Т.1.10, п.1-4  
	Зонд.
	2
	1399,68
	2 799,36

	
	0,54х2592,00
	
	
	
	
	

	7
	Фиксация зондажа в М-10 с составлением акта исследования
	Т.1.10, п.2-4
	Форм
	2
	2332,80
	4 665,60

	
	0,90х2592,00
	
	
	
	
	

	8
	Пояснительная записка 
	Т.1.15, п.1-3
	п/л
	0,3
	68532,48
	20 559,74

	
	26,44х2592,00
	
	
	
	
	

	9
	Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом- фасады
	Т.1.17, п. 5-4,  
	Пам.
	1
	37713,60
	37 713,60

	
	14,55х2592,00
	
	
	
	
	

	10
	Строительные рабочие чертежи (конструкция крыши)
	Т. 1.23, п. 5-4
	Пам.
	1
	6842,88
	6 842,88

	
	2,64х2592,00
	
	
	
	
	

	11
	Инженерно-конструкторские чертежи (детали ферм, стропил и т.д.)
	Т. 1.25, п.2-5;
	Форм 
	2
	6638, 11
	13 276,22

	
	1,97х2592,00х1,3
	Пояс. 1; к = 1,3
	
	
	
	

	12
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника.
	 
	Форм.
	2
	1192,32
	2 384,64

	
	Архитектурные детали.
	Т.1.24, п.2-5
	
	
	
	

	
	0,46х2592,00  
	 
	
	
	
	

	13
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника  
	
	форм
	2
	596,16
	1 192,32

	
	Лепной декор
	Т.1.24, п.4-5
	
	
	
	

	
	0,23х2592,00
	
	
	
	
	

	14
	Рабочие чертежи дверных и оконных  заполнений  
	 
	форм
	2
	2099,52
	4 199,04

	
	0,81х2592,00
	Т.1.27, п 1-5
	
	
	
	

	15
	Рекомендации и научно-методические указания по реставрации фасадов и  крыши  
	Т.1.15, п.3-3
	п/л
	0,3
	92689,92
	27 806,98

	
	35,76х2592,00
	
	
	
	
	

	16
	Составление колерных образцов
	Т.1.29, п.2-4
	форм
	1
	2384,64
	2 384,64

	
	0,92х2592,00
	 
	
	
	
	

	17
	Опись работ (дефектная ведомость)
	Т.7.1,п.1-3
	10поз
	10
	3058,56
	30 585,60

	
	1,18х2592,00
	
	
	
	
	

	18
	Смета на реставрационные работы по развернутой форме
	 
	10поз
	10
	2125,44
	21 254,40

	
	  0,82х2592,00
	Т.7.1,п.1-7
	
	
	
	

	19
	Проведение историко-культурной экспертизы
	 
	п/л
	1
	96811,20
	96 811,20

	
	37,35х2592,00
	Т.1.15 п.1-4
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	388 517,48

	
	
	
	
	
	
	

	НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса РФ

	
	
	
	
	
	
	


	Смета 

	на осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ 

	и авторский надзор за их проведением по адресу:

	г. Рязань, ул. Павлова, д .31

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование и характеристика
	Обоснование
	Ед.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	п/п
	работ. Расчет стоимости
	стоимости
	Изм.
	
	руб.
	в ценах 2014г.

	 
	 
	 
	 
	
	 
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Авторский надзор и научно-методическое руководство за ведением работ (4 дня)        
	 
	чел/д
	4
	2 592,00
	10 368,00

	
	540х 4,0 х 1,2=2592,00 руб.
	
	
	
	
	

	2
	Научно-реставрационный отчет
	т. 1.15 п.2-4
	п/л
	0,3
	84 499,20
	25349,76

	
	39,12х540х4=84 499,2
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	35717,76

	
	
	
	
	
	
	

	НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II  Налогового кодекса РФ.


3. Техническое задание на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, по адресу:

г. Рязань, Первомайский проспект, д. 9

1. Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 9.
1.2. Срок выполнения работ. 

Дата начала выполнения работ: с даты подписания Договора.

Работы по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ по фасадам и крыше объекта культурного наследия регионального значения, должны быть выполнены в течение 70 календарных дней.

К работам по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением, подрядчик обязан приступить с момента письменного уведомления Заказчика о необходимости выполнения работ, и осуществляются со дня начала выполнения ремонтно-реставрационных работ до дня окончания работ на объекте культурного наследия.

Срок выполнения работ по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением, не учитывается при определении предельного срока оказания услуг и (или) выполнения работ, в разделе IV настоящей документации.

1.3. Стоимость работ: 420295,40 руб. 
1.4. Проект необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 22.10.2014г., с изм. от 01.12.2014) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.5. Объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, и отвечать требованиям органов государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

1.6. В составе заявки необходимо предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора:

- свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением), в соответствии с Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. N 624"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

2.   Работы по подготовке архитектурных решений,

3.   Работы по подготовке конструктивных решений,

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов,

12.  Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

-  лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (с приложением).

2. Данные по объекту

Дом входит в ансамбль Первомайского проспекта (жилые и общественные здания) - первая половина ХIХ- первая половина ХХ в.в.,1929 г.,1930 г. Признан объектом культурного наследия регионального значения Постановлением главы администрации Рязанской области от 05.08.97 г.   № 368.
      1.Количество этажей – 2.

2.Год постройки – до 1917 г.

 3.Общий объем здания – 2407 куб. м.

4.Материал стен – кирпичные оштукатуренные.

5.Кровельное покрытие – из волнистых асбестоцементных листов.

6.Система водостока – неорганизованный.

3. Состав работ

3.1. Предварительные работы.
-получение исходной и разрешительной документации;

-предварительные исследования (определение физического объема памятника, составление актов технического состояния).
3.2. Документально-протокольная фотофиксация. Схема фотофиксации. 

3.3. Историческая записка на основе опубликованных материалов (историко-архивные и библиографические исследования).

3.4. Инженерное и технологическое обследование (фасадов, конструкций крыши).  


3.5. Зондаж. Фиксация зондажа с составлением акта исследования.

3.6. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.

3.7. Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом: 

- фасады;

- разрезы.

3.8. Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника:

- строительные рабочие чертежи конструкции крыши;

- инженерно-конструкторские чертежи деталей ферм, стропил и т.д.;

- архитектурно-строительные рабочие чертежи архитектурных деталей;

- архитектурно-строительные рабочие чертежи лепного декора;

- рабочие чертежи дверных и оконных заполнений. 

3.9. Рекомендации и научно-методические указания по реставрации фасадов и крыши.  

3.10. Составление колерных образцов.

3.11. Составление дефектной ведомости (опись работ).

3.12. Составление сметы (по развернутой форме).

3.13. Составление сводного сметного расчета.
3.14. Проведение государственной историко-культурной экспертизы.

3.15.Осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением.

3.16. Научно-реставрационный отчет.
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

       - СРП-2007 (4-я редакция) от 11.01.2012г. «Рекомендации по проведению научно-

         изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение 

         объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской

         Федерации»;
       - ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по

        сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие

        требования»;

       - ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических

         исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры.

         Общие требования»;

       - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий

        и сооружений»;

       - СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

       - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4.2. Требования к осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторского надзора за их проведением.

Научное руководство и авторский надзор при выполнении ремонтно-реставрационных работ осуществляются научным руководителем проекта или лицом, уполномоченным проектной организацией выполнять данные функции. 

В процессе авторского надзора осуществлять ведение Журнала научного руководства и авторского надзора за производством работ с фиксацией работ, дефектов и отступлений от рабочей документации и указаний автора или членов авторского коллектива и изложением конкретных требований по их устранению с указанием сроков.

Научное руководство и авторский надзор при выполнении ремонтно-реставрационных работ осуществляются до дня окончания работ на объекте культурного наследия.

4.3. Требования к научно-реставрационному отчету.
Научно-реставрационный отчет должен содержать данные о проведенных комплексных научных исследованиях, принятых на их основе проектных решениях и их реализации в процессе осуществления ремонтно-реставрационных работ, фотографические материалы, характеризующие памятник до начала, в процессе и после завершения работ на объекте. В научно-реставрационном отчете должны содержаться систематизированные фиксационные материалы, описание использованных научных методов исследования и способов реставрации, научные выводы о результатах реставрации и рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия и его зон охраны.

В течение 90 рабочих дней, после выполнения ремонтно-реставрационных работ научно-реставрационный отчет должен быть предоставлен в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

4.4. Требования к составу и изготовлению сметной документации.

Сметы на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия составляются на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов, согласно спецификации. 

           Определение сметной стоимости ремонтно-реставрационных и ремонтных работ следует осуществлять с использованием следующих сборников: 

- Сборники сметных норм и расценок на реставрационные-восстановительные работы по памятникам истории и культуры (ССН-84);

- Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) в случаях, не противоречащих ст.45 Федерального закона №73-ФЗ;

- Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) в случаях, не противоречащих ст.45 Федерального закона №73-ФЗ;

            Сметные расчеты произвести ресурсно-индексным методом.

            Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком и обоснована прайс-листами. Прайс-листы являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету. Федеральные
            Общая стоимость работ определяется без учета налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса РФ.

             К сметному расчету составить пояснительную записку.
5.Согласование документации, сдача-приемка результатов выполненных работ

5.1. Подрядчик представляет на согласование в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области проект ремонтно-реставрационных работ с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы. В случае, если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности объекта, предоставить также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
5.2. Законченный проект с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы передаётся Подрядчиком на согласование Заказчику, за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ, в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в 1- м экземпляре в электронном виде. 

5.3.  После согласования проекта, в срок не позднее, чем за 3 дня  до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ, передать заказчику документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, и предъявить акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в пяти экземплярах, подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3. 

Электронная версия проекта должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4. В случае внесения принципиальных изменений в утвержденные проектные решения и сметную документацию в ходе выполнения ремонтно-реставрационных работ проектная документация (проект) подлежит повторной государственной экспертизе и согласованию в установленном порядке.
5.5. По окончании работ по осуществлению научного руководства и авторскому надзору при выполнении ремонтно-реставрационных работ подрядчик предъявляет заказчику акты о приемке выполненных работ по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением (по форме КС-2) подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников 

помещений, в пяти экземплярах со справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и копию научно-реставрационного отчета.

5.6. Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица. Подписи на графических и текстовых материалах проекта ремонтно-реставрационных работ выполнять в порядке, установленном национальным стандартом ГОСТ Р 21.1101-2009.
                                                   6.Сметная документация
	на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 

	 г. Рязань, ул. Первомайский проспект д.9

	
	
	

	Сводный сметный расчет

	
	
	

	№ п/п
	Наименование затрат
	Итого, руб.

	1
	2
	3

	1
	Смета на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия
	384 577,64

	2
	Смета на осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением
	35717,76

	 
	Итого по сводному сметному расчету
	420 295,40


	Смета

	на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия по адресу:

	 г. Рязань, ул. Первомайский проспект д.9

	
	
	
	
	
	
	

	№                 п/п
	Наименование и характеристика работ.                     Расчет стоимости
	Обоснование стоимости
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена руб.
	Сумма в ценах 2016г. руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Стоимость ч/дн.:
	РНиП 4.05.01-93 Письмо МК РФ №01-21-1/16-14  от 13.10.98г. ч/д=540;                                        Письмо МК РФ  от 20.12.2012 г.  №107-01-39/10-КЧ, индекс пересчета 4,00                                                 Общ.часть п.1.5,к=1,2  
	 
	 
	 
	 

	
	540х 4,0 х 1,2=2592,00 руб.
	
	
	
	
	

	
	Объем памятника 2407 м3
	
	
	
	
	

	
	Одна форматка-лист формата А4
	
	
	
	
	

	
	Категория сл. II
	
	
	
	
	

	1
	Предварительные работы
	
	Пам.
	
	11041,92
	11 041,92

	
	(1,29+2,97)х2592,00
	Т.1.2, п.3-3,7
	
	1
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	2
	Документально-протокольная фотофиксация  (0,014+0,167)х3х2592,00
	Т.6.4, п.1-3, п.5-5
	Комп-лект
	 
	1407,46
	4 222,38

	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	3
	Схема фотофиксации 
	Т.1.8,п.1-5, поясн.п.1,к=0,3
	Фор.
	2
	972,00
	1 944,00

	
	1,25х2592,00 х0,3
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	4
	Историческая записка на основе опубликованных материалов
	Т.1.3,п.2-3,  
	Пам.
	1
	44400,96
	44 400,96

	
	17,13х2592,00
	
	
	
	
	

	5
	Инженерное обследование 21,00х2592,00 
	Т.1.13, п. 5-3
	Пам.
	1
	54432,00
	54 432,00

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Зондаж
	Т.1.10, п.1-4  
	Зонд.
	2
	1399,68
	2 799,36

	
	0,54х2592,00
	
	
	
	
	

	7
	Фиксация зондажа в М-10 с составлением акта исследования
	Т.1.10, п.2-4
	Форм
	2
	2332,80
	4 665,60

	
	0,90х2592,00
	
	
	
	
	

	8
	Пояснительная записка 
	Т.1.15, п.1-3
	п/л
	0,3
	68532,48
	20 559,74

	
	26,44х2592,00
	
	
	
	
	

	9
	Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом- фасады
	Т.1.17, п. 5-3,  
	Пам.
	1
	33773,76
	33 773,76

	
	13,03х2592,00
	
	
	
	
	

	10
	Строительные рабочие чертежи (конструкция крыши)
	Т. 1.23, п. 5-4
	Пам.
	1
	6842,88
	6 842,88

	
	2,64х2592,00
	
	
	
	
	

	11
	Инженерно-конструкторские чертежи (детали ферм, стропил и т.д.)
	Т. 1.25, п.2-5;
	Форм 
	2
	6638, 11
	13 276,22

	
	1,97х2592,00х1,3
	Пояс. 1; к = 1,3
	
	
	
	

	12
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника.
	 
	Форм.
	2
	1192,32
	2 384,64

	
	Архитектурные детали.
	Т.1.24, п.2-5
	
	
	
	

	
	0,46х2592,00  
	 
	
	
	
	

	13
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника  
	
	форм
	2
	596,16
	1 192,32

	
	Лепной декор
	Т.1.24, п.4-5
	
	
	
	

	
	0,23х2592,00
	
	
	
	
	

	14
	Рабочие чертежи дверных и оконных  заполнений  
	 
	форм
	2
	2099,52
	4 199,04

	
	0,81х2592,00
	Т.1.27, п 1-5
	
	
	
	

	15
	Рекомендации и научно-методические указания по реставрации фасадов и  крыши  
	Т.1.15, п.3-3
	п/л
	0,3
	92689,92
	27 806,98

	
	35,76х2592,00
	
	
	
	
	

	16
	Составление колерных образцов
	Т.1.29, п.2-4
	форм
	1
	2384,64
	2 384,64

	
	0,92х2592,00
	 
	
	
	
	

	17
	Опись работ (дефектная ведомость)
	Т.7.1,п.1-3
	10поз
	10
	3058,56
	30 585,60

	
	1,18х2592,00
	
	
	
	
	

	18
	Смета на реставрационные работы по развернутой форме
	 
	10поз
	10
	2125,44
	21 254,40

	
	  0,82х2592,00
	Т.7.1,п.1-7
	
	
	
	

	19
	Проведение историко-культурной экспертизы
	 
	п/л
	1
	96811,20
	96 811,20

	
	37,35х2592,00
	Т.1.15 п.1-4
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	384 577,64

	
	
	
	
	
	
	

	НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса РФ


	Смета 

	на осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ 

	и авторский надзор за их проведением по адресу: 

	 г. Рязань, ул. Первомайский проспект д.9

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование и характеристика
	Обоснование
	Ед.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	п/п
	работ. Расчет стоимости
	стоимости
	Изм.
	
	руб.
	в ценах 2014г.

	 
	 
	 
	 
	
	 
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Авторский надзор и научно-методическое руководство за ведением работ (4 дня)        
	 
	чел/д
	4
	2 592,00
	10 368,00

	
	540х 4,0 х 1,2=2592,00 руб.
	
	
	
	
	

	2
	Научно-реставрационный отчет
	т. 1.15 п.2-4
	п/л
	0,3
	84 499,20
	25349,76

	
	39,12х540х4=84 499,2
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	35717,76

	
	
	
	
	
	
	

	НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II  Налогового кодекса РФ.


4. Техническое задание на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, по адресу:

г. Рязань, Первомайский проспект, д. 11

1. Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 11.
1.2. Срок выполнения работ. 

Дата начала выполнения работ: с даты подписания Договора.

Работы по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ по фасадам и крыше объекта культурного наследия регионального значения, должны быть выполнены в течение 70 календарных дней.

К работам по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением, подрядчик обязан приступить с момента письменного уведомления Заказчика о необходимости выполнения работ, и осуществляются со дня начала выполнения ремонтно-реставрационных работ до дня окончания работ на объекте культурного наследия.

Срок выполнения работ по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением, не учитывается при определении предельного срока оказания услуг и (или) выполнения работ, в разделе IV настоящей документации.

1.3. Стоимость работ: 454017,32 руб. 
1.4. Проект необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 22.10.2014г., с изм. от 01.12.2014) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.5. Объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, и отвечать требованиям органов государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

1.6. В составе заявки необходимо предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора:

- свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением), в соответствии с Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. N 624"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

2.   Работы по подготовке архитектурных решений,

3.   Работы по подготовке конструктивных решений,

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов,

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

-  лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (с приложением).

2. Данные по объекту

Дом входит в ансамбль Первомайского проспекта (жилые и общественные здания) - первая половина ХIХ- первая половина ХХ в.в.,1929 г.,1930 г. Признан объектом культурного наследия регионального значения Постановлением главы администрации Рязанской области от 05.08.97 г.   № 368.
      1.Количество этажей – 2.

2.Год постройки – до 1917 г.

 
 3.Общий объем здания – 3312 куб. м.

4.Материал стен – кирпичные оштукатуренные.

5.Кровельное покрытие – из профилированных металлических листов.

6.Система водостока – наружный организованный.

3. Состав работ

3.1. Предварительные работы.
-получение исходной и разрешительной документации;

-предварительные исследования (определение физического объема памятника, составление актов технического состояния).
3.2. Документально-протокольная фотофиксация. Схема фотофиксации. 

3.3. Историческая записка на основе опубликованных материалов (историко-архивные и библиографические исследования).

3.4. Инженерное и технологическое обследование (фасадов, конструкций крыши).  


3.5. Зондаж. Фиксация зондажа с составлением акта исследования.

3.6. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.

3.7. Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом: 

- фасады;

- разрезы.

3.8. Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника:

- строительные рабочие чертежи конструкции крыши;

- инженерно-конструкторские чертежи деталей ферм, стропил и т.д.;

- архитектурно-строительные рабочие чертежи архитектурных деталей;

- архитектурно-строительные рабочие чертежи лепного декора;

- рабочие чертежи дверных и оконных заполнений. 

3.9. Рекомендации и научно-методические указания по реставрации фасадов и крыши.  

3.10. Составление колерных образцов.

3.11. Составление дефектной ведомости (опись работ).

3.12. Составление сметы (по развернутой форме).

3.13. Составление сводного сметного расчета.
3.14. Проведение государственной историко-культурной экспертизы.

3.15.Осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением.

3.16. Научно-реставрационный отчет.
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

       - СРП-2007 (4-я редакция) от 11.01.2012г. «Рекомендации по проведению научно-

         изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение 

         объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской

         Федерации»;
       - ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по

        сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие

        требования»;

       - ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических

         исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры.

         Общие требования»;

       - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий

        и сооружений»;

       - СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

       - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4.2. Требования к осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторского надзора за их проведением.

Научное руководство и авторский надзор при выполнении ремонтно-реставрационных работ осуществляются научным руководителем проекта или лицом, уполномоченным проектной организацией выполнять данные функции. 

В процессе авторского надзора осуществлять ведение Журнала научного руководства и авторского надзора за производством работ с фиксацией работ, дефектов и отступлений от рабочей документации и указаний автора или членов авторского коллектива и изложением конкретных требований по их устранению с указанием сроков.

Научное руководство и авторский надзор при выполнении ремонтно-реставрационных работ осуществляются до дня окончания работ на объекте культурного наследия.

4.3. Требования к научно-реставрационному отчету.
Научно-реставрационный отчет должен содержать данные о проведенных комплексных научных исследованиях, принятых на их основе проектных решениях и их реализации в процессе осуществления ремонтно-реставрационных работ, фотографические материалы, характеризующие памятник до начала, в процессе и после завершения работ на объекте. В научно-реставрационном отчете должны содержаться систематизированные фиксационные материалы, описание использованных научных методов исследования и способов реставрации, научные выводы о результатах реставрации и рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия и его зон охраны.

В течение 90 рабочих дней, после выполнения ремонтно-реставрационных работ научно-реставрационный отчет должен быть предоставлен в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

4.4. Требования к составу и изготовлению сметной документации.

Сметы на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия составляются на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов, согласно спецификации. 

           Определение сметной стоимости ремонтно-реставрационных и ремонтных работ следует осуществлять с использованием следующих сборников: 

- Сборники сметных норм и расценок на реставрационные-восстановительные работы по памятникам истории и культуры (ССН-84);

- Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) в случаях, не противоречащих ст.45 Федерального закона №73-ФЗ;

- Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) в случаях, не противоречащих ст.45 Федерального закона №73-ФЗ;

            Сметные расчеты произвести ресурсно-индексным методом.

            Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком и обоснована прайс-листами. Прайс-листы являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету. Федеральные
            Общая стоимость работ определяется без учета налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса РФ.

             К сметному расчету составить пояснительную записку.
5.Согласование документации, сдача-приемка результатов выполненных работ

5.1. Подрядчик представляет на согласование в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области проект ремонтно-реставрационных работ с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы. В случае, если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности объекта, предоставить также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
5.2. Законченный проект с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы передаётся Подрядчиком на согласование Заказчику, за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ, в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в 1- м экземпляре в электронном виде. 

5.3.  После согласования проекта, в срок не позднее, чем за 3 дня  до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ, передать заказчику документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, и предъявить акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в пяти экземплярах, подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3. 

Электронная версия проекта должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4. В случае внесения принципиальных изменений в утвержденные проектные решения и сметную документацию в ходе выполнения ремонтно-реставрационных работ проектная документация (проект) подлежит повторной государственной экспертизе и согласованию в установленном порядке.
5.5. По окончании работ по осуществлению научного руководства и авторскому надзору при выполнении ремонтно-реставрационных работ подрядчик предъявляет заказчику акты о приемке выполненных работ по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением (по форме КС-2) подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников 

помещений, в пяти экземплярах со справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и копию научно-реставрационного отчета.

5.6. Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица. Подписи на графических и текстовых материалах проекта ремонтно-реставрационных работ выполнять в порядке, установленном национальным стандартом ГОСТ Р 21.1101-2009.
                                                   6.Сметная документация
	на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

	г. Рязань, ул. Первомайский проспект д.11

	
	
	

	Сводный сметный расчет

	
	
	

	№ п/п
	Наименование затрат
	Итого, руб.

	1
	2
	3

	1
	Смета на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия
	418 299,56

	2
	Смета на осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением
	35717,76

	 
	Итого по сводному сметному расчету
	454 017,32


	Смета

	на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия по адресу: 

	г. Рязань, ул. Первомайский проспект д.11

	
	
	
	
	
	
	

	№                 п/п
	Наименование и характеристика работ.                     Расчет стоимости
	Обоснование стоимости
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена руб.
	Сумма в ценах 2016г. руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Стоимость ч/дн.:
	РНиП 4.05.01-93 Письмо МК РФ №01-21-1/16-14  от 13.10.98г. ч/д=540;                                        Письмо МК РФ  от 20.12.2012 г.  №107-01-39/10-КЧ, индекс пересчета 4,00                                                 Общ.часть п.1.5,к=1,2  
	 
	 
	 
	 

	
	540х 4,0 х 1,2=2592,00 руб.
	
	
	
	
	

	
	Объем памятника 3 312 м3
	
	
	
	
	

	
	Одна форматка-лист формата А4
	
	
	
	
	

	
	Категория сл. II
	
	
	
	
	

	1
	Предварительные работы
	
	Пам.
	
	15526,08
	15 526,08

	
	(1,74+4,25)х2592,00
	Т.1.2, п.4-3,7
	
	1
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	2
	Документально-протокольная фотофиксация  (0,014+0,167)х3х2592,00
	Т.6.4, п.1-3, п.5-5
	Комп-лект
	 
	1407,46
	4 222,38

	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	

	3
	Схема фотофиксации 
	Т.1.8,п.1-5, поясн.п.1,к=0,3
	Фор.
	2
	972,00
	1 944,00

	
	1,25х2592,00 х0,3
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	4
	Историческая записка на основе опубликованных материалов
	Т.1.3,п.2-3,  
	Пам.
	1
	44400,96
	44 400,96

	
	17,13х2592,00
	
	
	
	
	

	5
	Инженерное обследование 24,75х2592,00 
	Т.1.13, п. 6-3
	Пам.
	1
	64152,00
	64 152,00

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Зондаж
	Т.1.10, п.1-4  
	Зонд.
	2
	1399,68
	2 799,36

	
	0,54х2592,00
	
	
	
	
	

	7
	Фиксация зондажа в М-10 с составлением акта исследования
	Т.1.10, п.2-4
	Форм
	2
	2332,80
	4 665,60

	
	0,90х2592,00
	
	
	
	
	

	8
	Пояснительная записка 
	Т.1.15, п.1-3
	п/л
	0,3
	68532,48
	20 559,74

	
	26,44х2592,00
	
	
	
	
	

	9
	Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом- фасады
	Т.1.17, п. 6-4,  
	Пам.
	1
	50725,44
	50 725,44

	
	19,57х2592,00
	
	
	
	
	

	10
	Строительные рабочие чертежи (конструкция крыши)
	Т. 1.23, п. 6-4
	Пам.
	1
	9408,96
	9 408,96

	
	3,63х2592,00
	
	
	
	
	

	11
	Инженерно-конструкторские чертежи (детали ферм, стропил и т.д.)
	Т. 1.25, п.2-5;
	Форм 
	2
	6638, 11
	13 276,22

	
	1,97х2592,00х1,3
	Пояс. 1; к = 1,3
	
	
	
	

	12
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника.
	 
	Форм.
	2
	1192,32
	2 384,64

	
	Архитектурные детали.
	Т.1.24, п.2-5
	
	
	
	

	
	0,46х2592,00  
	 
	
	
	
	

	13
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника  
	
	форм
	2
	596,16
	1 192,32

	
	Лепной декор
	Т.1.24, п.4-5
	
	
	
	

	
	0,23х2592,00
	
	
	
	
	

	14
	Рабочие чертежи дверных и оконных  заполнений  
	 
	форм
	2
	2099,52
	4 199,04

	
	0,81х2592,00
	Т.1.27, п 1-5
	
	
	
	

	15
	Рекомендации и научно-методические указания по реставрации фасадов и  крыши  
	Т.1.15, п.3-3
	п/л
	0,3
	92689,92
	27 806,98

	
	35,76х2592,00
	
	
	
	
	

	16
	Составление колерных образцов
	Т.1.29, п.2-4
	форм
	1
	2384,64
	2 384,64

	
	0,92х2592,00
	 
	
	
	
	

	17
	Опись работ (дефектная ведомость)
	Т.7.1,п.1-3
	10поз
	10
	3058,56
	30 585,60

	
	1,18х2592,00
	
	
	
	
	

	18
	Смета на реставрационные работы по развернутой форме
	 
	10поз
	10
	2125,44
	21 254,40

	
	  0,82х2592,00
	Т.7.1,п.1-7
	
	
	
	

	19
	Проведение историко-культурной экспертизы
	 
	п/л
	1
	96811,20
	96 811,20

	
	37,35х2592,00
	Т.1.15 п.1-4
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	418 299,56

	
	
	
	
	
	
	

	НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса РФ

	
	
	
	
	
	
	


	Смета 

	на осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ 

	и авторский надзор за их проведением по адресу:

	г. Рязань, ул. Первомайский проспект д.11

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование и характеристика
	Обоснование
	Ед.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	п/п
	работ. Расчет стоимости
	стоимости
	Изм.
	
	руб.
	в ценах 2014г.

	 
	 
	 
	 
	
	 
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Авторский надзор и научно-методическое руководство за ведением работ (4 дня)        
	 
	чел/д
	4
	2 592,00
	10 368,00

	
	540х 4,0 х 1,2=2592,00 руб.
	
	
	
	
	

	2
	Научно-реставрационный отчет
	т. 1.15 п.2-4
	п/л
	0,3
	84 499,20
	25349,76

	
	39,12х540х4=84 499,2
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	35717,76

	
	
	
	
	
	
	

	НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II  Налогового кодекса РФ.


5. Техническое задание на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, по адресу:

г. Рязань, Первомайский проспект, д. 13
1. Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 13.
1.2. Срок выполнения работ. 

Дата начала выполнения работ: с даты подписания Договора.

Работы по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ по фасадам и крыше объекта культурного наследия регионального значения, должны быть выполнены в течение 70 календарных дней.

К работам по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением, подрядчик обязан приступить с момента письменного уведомления Заказчика о необходимости выполнения работ, и осуществляются со дня начала выполнения ремонтно-реставрационных работ до дня окончания работ на объекте культурного наследия.

Срок выполнения работ по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением, не учитывается при определении предельного срока оказания услуг и (или) выполнения работ, в разделе IV настоящей документации.

1.3. Стоимость работ: 518065,64 руб. 
1.4. Проект необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 22.10.2014г., с изм. от 01.12.2014) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.5. Объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, и отвечать требованиям органов государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

1.6. В составе заявки необходимо предоставить копии следующих разрешительных документов, заверенных печатью участника отбора:

- свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением), в соответствии с Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. N 624"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

2.   Работы по подготовке архитектурных решений,

3.   Работы по подготовке конструктивных решений,

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов,

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

-  лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (с приложением).

2. Данные по объекту

Дом входит в ансамбль Первомайского проспекта (жилые и общественные здания) - первая половина ХIХ- первая половина ХХ в.в.,1929 г.,1930 г. Признан объектом культурного наследия регионального значения Постановлением главы администрации Рязанской области от 05.08.97 г.   № 368.
      1.Количество этажей – 4.

2.Год постройки – 1929 г.

 
 3.Общий объем здания – 15043 куб. м.

4.Материал стен – кирпичные оштукатуренные.

5.Кровельное покрытие – из металлических листов.
6.Система водостока – наружный организованный.

3. Состав работ

3.1. Предварительные работы.
-получение исходной и разрешительной документации;

-предварительные исследования (определение физического объема памятника, составление актов технического состояния).
3.2. Документально-протокольная фотофиксация. Схема фотофиксации. 

3.3. Историческая записка на основе опубликованных материалов (историко-архивные и библиографические исследования).

3.4. Инженерное и технологическое обследование (фасадов, конструкций крыши).  


3.5. Зондаж. Фиксация зондажа с составлением акта исследования.

3.6. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.

3.7. Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом: 

- фасады;

- разрезы.

3.8. Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника:

- строительные рабочие чертежи конструкции крыши;

- инженерно-конструкторские чертежи деталей ферм, стропил и т.д.;

- архитектурно-строительные рабочие чертежи архитектурных деталей;

- архитектурно-строительные рабочие чертежи лепного декора;

- рабочие чертежи дверных и оконных заполнений. 

3.9. Рекомендации и научно-методические указания по реставрации фасадов и крыши.  

3.10. Составление колерных образцов.

3.11. Составление дефектной ведомости (опись работ).

3.12. Составление сметы (по развернутой форме).

3.13. Составление сводного сметного расчета.
3.14. Проведение государственной историко-культурной экспертизы.

3.15.Осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением.

3.16. Научно-реставрационный отчет.
4. Требования к выполнению работ
4.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

       - СРП-2007 (4-я редакция) от 11.01.2012г. «Рекомендации по проведению научно-

         изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение 

         объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской

         Федерации»;
       - ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по

        сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие

        требования»;

       - ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических

         исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры.

         Общие требования»;

       - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий

        и сооружений»;

       - СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

       - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4.2. Требования к осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторского надзора за их проведением.

Научное руководство и авторский надзор при выполнении ремонтно-реставрационных работ осуществляются научным руководителем проекта или лицом, уполномоченным проектной организацией выполнять данные функции. 

В процессе авторского надзора осуществлять ведение Журнала научного руководства и авторского надзора за производством работ с фиксацией работ, дефектов и отступлений от рабочей документации и указаний автора или членов авторского коллектива и изложением конкретных требований по их устранению с указанием сроков.

Научное руководство и авторский надзор при выполнении ремонтно-реставрационных работ осуществляются до дня окончания работ на объекте культурного наследия.

4.3. Требования к научно-реставрационному отчету.
Научно-реставрационный отчет должен содержать данные о проведенных комплексных научных исследованиях, принятых на их основе проектных решениях и их реализации в процессе осуществления ремонтно-реставрационных работ, фотографические материалы, характеризующие памятник до начала, в процессе и после завершения работ на объекте. В научно-реставрационном отчете должны содержаться систематизированные фиксационные материалы, описание использованных научных методов исследования и способов реставрации, научные выводы о результатах реставрации и рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта культурного наследия и его зон охраны.

В течение 90 рабочих дней, после выполнения ремонтно-реставрационных работ научно-реставрационный отчет должен быть предоставлен в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

4.4. Требования к составу и изготовлению сметной документации.

Сметы на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия составляются на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов, согласно спецификации. 

           Определение сметной стоимости ремонтно-реставрационных и ремонтных работ следует осуществлять с использованием следующих сборников: 

- Сборники сметных норм и расценок на реставрационные-восстановительные работы по памятникам истории и культуры (ССН-84);

- Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) в случаях, не противоречащих ст.45 Федерального закона №73-ФЗ;

- Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) в случаях, не противоречащих ст.45 Федерального закона №73-ФЗ;

            Сметные расчеты произвести ресурсно-индексным методом.

            Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком и обоснована прайс-листами. Прайс-листы являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету. Федеральные
            Общая стоимость работ определяется без учета налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса РФ.

             К сметному расчету составить пояснительную записку.
5.Согласование документации, сдача-приемка результатов выполненных работ

5.1. Подрядчик представляет на согласование в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области проект ремонтно-реставрационных работ с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы. В случае, если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности объекта, предоставить также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
5.2. Законченный проект с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы передаётся Подрядчиком на согласование Заказчику, за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ, в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в 1- м экземпляре в электронном виде. 

5.3.  После согласования проекта, в срок не позднее, чем за 3 дня  до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ, передать заказчику документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, и предъявить акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в пяти экземплярах, подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3. 

Электронная версия проекта должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4. В случае внесения принципиальных изменений в утвержденные проектные решения и сметную документацию в ходе выполнения ремонтно-реставрационных работ проектная документация (проект) подлежит повторной государственной экспертизе и согласованию в установленном порядке.
5.5. По окончании работ по осуществлению научного руководства и авторскому надзору при выполнении ремонтно-реставрационных работ подрядчик предъявляет заказчику акты о приемке выполненных работ по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением (по форме КС-2) подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников 

помещений, в пяти экземплярах со справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и копию научно-реставрационного отчета.

5.6. Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица. Подписи на графических и текстовых материалах проекта ремонтно-реставрационных работ выполнять в порядке, установленном национальным стандартом ГОСТ Р 21.1101-2009.
                                                   6.Сметная документация 
	на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

	г. Рязань, ул. Первомайский проспект д.13

	
	
	

	Сводный сметный расчет

	
	
	

	№ п/п
	Наименование затрат
	Итого, руб.

	1
	2
	3

	1
	Смета на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия
	482 347,88

	2
	Смета на осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением
	35717,76

	 
	Итого по сводному сметному расчету
	518 065,64


	Смета

	на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия по адресу: 

	г. Рязань, ул. Первомайский проспект д.13

	
	
	
	
	
	
	

	№                 п/п
	Наименование и характеристика работ.                     Расчет стоимости
	Обоснование стоимости
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена руб.
	Сумма в ценах 2016г. руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Стоимость ч/дн.:
	РНиП 4.05.01-93 Письмо МК РФ №01-21-1/16-14  от 13.10.98г. ч/д=540;                                        Письмо МК РФ  от 20.12.2012 г.  №107-01-39/10-КЧ, индекс пересчета 4,00                                                 Общ.часть п.1.5,к=1,2  
	 
	 
	 
	 

	
	540х 4,0 х 1,2=2592,00 руб.
	
	
	
	
	

	
	Объем памятника 15043 м3
	
	
	
	
	

	
	Одна форматка-лист формата А4
	
	
	
	
	

	
	Категория сл. II
	
	
	
	
	

	1
	Предварительные работы
	
	Пам.
	
	21435,84
	21 435,84

	
	(2,39+5,88)х2592,00
	Т.1.2, п.6-3,7
	
	1
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	2
	Документально-протокольная фотофиксация  (0,014+0,167)х3х2592,00
	Т.6.4, п.1-3, п.5-5
	Комп-лект
	3
	1407,46
	4 222,38

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Схема фотофиксации 
	Т.1.8,п.1-5, поясн.п.1,к=0,3
	Фор.
	2
	972,00
	1 944,00

	
	1,25х2592,00 х0,3
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	4
	Историческая записка на основе опубликованных материалов
	Т.1.3,п.2-3,  
	Пам.
	1
	44400,96
	44 400,96

	
	17,13х2592,00
	
	
	
	
	

	5
	Инженерное обследование 35,57х2592,00 
	Т.1.13, п. 9-3
	Пам.
	1
	92197,44
	92 197,44

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Зондаж
	Т.1.10, п.1-4  
	Зонд.
	2
	1399,68
	2 799,36

	
	0,54х2592,00
	
	
	
	
	

	7
	Фиксация зондажа в М-10 с составлением акта исследования
	Т.1.10, п.2-4
	Форм
	2
	2332,80
	4 665,60

	
	0,90х2592,00
	
	
	
	
	

	8
	Пояснительная записка 
	Т.1.15, п.1-3
	п/л
	0,3
	68532,48
	20 559,74

	
	26,44х2592,00
	
	
	
	
	

	9
	Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом- фасады
	Т.1.17, п. 9-3,  
	Пам.
	1
	80818,56
	80 818,56

	
	31,18х2592,00
	
	
	
	
	

	10
	Строительные рабочие чертежи (конструкция крыши)
	Т. 1.23, п. 6-4
	Пам.
	1
	9408,96
	9 408,96

	
	3,63х2592,00
	
	
	
	
	

	11
	Инженерно-конструкторские чертежи (детали ферм, стропил и т.д.)
	Т. 1.25, п.2-5;
	Форм 
	2
	6638, 11
	13 276,22

	
	1,97х2592,00х1,3
	Пояс. 1; к = 1,3
	
	
	
	

	12
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника.
	 
	Форм.
	2
	1192,32
	2 384,64

	
	Архитектурные детали.
	Т.1.24, п.2-5
	
	
	
	

	
	0,46х2592,00  
	 
	
	
	
	

	13
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника  
	
	форм
	2
	596,16
	1 192,32

	
	Лепной декор
	Т.1.24, п.4-5
	
	
	
	

	
	0,23х2592,00
	
	
	
	
	

	14
	Рабочие чертежи дверных и оконных  заполнений  
	 
	форм
	2
	2099,52
	4 199,04

	
	0,81х2592,00
	Т.1.27, п 1-5
	
	
	
	

	15
	Рекомендации и научно-методические указания по реставрации фасадов и  крыши  
	Т.1.15, п.3-3
	п/л
	0,3
	92689,92
	27 806,98

	
	35,76х2592,00
	
	
	
	
	

	16
	Составление колерных образцов
	Т.1.29, п.2-4
	форм
	1
	2384,64
	2 384,64

	
	0,92х2592,00
	 
	
	
	
	

	17
	Опись работ (дефектная ведомость)
	Т.7.1,п.1-3
	10поз
	10
	3058,56
	30 585,60

	
	1,18х2592,00
	
	
	
	
	

	18
	Смета на реставрационные работы по развернутой форме
	 
	10поз
	10
	2125,44
	21 254,40

	
	  0,82х2592,00
	Т.7.1,п.1-7
	
	
	
	

	19
	Проведение историко-культурной экспертизы
	 
	п/л
	1
	96811,20
	96 811,20

	
	37,35х2592,00
	Т.1.15 п.1-4
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	482 347,88

	
	
	
	
	
	
	

	НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса РФ


	Смета 

	на осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ 

	и авторский надзор за их проведением по адресу:

	г. Рязань, ул. Первомайский проспект д.13

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование и характеристика
	Обоснование
	Ед.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	п/п
	работ. Расчет стоимости
	стоимости
	Изм.
	
	руб.
	в ценах 2014г.

	 
	 
	 
	 
	
	 
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Авторский надзор и научно-методическое руководство за ведением работ (4 дня)        
	 
	чел/д
	4
	2 592,00
	10 368,00

	
	540х 4,0 х 1,2=2592,00 руб.
	
	
	
	
	

	2
	Научно-реставрационный отчет
	т. 1.15 п.2-4
	п/л
	0,3
	84 499,20
	25349,76

	
	39,12х540х4=84 499,2
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	35717,76

	
	
	
	
	
	
	

	НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 части II  Налогового кодекса РФ.



IV. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Предельный срок, на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия по адресам: 
г. Рязань, ул. Павлова, д. 22

г. Рязань, ул. Павлова, д. 31

г. Рязань, Первомайский проспект, д. 9

г. Рязань, Первомайский проспект, д. 11

г. Рязань, Первомайский проспект, д. 13
составляет 70 календарных дней с даты подписания Договора.

Cрок выполнения работ по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением, не учитывается при определении предельного срока оказания услуг и (или) выполнения работ по лоту. 
V. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

                                                                                                                    Форма-1                                                             

СВЕДЕНИЯ

об образовании и (или) квалификации инженерно-технического персонала организации и аппарата управления 
           ___________________________________________________________________________

                                                         (наименование организации)

	№
	Должность
	Ф.И.О.
	Наименование учебного заведения, осуществляющего подготовку инженерно-технического персонала в сфере архитектуры, проектирования и градостроительной деятельности выдавшего диплом, дата его выдачи, специальность
	Стаж работы в организациях, осуществляющих деятельность в сфере архитектуры, проектирования и градостроительной деятельности
	Сведения о прохождении курсов по переподготовке и повышения квалификации инженерно-технического персонала в сфере архитектуры, проектирования и градостроительной деятельности 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          Руководитель организации             _________________________________________






        (указывается должность руководителя)



____________                           _________________________



   (подпись)


 (фамилия и инициалы)


                     М.П.

            "______" ________________ 20_____ г.

Требования к заполнению формы предоставления сведений об образовании и (или) квалификации инженерно-технического персонала организации

Графа 2.  Заполнить согласно требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.04. 2008 г. № 188. 

 Должность (профессия) указать полностью, на основании штатного расписания и приказа (распоряжения) о приеме на работу. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих листов трудовых книжек.

Графа 3. Фамилия, имя, отчество заполнить полностью.

Графа 4. Указать наименование учебного заведения, осуществляющего подготовку инженерно-технического персонала в сфере архитектуры, проектирования и градостроительной деятельности, дату окончания, полученную специальность. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов об образовании.

 Графа 5. Указать стаж работы на инженерно-технических должностях в организациях, осуществляющих деятельность в сфере архитектуры, проектирования и градостроительной деятельности. Стаж работы рассчитать на основании записей в трудовой книжке и подтвердить одной заверенной копией трудовой книжки совместно со сведениями, указанными в графе 2. 

Графа 6. Указать наименование учреждения, серию, номер и дату выдачи документа, подтверждающего прохождение курсов по переподготовке, повышения квалификации и аттестации инженерно-технического персонала в сфере архитектуры, проектирования и градостроительной деятельности. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов.

Критерий, указанный в подпункте 5 таблицы пункта 6.3 Порядка («Квалификация персонала (наличие квалифицированных специалистов)» не учитывается при сопоставлении и оценки заявок претендентов по лоту № 3 (Право заключения договора на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах).

VI. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДАННОГО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса РФ, Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. N 624  "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" и
требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 22.10.2014г., с изм. от 01.12.2014) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается свидетельством СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
2.   Работы по подготовке архитектурных решений,

3.   Работы по подготовке конструктивных решений,

6.1.   Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов,

12.    Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

и лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

VII. ФОРМА ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ____ 

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах

г. Рязань



             

  «____» _______ 201_ год
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области,  в лице Генерального директора Квашнина И.В., действующего на основании Устава и распоряжения Правительства Рязанской области № 608-р от 31.12.2013г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  ________________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. В соответствии с результатами отбора (Итоговый протокол проведения отбора и подведения итогов  отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области  №___ от « __ » ___________  201_г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах по адресам: _____________________________________________________________________________________
1.2. Состав, объем и стоимость работ определяется техническим заданием (Приложение № 1), заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (Приложение № 5) и сметной документацией, проверенной уполномоченным органом, включающей в себя сводный сметный расчет (Приложение № 3)   и сметы по каждому виду работ (Приложение № 4, 4.1, 4.2) указанному в п. 1.1. по каждому многоквартирному дому:
1.2.1. Предварительные работы.

-получение исходной и разрешительной документации;

-предварительные исследования (определение физического объема памятника, составление

 актов технического состояния).

1.2.2. Документально-протокольная фотофиксация. Схема фотофиксации. 

1.2.3. Историческая записка на основе опубликованных материалов (историко-архивные и

библиографические исследования).

1.2.4. Инженерное и технологическое обследование.  


1.2.5. Зондаж. Фиксация зондажа с составлением акта исследования.

1.2.6. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.

1.2.7. Архитектурные решения проекта реставрации памятника. 

1.2.8. Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника.

1.2.9. Рекомендации и научно-методические указания по реставрации.  

1.2.10. Составление колерных образцов.

1.2.11. Составление дефектной ведомости (опись работ).

1.2.12. Составление сводного сметного расчета.

1.2.13. Составление сметы на ремонтно-реставрационные работы (по развернутой форме).

1.2.14. Проведение государственной историко-культурной экспертизы.

1.2.15. Осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский

 надзор за их проведением.

1.2.16. Научно-реставрационный отчет.

Все документы, входящие в состав проектно-сметной документации, предоставляются в 4 экземплярах, по каждому многоквартирному дому и должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью. Подписи на графических и текстовых материалах проекта ремонтно-реставрационных работ выполнять в порядке, установленном национальным стандартом ГОСТ Р 21.1101-2009.
Работы по разработке проектно-сметной документации должны быть выполнены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 « О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 22.10.2014г., с изм. от 01.12.2014) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным  законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
1.3. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается свидетельством СРО №___________от___________201_г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением):

2.   Работы по подготовке архитектурных решений,

3.   Работы по подготовке конструктивных решений,

6.1.   Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов,

12.    Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

и лицензией №___________ от _______20__г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с приложением.

2. Срок выполнения работ

Дата начала выполнения работ: с даты подписания Договора, «__» ___ 20___г. 
Работы по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, должны быть выполнены в течение ______ календарных дней.

К работам по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением, подрядчик обязан приступить с момента письменного уведомления Заказчика о необходимости выполнения работ, и осуществляются со дня начала выполнения ремонтно-реставрационных работ до дня окончания работ на объекте культурного наследия.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется сметной документацией, проверенной уполномоченным органом, включающей в себя сводный сметный расчет (Приложение № 3) и сметы по каждому виду работ (Приложение № 4), указанному в п. 1.1., по каждому многоквартирному дому, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет_____________руб. (_________________________________________  руб. ___ коп.). В соответствии с п.п. 15, п.2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации - не подлежит налогообложению.  

В стоимость работ включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

Источники финансирования работ определяются Заказчиком в соответствии региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 годы, утвержденным Постановлением Правительства Рязанской области № 10 от 28.01.2015г.
3.2. Расчет по настоящему Договору производится  на основании  акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по каждому многоквартирному дому, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, согласованного с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений многоквартирного дома, в котором осуществляются работы по капитальному ремонту, и представителем органа местного самоуправления, по месту нахождения объекта, в соответствии с ч. 2 ст. 190 ЖК РФ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и  счета выставленного Подрядчиком. Расчет производится в срок, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня оформления и согласования акта о приемке выполненных работ.

3.3. Договором предусматриваются частичные выплаты по каждому многоквартирному дому, на основании согласованного акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Согласование акта о приемке выполненных работ с лицами, указанными в п.3.2 настоящего Договора производится Подрядчиком.

3.4.  Выплата аванса настоящим Договором не предусмотрена.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан передать Подрядчику исходно-разрешительную документацию, необходимую для  выполнения работ по настоящему  договору.
4.2. Заказчик обязан произвести приемку выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. 

4.3. Заказчик обязан в установленном Договором порядке оплачивать выполненные Подрядчиком работы, при отсутствии претензий со стороны Заказчика.

4.4. Заказчик имеет право привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанного им проекта ремонтно-реставрационных работ.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 22.10.2014г., с изм. от 01.12.2014) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным  законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
5.1.1. Выполнить сбор исходных данных для выполнения работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия;

5.1.2. Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами;

5.1.3. Произвести государственную историко-культурную экспертизу проекта ремонтно-реставрационных работ и согласование проекта в соответствующем органе охраны объектов культурного наследия и с Заказчиком;

5.1.4. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате экспертизы до получения положительного заключения, в течение одного месяца с момента получения отрицательного заключения.

5.1.5. В случае несогласия соответствующего органа охраны объектов культурного наследия с заключением экспертизы Подрядчик заново представляет в указанный орган 2 экземпляра экспертного заключения и прилагаемые документы и материалы (проект) при условии их доработки с учетом замечаний и предложений.
5.1.6. Представить Заказчику проект ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия в сроки, предусмотренные настоящим договором;

5.1.7. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения контракта и полученным результатам;

5.1.8. Осуществлять научное руководство ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением.

5.2.  Подрядчик подтверждает следующее:

· До подписания настоящего договора Подрядчик тщательно изучил предмет договора, может выполнить работы по настоящему Договору на основании технического задания, по согласованной цене и срокам выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

· На момент подписания настоящего договора Подрядчик имеет полное представление об объемах, сроках, условиях выполнения работ и готов приступить к выполнению всех обязательств по настоящему Договору по цене Договора. 

· Подрядчик обладает необходимыми и специальными знаниями, а также опытом работ являющихся предметом настоящего Договора, располагает квалифицированным персоналом, чтобы обеспечить выполнение работ в полном соответствии со всеми условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами.

· Подрядчик гарантирует наличие у него необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по договору. Все перечисленные документы должны быть действительны в течение всего периода действия настоящего договора.

6. Сдача-приемка работ

6.1. Подрядчик представляет на согласование в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия проект ремонтно-реставрационных работ с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы. В случае, если затрагиваются конструктивные и  другие характеристики надежности объекта, предоставить также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
6.2. Законченный и согласованный в соответствующем органе охраны объектов культурного наследия проект с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы передаётся Подрядчиком на согласование Заказчику, за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ, в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в 1- м экземпляре в электронном виде. 

6.3. Устранение обнаруженных недостатков в проекте ремонтно-реставрационных работ Подрядчик обязан осуществить своими силами и без увеличения стоимости работ. 
6.4.  После согласования проекта, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ, передать заказчику документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, и предъявить акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, в пяти экземплярах, подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений, со справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 по каждому многоквартирному дому. 

Электронная версия проекта должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

Заказчик проверяет соответствие проектной документации техническому заданию, правильность и соответствие примененных расценок в сметной документации и подписывает формы КС-2 и КС-3 в срок не позднее предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проекта ремонтно-реставрационных работ.

6.5. Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, считаются выполненными на свой страх и риск, то есть без обязательства Заказчика компенсировать возможные затраты Подрядчика.

6.6. В случае внесения принципиальных изменений в утвержденные проектные решения и сметную документацию в ходе выполнения ремонтно-реставрационных работ проектная документация (проект) подлежит повторной государственной экспертизе и согласованию в установленном порядке.

6.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу.

Экспертиза результатов работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ.

6.8. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора.

6.9. По окончании работ по осуществлению научного руководства и авторскому надзору при выполнении ремонтно-реставрационных работ Подрядчик предъявляет Заказчику  акты о приемке выполненных работ по осуществлению научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторскому надзору за их проведением (по форме КС-2), подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с уполномоченным лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений, в пяти экземплярах, со справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме  КС-3) и копию научно-реставрационного отчета о выполненных работах, по каждому многоквартирному дому.

6.10. В течение девяноста рабочих дней, после выполнения ремонтно-реставрационных работ научно-реставрационный отчет должен быть сдан в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия.
6.11. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

7. Ответственность Сторон

7.1. Каждая сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. 

7.2. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки неисполненного обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Заказчик считается просрочившим в случае нарушения им срока расчета, указанного в пункте 3.2. настоящего Договора.

7.4. Подрядчик, в соответствии с п.1 статьи 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации, несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации многоквартирного дома, ремонт которого выполнен на основе технической документации и данных изыскательских работ.
7.5. В случае нарушения сроков начала и (или) окончания выполнения работ, предусмотренных п.2. настоящего Договора, а также приложениями к настоящему Договору являющимися неотъемлемой частью Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора.

8. Разрешение споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в порядке, установленном арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, в арбитражном суде Рязанской области.

8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе соответствующими правовыми актами, принятыми субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению иной закон или иной правовой акт.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

9.2. Настоящий Договор подразумевает полное взаимопонимание между Сторонами в отношении их прав и обязанностей, в результате чего все предыдущие переговоры и переписка по его предмету теряют силу. 

9.3. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписываемых уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента их подписания. 

9.4. В случае аннулирования у Подрядчика допуска на деятельность в области проектирования, а также иных документов, лишающих Подрядчика права на производство работ по настоящему договору, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика, не позднее 1 рабочего дня с момента наступления данного обстоятельства.


При отказе от исполнения Договора по вышеуказанным причинам, Заказчик обязан в письменном виде уведомить Подрядчика, не менее чем за 1 рабочий день до даты, с которой Заказчик отказывается от исполнения Договора.
10. Прочие условия

10.1. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ по Договору, отвечает виновная Сторона.

10.2. Уступка прав требований по настоящему Договору возможна только с письменного взаимного согласия Сторон.

10.3. Стороны условились о том, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена телефонограммами, факсограммами, письмами, в том числе переданными по электронной почте, заказными письмами, а также иными средствами связи при условии, что переданная одной из Сторон информация с использованием указанных средств связи позволит достоверно определить, от какого отправителя исходит передаваемое сообщение. Уведомление, переданное с нарушением установленного выше порядка, не имеет юридической и доказательственной силы. Сторона, передавшая уведомление с нарушениями установленного порядка, несет все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате не уведомления/ненадлежащего уведомления другой стороны.

10.4. Права на интеллектуальную собственность, созданную Исполнителем и его работниками по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.

         Исполнитель предоставляет Заказчику право на неоднократное использование проектной документации, разработанной по настоящему Договору, в том числе предоставляет 

исключительное право на внесение изменений в разработанную в соответствии с п. 1.  Договора проектную документацию. 

10.5. Настоящий Договор составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.6. Стороны гарантируют и подтверждают свои полномочия на подписание настоящего Договора.

10.7. Все Приложения, указанные в разделе 11 настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. Отсутствие какого-либо Приложения подписанного Сторонами является основанием считать настоящий Договор незаключенным.

 11. Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Технические задания на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах: _______шт., на ______листах.

2.    Реестр сводных сметных расчетов, на _______листах.

3.    Сводные сметные расчеты, ________шт., на ______ листах.
4.    Сметы проверенные уполномоченным органом,________шт., на ______ листах.

5.    Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, _______шт., на ______ листах.

6.    График производства работ.
12. Адреса, реквизиты
	ПОДРЯДЧИК :                                                          ЗАКАЗЧИК:

	 Сторона
	
	
	 Сторона
	

	Юр. адрес
	
	
	Юр. адрес
	

	Факт. адрес
	
	
	Факт. адрес
	

	Телефон
	
	
	Телефон
	

	ИНН
	
	
	ИНН
	

	КПП
	
	
	КПП
	

	Расч. счет
	
	
	Расч. счет
	

	Корр. счет
	
	
	Корр. счет
	

	Банк
	
	
	Банк
	

	БИК
	
	
	БИК
	


13. Подписи сторон

	                                    


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	«        »__________________ 201_ г.
	«         » __________________ 201_ г.

	М.П.
	                           М.П.


  Приложение №1

К Договору № ____ от _____________

Технические задания

на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах 

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Наименование работ
	Стоимость
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


Приложение №1.1.

К Договору № ____ от _____________

Техническое задание 

на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

 ________________________________________

  Приложение № 2

к Договору №______от_____________
 Реестр сводных сметных расчетов*
	№№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Количество листов 



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


      *Сводный сметный расчет составляется по форме, прилагаемой к реестру
                                                                                                                                             Приложение № 3

к Договору №______от______________
     Форма сводного сметного расчета

«СОГЛАСОВАНО»                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

_______________/_______________/                                         _______________/_______________/

«____» _______________20__г.                                                 «____» _______________20__г. 

Сводный сметный расчет

           Рязанская область, г. Рязань, ул._______________________________, д._____
	№ п/п
	Наименование затрат
	Итого, руб.
	Количество листов 

каждого

документа

	1
	2
	3
	

	1
	Смета на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия
	
	

	2
	Смета на осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением
	
	

	
	Итого по сводному сметному расчету
	
	


               Сметы в количестве_________ штук, на _________ листах.

                                                                                                                                             Приложение № 4

к Договору №______от______________
Сметы

на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия, осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ и авторский надзор за их проведением при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома


	Наименование работ
	Сумма
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


  Приложение № 4.1. 

к Договору №______от_____________

	 ПОДРЯДЧИК:

«УТВЕРЖДАЮ»
	     ЗАКАЗЧИК: 

«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	
	руб.
	Смета на сумму:
	
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	Смета

	на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия 

	по адресу:__________________________



	№

п/п
	Наименование и характеристика

работ. Расчет стоимости
	Обоснование

стоимости
	Ед.

Изм.
	Кол-во
	Цена

руб.
	Сумма

в ценах 2014г.

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


  Приложение № 4.2. 

к Договору №______от_____________
	 ПОДРЯДЧИК:

«УТВЕРЖДАЮ»
	     ЗАКАЗЧИК: 

«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	
	руб.
	Смета на сумму:
	
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Смета 

на осуществление научного руководства ремонтно-реставрационных работ 

и авторский надзор за их проведением 

	по адресу: _________________________


	№

п/п
	Наименование и характеристика

работ. Расчет стоимости
	Обоснование

стоимости
	Ед.

Изм.
	Кол-во
	Цена

руб.
	Сумма

в ценах 2014г.

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


                                     Приложение № 5

к Договору №______от______________
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома


	Вид работ
	Стоимость работ

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


  Приложение № 6

к Договору №______от_____________
График производства работ

____________________________________

вид работ
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома


	Наименование работ
	Стоимость
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


Приложение № 6.1.

к Договору №______от_____________
График производства работ по _______________многоквартирного дома по

    вид работ
адресу____________________

	№ п/п
	Наименование

работ
	Ед. Изм.


	Кол-во


	

	
	
	
	
	

_____________месяц

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31



	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


1
6

