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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  

(Локальный сметный расчет) 

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:  

г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 7 

 НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр)". 
 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Коли
че-
ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда 

рабочих, не зан. 
обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата 

труда осн. 
раб. 

экс. 
маш. 

обслуж. машины 

оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. 
опл. 

труда 
мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Коэффициент на высоту Н5=1,075 для ФЭР 12 и 58 (9 эт. здание с тех. этажом) 

 

1. Е46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 

рулонных материалов до стяжки, 
100 м2 покрытия 

8.51 153.59 41.43 1 307 954 353 14.38 122.37 

112.16     

 Объем: 779+72         

 Накладные расходы 99%   944     

 Сметная прибыль 59.5
% 

  568     

 

2. С509-9900  

Строительный мусор, т 

20.4        

     

 

3. Е65-6-23  

Смена водосточных воронок, 100 
приборов 

0.04 31 339.98 65.14 1 254 178 3 491.4 19.66 

4 457.00 7.43  0.55 0.02 

 Накладные расходы 103%   183     

 Сметная прибыль 60%   107     

 

4. Е58-16-3  

Ремонт цементной стяжки 
площадью заделки до 1,0 м2, 
100 мест 

0.04 2 488.13 129.88 100 49 5 139.643 5.59 

1 237.23 13.88 1 1.38 0.06 

 Начисления: Н5= 1.075 

 Накладные расходы 83%   42     

 Сметная прибыль 65%   33     

 

5. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора вокруг воронки 
готовой мастикой битумной, 100 
м2 кровли 

0.04 124.61 4.36 5 1  3.462 0.14 

30.25     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   1     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  1     

 

6. С101-1780  

Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ, т 

-

0.001
8 

2 000.00  -4     

     

 Объем: (0.04)*(-0.045)         

 

7. С101-5364  

Мастика битумно-резиновая 

МБР-90Х изолирующая, 
холодная (ГОСТ 15836-79), т 

0.001

8 

13 627.15  25     

     

 Объем: (0.04)*0.045         
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8. Е12-01-005-04  

Защита ендов дополнительным 
одним слоем рулонных 
наплавляемых материалов, 100 
м ендовы 

0.04 6 936.37 47.26 277 4 2 10.891 0.44 

102.37 2.88  0.213 0.01 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   4     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  2     

 

9. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-6.92 38.42  -266     

     

 Объем: (0.04)*(-173.0)         

 

10. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

6.92 26.13  181     

     

 Объем: (0.04)*173.0         

 

11. Е20-02-009-01  

Установка зонтов на ливневую 
канализацию из листовой стали 
круглого сечения диаметром 200 
мм, 1 зонт 

4 8.95 1.95 36 20 8 0.54 2.16 

4.96     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 115.2

% 

  23     

 Сметная прибыль 70.55

% 

  14     

 

12. С301-0277  

Зонты вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали, 
круглые, диаметром шахты 200 
мм, шт. 

4 45.40  182     

     

 

13. Е07-05-030-11  

Демонтаж мелких конструкций 
(парапетов и плит вентшахт 
1200х500*80мм) массой до 0,5 т, 
100 шт. сборных конструкций 

0.1 1 107.10 217.73 111 89 22 98.056 9.81 

889.37 34.02 3 2.52 0.25 

 Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 

 Накладные расходы 139.5
% 

  128     

 Сметная прибыль 85%   78     

 

14. С509-9900  

Строительный мусор, т 

1.2        

     

 

15. Е07-05-030-11  

Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, 
парапетов и др.) массой до 0,5 т, 
100 шт. сборных конструкций 

0.1 3 334.01 340.20 333 128 34 140.956 14.1 

1 278.47 53.16 5 3.938 0.39 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 139.5

% 

  186     

 Сметная прибыль 85%   113     

 

16. С403-1932  

Плита парапетная ПП 13-5-т 
/бетон В15 (М200), объем 0,037 
м3, расход арматуры 1,51 кг/ 
(серия 1.238-1 вып. 1,2), шт. 

10 75.90  759     
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17. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией 
битумной, 100 м2 кровли 

7.79 124.61 4.36 971 236 34 3.462 26.97 

30.25     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   255     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  130     

 

18. Е12-01-017-03  

Устройство выравнивающих 
стяжек асфальтобетонных 
толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки 

7.79 1 940.12 139.76 15 114 1 403 1 089 20.077 156.4 

180.08 17.74 138 1.575 12.27 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   1 664     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  851     

 

19. С410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 

марка I, т 

-

26.71
97 

459.91  -12 289     

     

 Объем: (7.79)*(-3.43)         

 

20. С410-0011  

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

26.71
97 

267.99  7 161     

     

 Объем: (7.79)*3.43         

 

21. Е12-01-017-04  

Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-
01-017-03 (до 50мм), 100 м2 
стяжки 

7.79 4 655.41 541.63 36 266 3 205 4 219 45.865 357.29 

411.49 70.44 549 6.125 47.71 

 Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35*1.075, Н48= 35 

 Накладные расходы 108%   4 054     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  2 074     

 

22. С410-0021  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие для 
пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), 
марка I, т 

-

62.65 

459.91  -28 813     

     

 Объем: (7.79)*(-0.23)         

 Начисления: Н48= 35 

 

23. С410-0011  

Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко 
и крупнозернистые, песчаные), 
марка III, тип В, т 

62.65 267.99  16 790     

     

 Объем: (7.79)*0.23         

 Начисления: Н48= 35 
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24. Е12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя, 100 м2 кровли 

7.79 10 011.84 53.13 77 992 1 300 414 17.753 138.29 

166.87 3.38 26 0.25 1.95 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   1 432     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  733     

 

25. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-

903.6
4 

38.42  -34 718     

     

 Объем: (7.79)*(-116.0)         

 

26. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
888.0

6 

45.20  -40 140     

     

 Объем: (7.79)*(-114.0)         

 

27. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

903.6

4 

26.13  23 612     

     

 Объем: (7.79)*116.0         

 

28. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

888.0
6 

30.11  26 739     

     

 Объем: (7.79)*114.0         

 

29. Е53-15-10  

Стесывание неровностей 
(вырубка бетонных наплывов на 
стыках парапетных плит), 100 
м2 отремонтированной 
поверхности стен 

0.113 3 561.93 246.24 402 375 28 399 45.09 

3 315.69     

 Накладные расходы 86%   323     

 Сметная прибыль 70%   263     

 

30. Е46-04-001-04  

Разборка кирпичных стен 
(кирпичный фартук в 1/2 
кирпича, вентшахты), 1 м3 

0.56 180.03 107.02 101 41 60 8.24 4.61 

73.01 11.57 6 1.15 0.64 

 Накладные расходы 99%   47     

 Сметная прибыль 59.5
% 

  28     

 

31. Е53-16-1  

Ремонт кирпичной кладки стен 
отдельными местами 
(вентшахты, будки выхода), 1 м3 
кладки 

1 1 149.58 29.59 1 150 284 30 35.39 35.39 

283.83 5.81 6 0.43 0.43 

 Накладные расходы 86%   249     

 Сметная прибыль 70%   203     

 

32. Е12-01-017-01  

Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных 

толщиной 15 мм (по парапетам), 
100 м2 стяжки 

0.88 1 360.81 238.10 1 198 256 210 33.651 29.61 

290.74 27.33 24 2.425 2.13 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   302     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  155     
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33. Е12-01-017-02  

Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-
01-017-01 (до толщ. 20мм), 100 
м2 стяжки 

0.88 335.13 16.63 295 47 15 6.181 5.44 

53.41 2.13 2 0.188 0.17 

 Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5*1.075, Н48= 5 

 Накладные расходы 108%   53     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  27     

 

34. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий (на 
парапет) из листовой 
оцинкованной стали, 100 м2 
покрытия 

1.41 10 108.78 29.23 14 253 1 676 41 139.387 196.54 

1 188.98 3.38 5 0.25 0.35 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   1 815     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  929     

 

35. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-

1.102
6 

11 200.00  -12 349     

     

 Объем: (1.41)*(-0.782)         

 

36. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т 

0.949
8 

10 196.65  9 685     

     

 Объем: 1.1026/5.7*4.91         

 

37. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой мастикой 
битумной (по парапетам), 100 м2 
кровли 

0.88 124.61 4.36 110 27 4 3.462 3.05 

30.25     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   29     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  15     

 

38. С101-1780  

Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ, т 

-
0.039

6 

2 000.00  -79     

     

 Объем: (0.88)*(-0.045)         

 

39. С101-5364  

Мастика битумно-резиновая 
МБР-90Х изолирующая, 
холодная (ГОСТ 15836-79), т 

0.039

6 

13 627.15  540     

     

 Объем: (0.88)*0.045         

 

40. Е61-10-1  

Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню и бетону с 
земли и лесов цементно-
известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 
м2 толщиной слоя до 20 мм 
(парапет), 100 м2 
отремонтированной поверхности 

0.88 2 905.55 1.21 2 557 1 552 1 201.84 177.62 

1 764.08     

 Накладные расходы 79%   1 226     

 Сметная прибыль 50%   776     
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41. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой мастикой 
битумной (примыкания 
вентканалов, парапетов, 
примыкания будки выхода), 100 
м2 кровли 

1.223 124.61 4.36 152 37 5 3.462 4.23 

30.25     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   40     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  20     

 

42. С101-1780  

Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ, т 

-

0.055 

2 000.00  -110     

     

 Объем: (1.223)*(-0.045)         

 

43. С101-5364  

Мастика битумно-резиновая 

МБР-90Х изолирующая, 
холодная (ГОСТ 15836-79), т 

0.055 13 627.15  749     

     

 Объем: (1.223)*0.045         

 

44. Е61-10-1  

Ремонт штукатурки гладких 
фасадов по камню и бетону с 
земли и лесов цементно-
известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 
м2 толщиной слоя до 20 мм 
(штроба по периметру парапета 
и будок выхода), 100 м2 
отремонтированной поверхности 

0.195 2 905.55 1.21 567 344  201.84 39.36 

1 764.08     

 Объем: 195*0.1         

 Накладные расходы 79%   272     

 Сметная прибыль 50%   172     

 

45. Е61-10-2  

Ремонт штукатурки гладких 
фасадов по камню и бетону с 
земли и лесов на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 
добавлять к расценке 61-10-1 
(до 50мм), 100 м2 
отремонтированной поверхности 

0.195 2 659.56 1.83 519 185  108.54 21.17 

948.63     

 Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 

 Накладные расходы 79%   146     

 Сметная прибыль 50%   93     

 

46. Е12-01-017-01  

Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных 
толщиной 15 мм (будка выхода), 
100 м2 стяжки 

0.1 1 360.81 238.10 136 29 24 33.651 3.37 

290.74 27.33 3 2.425 0.24 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   35     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  18     

 

47. Е12-01-017-02  

Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-
01-017-01 (до толщ. 20мм), 100 
м2 стяжки 

0.1 335.13 16.63 34 5 2 6.181 0.62 

53.41 2.13  0.188 0.02 

 Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5*1.075, Н48= 5 
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 Накладные расходы 108%   5     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  3     

 

48. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией 
битумной (будка выхода), 100 
м2 кровли 

0.1 124.61 4.36 12 3  3.462 0.35 

30.25     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   3     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  2     

 

49. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(свесы будки выхода шир. 
400мм) из листовой 
оцинкованной стали, 100 м2 
покрытия 

0.052 10 108.78 29.23 526 62 2 139.387 7.25 

1 188.98 3.38  0.25 0.01 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   67     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  34     

 

50. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.040

7 

11 200.00  -456     

     

 Объем: (0.052)*(-0.782)         

 

51. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,60 мм, т 

0.035

1 

10 196.65  358     

     

 Объем: 0.0407/5.7*4.91         

 

52. Е12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов в два 
слоя (будка выхода), 100 м2 
кровли 

0.1 10 011.84 53.13 1 001 17 5 17.753 1.78 

166.87 3.38  0.25 0.03 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   18     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  9     

 

53. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-11.6 38.42  -446     

     

 Объем: (0.1)*(-116.0)         

 

54. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-11.4 45.20  -515     

     

 Объем: (0.1)*(-114.0)         

 

55. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

11.6 26.13  303     

     

 Объем: (0.1)*116.0         

 

56. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

11.4 30.11  343     

     

 Объем: (0.1)*114.0         
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57. Е15-02-036-01  

Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса улучшенная 
стен (вентканалы), 100 м2 
оштукатуриваемой поверхности 

0.643 6 206.72 66.55 3 991 882 43 149.443 96.09 

1 371.88 23.70 15 1.8 1.16 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 94.5
% 

  848     

 Сметная прибыль 46.75
% 

  419     

 

58. С101-0874  

Сетка тканая с квадратными 
ячейками № 05 без покрытия, м2 

-

69.44
4 

28.25  -1 962     

     

 Объем: (0.643)*(-108.0)         

 

59. С101-2615  

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 

SM, 4x4 мм, штукатурная, 
армирующая, фасадная, м2 

69.44
4 

11.61  806     

     

 Объем: (0.643)*108.0         

 

60. Е15-04-019-05  

Окраска фасадов акриловыми 
составами с лесов вручную с 
подготовкой поверхности, 100 
м2 окрашиваемой поверхности 

0.643 721.18 8.91 464 95 6 15.87 10.2 

147.43     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 94.5

% 

  90     

 Сметная прибыль 46.75

% 

  44     

 

61. Е12-01-017-01  

Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных 
толщиной 15 мм (плиты 
покрытия вентканалов), 100 м2 
стяжки 

0.09 1 360.81 238.10 122 26 21 33.651 3.03 

290.74 27.33 2 2.425 0.22 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   30     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  15     

 

62. Е12-01-017-02  

Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-
01-017-01 (до толщ. 20мм), 100 
м2 стяжки 

0.09 335.13 16.63 30 5 1 6.181 0.56 

53.41 2.13  0.188 0.02 

 Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5*1.075, Н48= 5 

 Накладные расходы 108%   5     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  3     

 

63. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией 
битумной (плиты покрытия 
вентканалов), 100 м2 кровли 

0.09 124.61 4.36 11 3  3.462 0.31 

30.25     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   3     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  2     
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64. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 
(свесы по периметру 
вентканалов шир. 250мм) из 
листовой оцинкованной стали, 
100 м2 покрытия 

0.124 10 108.78 29.23 1 253 147 4 139.387 17.28 

1 188.98 3.38  0.25 0.03 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   159     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  81     

 

65. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-

0.097 

11 200.00  -1 086     

     

 Объем: (0.124)*(-0.782)         

 

66. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т 

0.083
6 

10 196.65  852     

     

 Объем: 0.097/5.7*4.91         

 

67. Е12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя (плиты покрытия 
вентканалов), 100 м2 кровли 

0.09 10 011.84 53.13 901 15 5 17.753 1.6 

166.87 3.38  0.25 0.02 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   16     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  8     

 

68. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-
10.44 

38.42  -401     

     

 Объем: (0.09)*(-116.0)         

 

69. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-

10.26 

45.20  -464     

     

 Объем: (0.09)*(-114.0)         

 

70. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

10.44 26.13  273     

     

 Объем: (0.09)*116.0         

 

71. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

10.26 30.11  309     

     

 Объем: (0.09)*114.0         

 

72. Е16-04-001-02  

Прокладка трубопроводов 
канализации из полиэтиленовых 
труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (наращивание 
фановых труб), 100 м 
трубопровода 

0.03 7 877.80 8.23 236 21  70.84 2.13 

702.73 0.85  0.063  

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 115.2

% 

  24     

 Сметная прибыль 70.55

% 

  15     

 

73. Е20-02-009-04  

Установка зонтов (над фановыми 
трубами) из листовой стали 
круглого сечения диаметром 400 
мм, 1 зонт 

2 13.22 2.35 26 16 5 0.851 1.7 

7.81     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 
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 Накладные расходы 115.2

% 

  18     

 Сметная прибыль 70.55

% 

  11     

 

74. С301-0280  

Зонты вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали, 
круглые, диаметром шахты 400 
мм, шт. 

2 169.70  339     

     

 

75. Е12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель 
из наплавляемых материалов (к 
фановым трубам) высотой более 
600 мм с одним фартуком, 100 м 
примыканий 

0.03 12 553.57 115.81 377 18 3 64.545 1.94 

592.52 11.31  0.838 0.03 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   19     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  10     

 

76. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-

0.006 

11 200.00  -67     

     

 Объем: (0.03)*(-0.2)         

 

77. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т 

0.005
2 

10 196.65  53     

     

 Объем: 0.006/5.7*4.91         

 

78. С101-0618  

Мастика тиоколовая 
строительного назначения, 
марки АМ-0,5, кг 

-
0.201 

74.58  -15     

     

 Объем: (0.03)*(-6.7)         

 

79. С101-5525  

Герметик  PU-40 (600 мл), шт. 

1 55.04  55     

     

 

80. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-5.67 45.20  -256     

     

 Объем: (0.03)*(-189.0)         

 

81. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

5.67 30.11  171     

     

 Объем: (0.03)*189.0         

 

82. Е56-10-1  

Снятие дверных полотен, 100 м2 
дверных полотен 

0.017

6 

288.06  5 5  36.28 0.64 

288.06     

 Накладные расходы 82%   4     

 Сметная прибыль 62%   3     

 

83. Е56-9-1  

Демонтаж дверных коробок в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах, 100 
коробок 

0.02 1 807.42 369.43 36 29 7 179.3 3.59 

1 437.99 39.94 1 3.97 0.08 

 Накладные расходы 82%   25     

 Сметная прибыль 62%   19     
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84. Е09-04-012-01  

Установка металлических 
дверных блоков в готовые 
проемы, 1 м2 проема 

1.76 76.94 23.84 135 48 42 2.76 4.86 

27.38     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 Накладные расходы 81%   39     

 Сметная прибыль 72.25
% 

  35     

 

85. С201-0239  

Каркас с дверью, шт. 

2 1 415.31  2 831     

     

 

86. Е46-04-008-01  

Разборка покрытий кровель из 

рулонных материалов до стяжки 
(балконные козырьки), 100 м2 
покрытия 

0.26 153.59 41.43 40 29 11 14.38 3.74 

112.16     

 Накладные расходы 99%   29     

 Сметная прибыль 59.5

% 

  17     

 

87. С509-9900  

Строительный мусор, т 

0.6        

     

 

88. Е12-01-017-01  

Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных 
толщиной 15 мм (балконные 
козырьки), 100 м2 стяжки 

0.26 1 360.81 238.10 354 76 62 33.651 8.75 

290.74 27.33 7 2.425 0.63 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   90     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  46     

 

89. Е12-01-017-02  

Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-
01-017-01 (до толщ. 50мм), 100 
м2 стяжки 

0.26 2 345.92 116.38 610 97 30 43.269 11.25 

373.84 14.88 4 1.313 0.34 

 Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35*1.075, Н48= 35 

 Накладные расходы 108%   109     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  56     

 

90. Е12-01-010-01  

Устройство мелких покрытий 

(свесы балконных козырьков) из 
листовой оцинкованной стали, 
100 м2 покрытия 

0.09 10 108.78 29.23 910 107 3 139.387 12.54 

1 188.98 3.38  0.25 0.02 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   116     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  59     

 

91. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.070

4 

11 200.00  -788     

     

 Объем: (0.09)*(-0.782)         

 

92. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа 0,60 мм, т 

0.060
6 

10 196.65  618     

     

 Объем: 0.0704/5.7*4.91         
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93. Е12-01-016-02  

Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под 
водоизоляционный кровельный 
ковер готовой эмульсией 
битумной (балконные козырьки), 
100 м2 кровли 

0.26 124.61 4.36 32 8 1 3.462 0.9 

30.25     

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   9     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  4     

 

94. С101-1780  

Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ, т 

-

0.011
7 

2 000.00  -23     

     

 Объем: (0.26)*(-0.045)         

 

95. С101-5364  

Мастика битумно-резиновая 

МБР-90Х изолирующая, 
холодная (ГОСТ 15836-79), т 

0.011
7 

13 627.15  159     

     

 Объем: (0.26)*0.045         

 

96. Е12-01-002-09  

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два 
слоя  (балконные козырьки), 100 
м2 кровли 

0.26 10 011.84 53.13 2 603 43 14 17.753 4.62 

166.87 3.38 1 0.25 0.07 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   48     

 Сметная прибыль 55.25

% 

  24     

 

97. С101-1962  

Изопласт П ЭПП-4,0, м2 

-
30.16 

38.42  -1 159     

     

 Объем: (0.26)*(-116.0)         

 

98. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-

29.64 

45.20  -1 340     

     

 Объем: (0.26)*(-114.0)         

 

99. С101-4249  

Унифлекс ТПП, м2 

30.16 26.13  788     

     

 Объем: (0.26)*116.0         

 

100. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

29.64 30.11  892     

     

 Объем: (0.26)*114.0         

 

101. Е46-03-011-01  

Пробивка в кирпичных стенах 
борозд под фартук, 100 м борозд 

0.63 521.40 377.82 328 90 238 15.64 9.85 

143.58 40.84 26 4.06 2.56 

 Накладные расходы 99%   115     

 Сметная прибыль 59.5

% 

  69     

 

102. Е12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель 
из наплавляемых материалов к 
стенам и парапетам высотой 
более 600 мм с одним фартуком, 
100 м примыканий 

0.63 12 553.57 115.81 7 909 373 73 64.545 40.66 

592.52 11.31 7 0.838 0.53 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   410     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  210     
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103. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.126 

11 200.00  -1 411     

     

 Объем: (0.63)*(-0.2)         

 

104. С101-3742  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,60 мм, т 

0.108

5 

10 196.65  1 106     

     

 Объем: 0.126/5.7*4.91         

 

105. С101-0618  

Мастика тиоколовая 

строительного назначения, 
марки АМ-0,5, кг 

-
4.221 

74.58  -315     

     

 Объем: (0.63)*(-6.7)         

 

106. С101-5525  

Герметик  PU-40 (600 мл), шт. 

5 55.04  275     

     

 

107. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-

119.0
7 

45.20  -5 382     

     

 Объем: (0.63)*(-189.0)         

 

108. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

119.0
7 

30.11  3 585     

     

 Объем: (0.63)*189.0         

 

109. Е12-01-004-05  

Устройство примыканий кровель 
из наплавляемых материалов 
(парапеты, балконы) высотой 
более 600 мм с прижимной 
полосой, 100 м примыканий 

2.056 12 553.57 115.81 25 810 1 218 238 64.545 132.7 

592.52 11.31 23 0.838 1.72 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075 

 Накладные расходы 108%   1 340     

 Сметная прибыль 55.25
% 

  686     

 

110. С101-0618  

Мастика тиоколовая 
строительного назначения, 
марки АМ-0,5, кг 

-

13.77
52 

74.58  -1 027     

     

 Объем: (2.056)*(-6.7)         

 

111. С101-5525  

Герметик  PU-40 (600 мл), шт. 

14 55.04  771     

     

 

112. С101-1875  

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа 0,7 мм, т 

-
0.411

2 

11 200.00  -4 605     

     

 Объем: (2.056)*(-0.2)         

 

113. С101-2551  

Лента крепежная ЛК из 
оцинкованной стали, м 

215.8

8 

3.70  799     

     

 Объем: 205.6*1.05         

 

114. С101-1961  

Изопласт К ЭКП-4,5, м2 

-
388.5

84 

45.20  -17 564     

     

 Объем: (2.056)*(-189.0)         

 

115. С101-3358  

Унифлекс ТКП, м2 

388.5

84 

30.11  11 700     
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 Объем: (2.056)*189.0         

 

116. Т01-01-01-041  

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора 
строительного с погрузкой 
вручную, 1 т груза 

28 42.98 32.19 1 204 116 901 0.578 16.18 

4.15     

 в т.ч. Накладные расходы 100%   116     

 в т.ч. Сметная прибыль 60%   70     

 

117. Т03-21-01-014  

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 14 км, 1 т груза 

28 12.99 12.99 364  364   

     

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ    150 289 15 
974 

8 682  1813.82 

  854  74.11 

 СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
- 

   143 682 15 

575 

7 359  1767.13 

  854  74.09 

 .   МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ 
В РАСЦЕНКАХ - 

   110 457     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -    16 806     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -    9 104     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
- 

   169 592     

 СТОИМОСТЬ 
МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
- 

   2 966 48 42  4.86 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -    39     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -    35     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
- 

   3 040     

 СТОИМОСТЬ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 

   2 073 235 16  25.65 

    0.02 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -    249     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -    147     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 

   2 469     

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ - 

   1 568 116 1 265  16.18 

 .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ - 

   116     

 .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -    70     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 

   1 568     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    176 669     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    17 094     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    9 286     

 ИТОГО    176 669     

 Проверка сметной 
документации 

0.1   177     

 Итого 

 

   176 846     

 Расчетная стоимость    1 371 443,22     
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 НДС 18   246 859,78     

 ВСЕГО с НДС    1 618 303,00     
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